
Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás II.  

Projekt megnevezése: „Szentes Strand Wellness és Élményfürdő építés kivitelezése” 
 
Tisztelt Ajánlattevők! 
 
A közbeszerzésekről szóló többször módosított 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) törvény 
alapján a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlatkérő 
nevében az alábbi kiegészítő tájékoztatást adom ki: 
1. Kérdéssor: 
A weboldalukról letöltött tervek, költségvetések nem teljes körűek, az alábbi hiányokat és 
ellentmondásokat tapasztaltunk: 

- külső víz: költségvetést nem találtunk 
- Gyengeáram: költségvetés nincs, terv csak a főbejárati épületre van 
- Erősáram: terv csak a wellness és élmény épületre van 
- Erős és gyengeáramra csak pdf költségvetést kaptunk (a hiányzókkal együtt szükség 

lenne az összes költségvetésre excel-ben)  
Válasz:  A kérdéses dokumentumok egy része kiadásra került, de ismételten és 
kiegészítve mellékeljük. 

 
- valamint az alábbi hiányokat, ellentmondásokat tapasztaltuk: 

 
1. Az építész dokumentáció wellness és élmény tervek: 
• A W01-09-es wellness csomópontokból a W05-s csomópont 3 helyen is szerepel, benne 

van a teljes csomópontokban, egyszer külön pdf-ként W05-néven és egyszer külön pdf-
ként W05*-néven 
Kérdés: Melyik csomóponti rajz a mérvadó? Mi a műszaki tartalom különbség? 
Válasz: Ebben a *-al jelölt az íves fal lezárásánál van ahol ütközött a vasbeton és az 
acél, itt keresztmetszet csökkentést kellett csinálni, erről statika is van. Egyebekben 
tehát egy W05 csomópont van. 

2. Statika tervek: 
• Wellness rész: 
- S1-13 F1 födém vasalási terv hiányzik 

Kérdés: Kérjük megküldeni! 
Válasz: II. kiegészítő tájékoztatás mellékletében kiadjuk. 
3. Statika, RRFA szerkezet: 

- az árazatlan költségvetés pdf-ben van 
Kérdés: Kérjük az excel formátumú költségvetést megküldeni! 

Válasz: II. kiegészítő tájékoztatás mellékletében kiadjuk. 
Általános kérdések: 

1. Jól értelmezzük-e, hogy az ajánlati felhívás és az ajánlattételi dokumentáció 
ellentmondása esetén az ajánlati felhívás az irányadó? 

Válasz: Kérjük az ellentmondásokat megjelölni szíveskedjenek. Általános elvként 
levezethető a fenti szabály, de a hatályos Kbt. ennek kimondására nem ad 
lehetőséget. 
2. Kérnénk rendelkezésre bocsátani, egy, minden munkanemet és épületet és a 

tartalékkeretet tartalmazó főösszesítőt! 
Válasz: II. kiegészítő tájékoztatás mellékletében kiadjuk. 
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3. Jól értelmezzük-e, hogy a megvalósuláshoz szükséges észrevételeket az adott 
költségvetés végén kell feltüntetni? 

Válasz: A hatályos szabályozás alapján nincs arra lehetőség, hogy a kiadott 
költségvetésen az ajánlattevő bármiféle változtatást eszközöljön. Úgy kell az 
ajánlatát megtennie, hogy az ár a munka elvégzéséhez szükséges minden költséget 
tartalmazzon. 
4. Az ajánlati lapon a tartalékkerettel növelt nettó árat kell feltüntetni? 
Válasz: Igen. 
5. Az ajánlattételi dokumentáció 13. melléklet nem az ajánlati felhívás szerinti biztosítási 

limiteket tartalmazza. Kérjük javítani! 
Válasz: A javított mellékletet csatoljuk. 
6. Kérnénk feltüntetni a szerződésben, hogy a kivitelezés építési engedély köteles, 

valamint az építési engedély számát, és az engedély kibocsátó hatóság megnevezését! 
Válasz:  A javított szerződéstervezet tartalmazza. 
7. A Kbt. szellemében kérjük, hogy a megvalósulási dokumentációt nyomtatva csak 1 

példányban kelljen átadni! 
Válasz: A D. terv kell irattárba, és a pályázati elszámoláshoz, a példányszámon 
változtatni nem áll módunkban. 
8. Jól értelmezzük-e, hogy a szerződés mellékleteit az ajánlatban nem kell benyújtani? 
Válasz: Igen. 
9. Kérjük felsorolni, hogy a 20.sz. melléklet 19.pontja szerint milyen nyilatkozatokat kell 

benyújtani? 
Válasz: Amit az ajánlattevő szükségesnek tart. 
10. A Szentesi fedett uszodát, TAO-s pályázat keretében a FERROÉP ZRt építette/építi. A 

fedett uszoda épület mellé közvetlenül toldott wellness épületrészek a meglévő 
épületszerkezetek süllyedését befolyásolják. A TAO-s pályázat keretében épült/épülő 
Szentesi fedett uszoda épületében történő visszabontások, és csatlakozási pontok ( 
tetőhéjalás, üvegszerkezetek, padlószerkezetek, burkolatok, talajnedvesség elleni 
szigetelés, acélszerkezetek) meghibásodása (beázások, üvegtörés, korrózió, burkolati 
és szerkezei repedések) komoly épületkárokat okozhatnak, ami garanciális kérdéseket 
vet fel. Az építés közben történt meglévő szerkezetben esett károkért a FERROÉP 
ZRt. nem tud helyt állni, továbbá a fent leírtak miatt a FERROÉP ZRt garanciális 
vállalása, kötelezettsége erősen korlátozódik. Kérjük a Megrendelőt, hogy a wellness 
épületek építésére kiírt pályázat kötelezettségeit a fentieknek megfelelően módosítsa, 
és a nyertes ajánlattevő kötelezettségei közé vegye be a meglévő, TAO-s pályázat 
keretében épült/épülő Szentesi fedett uszodával kapcsolatos garanciális kötelezettséget 
is, ami 120 hónap jótállást, és 6 % jótállási garanciát jelent. 

Válasz: A módosított vállalkozási szerződés a II. számú kiegészítő tájékoztatás részét 
képezi. 
11. Jelen közbeszerzési eljárás szerződésének 4.1 és 9.2 pontjával kapcsolatban 

tájékoztatjuk a megrendelőt, hogy a TAO-s pályázat keretében a FERROÉP ZRt által 
épített/épülő Szentesi fedett uszoda szerződése az alábbi kötelezettséget tartalmazza a 
FERROÉP ZRt –nek: „A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az építés és az ezzel 
kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a kezdési időponttól az egész 
építés műszaki átadás-átvétel sikeres lezárása napjáig.” A FERROÉP ZRt.-nek, ezen 
szerződéses kötelezettsége miatt a Szentesi fedett uszoda építés műszaki átadás-átvétel 
sikeres lezárása napjáig nem áll módjában a munkaterületet megosztani jelen 
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közbeszerzési eljárás nyertesével. Kérjük a Megrendelőt, hogy a wellness épületek 
építésére kiírt pályázat feltételeinél ezen tényt vegyék figyelembe! 

Válasz: A módosított vállalkozási szerződés a II. számú kiegészítő tájékoztatás részét 
képezi.  
12. Nem kaptunk bontási költségvetést (Szentesi fedett uszodával kapcsolatos). Kérjük 

rendelkezésre bocsátani! 
Válasz: A II. számú kiegészítő tájékoztatás melléklete tartalmazza. 

Építész kérdések: 
1. Az útépítés (különösen a tűzvédelmi leírásban említett új tűzoltási felvonulási út), 

parkoló építés, kerítés építés része-e a projektnek? Ha igen kérnénk terveket, műszaki 
leírást, költségvetést biztosítani! 

Válasz: Az ajánlat kérés nem tartalmazza a tűzvédelmi leírásban említett út és 
parkoló építést. Kerítés építést a kitűzési helyszínrajzon szereplő helyen és módon 9,5 
fm hosszban kell építeni, a költségvetést pótlólag biztosítjuk. 

2. A recepciós, pénztáros pultok pontosan milyen anyagból vannak? Mi a pontos 
magasságuk? A lábuk miből van? A pultoknak van eleje, kell- e költségelni azt, hogy 
fiókokkal, szekrényekkel ellátottak legyenek a személyzet felőli oldalukon?  

Válasz:  A konszignációban: a pult magasság, a fölső lezárás alsó síkja, az anyag 
vastagság, küszöbrész felülete és magassága rajta van. Az anyaga pedig vízálló 
bútorlap és munkalap. Fiók és szekrényt és polcot a mellékelt konszignáció 
tartalmaz. 
3. A főbejárati rész „Szentesi Üdülőközpont „ feliratának készítése a pályázat része? Ha 

igen kérjük megadni, hogy milyen anyagból, mekkora betűkkel, milyen rögzítési 
móddal készül, nincsen róla semmilyen konszignáció/terv a homlokzati rajzon kívül! 
Kérjük pontosítani 

Válasz: A főösszesítőben kötelező előirányzatként nettó 200.000,- Ft- tal kell 
szerepeltetni. 
4. A „WELLNESS ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ” homlokzati felirat készítését milyen 

anyagból, mekkora betűméretekkel, hátulról megvilágított vagy világítás nélküli 
kivitelben kell költségelni? Ha lehetséges kérnénk róla tervet! 

Válasz: A főösszesítőben kötelező előirányzatként nettó 300.000,- Ft- tal kell 
szerepeltetni. 

5. Sem a költségvetésben, sem a terveken nem találtunk belső információs rendszerre 
vonatkozó dolgokat, kérjük pontosítani, hogy a pályázat részét képzi-e ezeknek a 
kivitelezése, ha igen kérünk róla terveket! 

Válasz: A főösszesítőben kötelező előirányzatként nettó 300.000,- Ft- tal kell 
szerepeltetni. 
6. Kérjük ha lehetséges küldjék meg a költségvetéseket .slo8 formátumban!  

Válasz:  Nem tudjuk megküldeni slo.8 formátumban ( a rendelkezésre álló állományt 
a Válasz: A II. számú kiegészítő tájékoztatás melléklete tartalmazza). 

Gépészeti kérdések: 
1. A külső közmű a tűzi vízzel nem foglalkozik (földfeletti tűzcsap, Kurca parti 

vízvételi hely, stb…). Része-e a projektnek? Ha igen, kérnénk tervdokumentációt 
biztosítani!  

Válasz: Nem része, a TAO projekt keretén belül kerül kialakításra. 
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2. A terven szerepel, hogy a padlóba helyezett KG csöveket Armaflex AC 19mm 
szigeteléssel kell ellátni, de a költségvetésben nem szerepel? Kérnénk megadni a 
pontos mennyiséget, illetve hogy kiegészítésként kell-. e költségelni? 

Válasz: Mennyiség: 850 m2 a módosított költségvetést pótlólag biztosítjuk. 
3. A műszaki leírás szerint a hőcserélőkhöz Danfoss ECL Comfort is kell, viszont a 

költségvetésben nem szerepelnek! Kérnénk meghatározni a darabszámot és hogy 
kiegészítésként kell-e költségelni?  

Válasz: Hőcserélőnként 1-1db szükséges, az elektromos költségvetést pótlólag 
biztosítjuk 

4. A műleírásban azt írja, hogy a tartószerkezetekhez zártcellás szigetelő lemezt kell 
elhelyezni. Helyette nem elég rezgéstompító gumit, vagy gumibetétes bilincset 
használni? 

Válasz: A javasolt megoldás elégséges! Lehet rezgéstompító gumit, vagy gumibetétes 
bilincset használni. 

5. A dokumentációban nem találtunk a külső szennyvízvezetékről tervet (költségvetés 
viszont van), csak a külső csapadékvízről van terv (Kcs1-6)! Kérnénk pótolni a 
terveket! 

Válasz: A külső szennyvíz vezeték az I. ütemben ki lett építve. A költségvetés 
kiegészítésben (31, 32, 33, 34, 35. tétel) vízgépészeti rákötések szerepelnek, 
melyről terv nem fog készülni. 

6. A dokumentációban nem találtunk a külső ivóvízvezetékről terveket! A mostani 
pályázatban nem kell külső vízzel foglalkozni, vagy kimaradt a dokumentációból? 

Válasz:  Az épület vízellátása az Uszoda tervezésnél le lett kezelve, elvileg ki lett 
építve! 

7. A gépészeti kiegészítő terveken szerepel egy új vizesblokk, aminek a költségei 
(berendezések, vízvezeték-, szennyvízvezeték és légtechnikai vezeték kiépítése) 
nem szerepelnek a kiegészítő költségvetésben! Kérnénk állásfoglalásukat, hogy hol 
kell szerepeltetni ezen munkarészeket? A költségvetés 31, 32, 33 és 34-es tétele 
nem ide vonatkozó feladatok.   

 Válasz: A II. számú kiegészítő tájékoztatás melléklete tartalmazza. 
8. A kiegészítésben szereplő gépészeti tételekről terveket nem kapunk? 12, 31, 32, 33, 

34-es tételek! 
Válasz:  Lásd 5. pontban leírtakat. 

9. A kiegészítő költségvetés 12-es tételébe konkrétan kit kell költségelni, mosdó 
berendezést is vagy csak piperéket? A kiírásban 14 klt „Mosdók felszerelése 
(szappanadagoló, papír kéztörlő adagoló)” szerepel, viszont a kiegészítő terveken 
4db WC és 3 db mosdó van! Kérnénk a pontos mennyiségek is termékek 
meghatározását? 

Válasz: Csak itt a pipere felszereléseket (szappanadagoló, papír kéztörlő adagoló, 
hulladéktartó) kell költségelni B&K CW12a, Tork (H3), PLU12BF, 17db 
mennyiséggel.  

10. Ha az előbb említett 4db WC és 3 db mosdón kívül még van plusz beépítendő 
mosdó, akkor az azokhoz tartozó víz- és szennyvízvezetéki építési munkákról is 
kérnénk kiegészítő költségvetést! 

Válasz:  A 17 db mosdó a Wellness és az élmény mosdói együtt. 
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2. Kérdéssor: 
K  Az Ajánlati Felhívás M/2, alapján Ajánlatkérő 1 fő okleveles építőmérnöki vagy azzal egyenértékű 

végzettséggel rendelkező szakembert jelölt meg alkalmassági feltételként. 
Kérjük pontosítani, hogy ajánlatkérő elfogadja az okleveles építészmérnöki 
végzettséggel rendelkező szakembert, tekintettel arra, hogy magasépítést 
kivitelezésben szerzett felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalatot kér igazolni 
Válasz: Az építész mérnöki végzettség nem azonos az építőmérnökivel, nem 
fogadható el. 
 
3. kérdéssor 

Az elektronikusan letölthető dokumentáció kölségvetései közül a legtöbb excel formátumban 
lett kiadva, azonban az elektromos munkákhoz tartozó költségvetéskiírások csak 
szerkeszthetetlen pdf kiterjesztésű állományban hozzáférhetők. 
Válasz: A II. kiegészítő tájékoztatás során csatolva. 
Kérjük az elektromos munkák excel formátumban történő kiadását ajánlattevők részére a 
munkák gyors feldolgozhatósága végett. Ha nem lesz hozzáférhető a költségvetés, 
elegendő-e a kézírással kitöltött költségvetést papíron és beszkennelve beadni? 
Válasz: A II. kiegészítő tájékoztatás során csatolva. Ha nincs szerkeszthető excel 
formátum mégsem, akkor megengedett a tollal kitöltés és scannelve beadás. 
Igyekszünk minden hiányosságot pótoltatni, és a Tisztelt Ajánlattevők rendelkezésére 
bocsátani. 
 
4. kérdéssor 

1. A kiadott főösszesítő utolsó előtti sora „Lelátó alatti vizesblokk gépészet", piros 
színnel kiemelve. Erre vonatkozó terveket és költségvetést a dokumentációban nem 
találtunk. Kérjük, szíveskedjenek soron kívül a hiányzó terveket és a költségvetést 
megküldeni! 

Válasz: A II. számú kiegészítő tájékoztatás melléklete tartalmazza. 
2. A külső közmű mappában csak a csapadékvíz-elvezetéshez tartozó műszaki leírás és 

tervek vannak. Ezzel szemben csapadékvíz elvezetés mellett szennyvíz elvezetésre 
vonatkozó költségvetést is kaptunk, mely a főösszesítőben is külön soron szerepel. 
Kérjük egyértelműen meghatározni, hogy milyen külső közműépítési munkákra kell 
árajánlatot adnunk, illetve kérjük a hiányzó szennyvíz-elvezetés terveket és műszaki 
leírás megküldését, ha a szennyvíz elvezetés kiépítése és része jelen eljárásnak! 

Válasz: A külső szennyvíz vezeték az I. ütemben ki lett építve. A költségvetés 
kiegészítésben (31, 32, 33, 34, 35. tétel) vízgépészeti rákötések szerepelnek, 
melyről terv nem fog készülni. 

3. A kiadott építész költségvetések közül az „AGROB BUCHTAL burkoló lap 
részletezés" megnevezésű nem szerepel a főösszesítőben. Kérjük, szíveskedjenek 
meghatározni, hogyan tüntethető fel az említett költségvetés összege a főösszesítőben! 

Válasz: Költségvetési főösszesítő kiegészítésre került WELLNESS burkolás 
tekintetében ÉLMÉNY burkolást az építész költségvetés tartalmazza 
4. Az építész műszaki leírás 19-20. oldalain a tervező a tervezett közlekedő folyosót 

„fedett téli közlekedő folyosó"-ként említi, mely padlófűtéssel rendelkezik. A kiadott 
épületgépészeti tervek nem tartalmazzák a tervezett közlekedő folyosó fűtését. Kérjük 
az ellentmondás feloldását!  

Válasz: A padlófűtésre vonatkozó kiegészítést pótlólag csatoljuk. 
5. A kiadott kiegészítő költségvetés összesen 42 db K-tételt tartalmaz (1-58. közötti 

sorszámmal), melyeknek csak egy része azonosítható be egyértelműen, hogy melyik 
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épületre vonatkozik. Kérjük valamennyi tételnél egyértelműen megjelölni, hogy 
melyik épületre vonatkozik, hogy mennyiségük ellenőrizhető legyen! 

Válasz: A kiegészítést pótlólag csatoljuk. 
6. A kiadott kiegészítő költségvetés 1. tétele a következő: „Homlokzat felirat készítése: 1 

tétel". Kéljük meghatározni, mely homlokzaton, mekkora méretben, milyen anyagból 
és kialakítással készüljön, hogy megalapozott ajánlatot készíthessünk! 

Válasz: A főösszesítőben kötelező előirányzatként nettó 200.000,- Ft-al kell szerepeltetni.  
7. A kiadott kiegészítő költségvetés 8. tétele a következő: „Medence kialakítása 

komplelten (burkolatok+szigetelések+műkőfedkő): 1 kit". Kérjük a tétel műszaki 
tartalmát és méreteit egyértelműen meghatározni, az erre vonatkozó terveket 
megküldeni, hogy a szerkezet ára meghatározható legyen! 

Válasz: A kiegészítést pótlólag biztosítjuk. 
8. A kiadott kiegészítő költségvetés 13. tétele a következő: „Ajtó, eligazító táblák: 108 db". 

Kérjük meghatározni a táblák anyagát, kialakítását, a feliratok betűméretét és a feltüntetni 
szükséges információkat, hogy az áruk meghatározható legyen! 

Válasz: Előirányzatban megadva 
9. A kiadott kiegészítő költségvetés 43., 46., 49., 52., 55., 58. számú, KINGSPAN 

szendvicspaneleket tartalmazó tételei azonos szöveggel és mennyiséggel megtalálhatók a 
Wellness és az Élmény épület építész költségvetéseiben is. Kéljük meghatározni, hogy 
mely költségvetésekben kell beárazni a fenti tételeket, és hol írható 0 Ft anyag és díj 
egységárként! 

Válasz: A kiegészítő (1) költségvetésben szereplő ár különbözetet a fő költségvetés 
tételében kérjük szerepeltetni. A kiegészítő tételek törlésre kerülnek. 

10. Valamennyi elektromos költségvetés és faszerkezetekre vonatkozó költségvetések is nem szerkeszthető (pdf) 
formátumban találhatóak meg a kiadott dokumentációban. Kérjük, szíveskedjenek ezen költségvetések 
szerkeszthető (excel) változatait soron kívül megküldeni! 
Válasz: A II. számú kiegészítő tájékoztatás melléklete tartalmazza. 

 
 
Szentes, 2014. február 7. 
 
 
        Dr. Kerekes Valéria 
            jogi és közbeszerzési referens  
 
 


