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Vallalkozasi Szerzédés és Altalanos Szerzédési Feltételek

A ,Szentes Kossuth u. 8. és 10. szam alatti épiiletek feltjitdsdhoz kiegészité beruhdzas
megrendelése” targyu kbzbeszerzési eljarashoz

amely 1étrejott a kozbeszerzésekrol sz616, tobbszorosen médositott 2003. évi CXXIX. térvény
alapjan lefolytatott, nyilt eljrds eredményeként a Szentes Varos Onkormanyzata
Polgarmesteri Hivatal, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (KSH térzsszam: 15354752-8411-321-06,
Adészama: 15354752-2-06, szdmlaszdma: 12066007-00372800-00100007 tel: 63/510-369
fax: 510-391 képviseli: Szirbik Imre polgirmester és Dr. Sztantics Csaba jegyz6), mint
megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld) és

CS-M EP KFT. (6600 SZENTES ATTILA U. 5., CEGIEGYZEK SZAM: 06-09 011705,
adoszam: 14080036-2-06 szamlaszidm: 10402836-50485752-48481010 tel/fax: 0620 316 1610

képviseli: Szabo Imre) , mint vallalkoz6 (tovdbbiakban: Vallalkozo) kozott az alabbi
feltételekkel:

1. A szerz6dés targya, tartalma:

A 2011. november 2-4n hirdetmény nélkiili targyalasos eljarason kihirdetett nyertes ajanlat alapjén
Megrendeld megrendeli, Vallalkoz6 elvallalja a ,,Szentes Kossuth u. 8. és 10. szam alatti
épiiletek feldjitasahoz kiegészité beruhazas megrendelése” —~ALLAMI TAMOGATASBAN
NEM RESZESULO- kivitelezési munkainak elvégzését, az alabbiak szerint:

A munka a 2011. szeptember 26-4n megkotott Vallalkozasi szerzédések kiegészitéseként keriilt
kozbeszerzési kifrdsra. Ezért a jelen szerzddésben meghatarozott munkavégzés szorosan
kapcsolodik a 2011, november 9-én modositott, 2011. szeptember 26-4n kelt vallalkozdsi
szerzddésekhez. Mind a tdmogatott, mind a nem tAmogatott részekre vonatkozdan.

14 db nyilaszaré megrendelése. Kiegészité munkalatok megrendelése koltségvetési kifras

szerint.

A Vallalkoz6 feladata a Megrendeld éltal médositott kiviteli terv és drazott koltségvetés alapjan a
munka teljes kord kivitelezése.

2. Awvallalasi ar és f6bb dsszetevoi:

2.1. Nett6 vallalasi ar (AFA nélkiil): 8.752.273,- Ft
mely Osszeg egyOsszegl Atalanyar, és tartalmazza a munka hiba— és hidnymentes
elvégzésének minden koltségét

2.2. AFA: 2.188.068,- Ft

2.3.Brutté véllalasi ar (AFA-val) (2.1-2.2 egytitt): 10.940.341,- Ft

azaz Tizmilli6- kilencszaznegyvenezer-haromszaznegyvenegy forint.

2.4.A fent jelzett ar befejezési hatridére prognosztizalt egy6sszegli atalanyar, amely
teljes kortien tartalmazza a szerzodés szerinti munka teljes korfi, eldirasok szerinti,
megfelelé mindségben, hiba— &s hidnymentesen a jelzett hataridére torténé
elvégzéséhez szikséges minden koltséget.

3. A szerzddés pénziigyi fedezete

A megvaldsitas teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koltségvetésében rendelkezésre
all sajat forrasbol.
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4. Véllalasi dij kiegyenlitése

4.1.- Megrendel a Véllalkozonak az elvégzett és atvett munka utdn a miszaki ellen6r
altal felméréssel aldtdmasztott és szignalt, valamint a munka kijelolt felelése altal
ellenjegyzett teljesitésigazolast kévetben — az altalanos forgalmi adordl szo61d, 2007
évi. CXXVIL torvény 159. §-a alapjan a 163. § -ban foglalt rendelkezéseknek
megfeleléen kidllitott-, ketté példanyban benyujtott, a szdmla kidllitdsatol szamitott
15 naptari napos fizetési hataridejli szdmlajat a Véllalkozé banknal vezetett szdmu
szamlédjara atutaldssal teljesiti. A Kbt. 305. —ban foglalt feltételek teljesitésének
megfeleléen. A projekt elszamolasdhoz sziikséges szamlarészletez6 a szamla
mellékletét kell képezze.

4.2.A beruhazas hatosigi engedélykoteles, ezért a Koltségvetés részére az Altalanos
forgalmi ad¢ tartalmat kozvetleniil Megrendel6 utalja.

4.3.Vallalkozé kijelenti, hogy az Art. 36/B §-a alapjan az APEH altal kozzétett
koztartozdsmentes adozoi adatbazisba felvételre keriilt. Ezért a Téarsasig a
kifizetéshez papiralapt koztartozasmentes addigazolast nem nyujt be, mivel az, az
adatbazisbol elérhetd, kinyomtathaté illetve papir alapt igazolast nytjt be.

4.4.A részszamla benyljtasara 30 és 60 %-os késziltségnél benyujthaté az alabbi
Osszegekben:

Az 1. részszamla: dsszege: 2.625.682,- Ft+ Afa
A 2. részszamla: 5sszege: 2.625.682,- Ft+ Afa
5. Hataridok
Munkateriilet atadasa: a munkateriileten a munkavégzés folyik.
A fenti munka befejezésének hatarideje: 2011. december 21. azzal a feltétellel, hogy
a hasznalatbavételi engedély megszerzését november 30-i hataridével meg kell
kezdeni. A Véllalkoz6 elételjesitésre jogosult. '
6. Teljesitési és jolteljesitési biztositék: nem keriilt kik6tésre a Kbt. 251. § (4) bekezdés
¢) pontja alapjan.
Véllalkoz6 az altala végzett munkara 5 év jotallast vallal tovabbiakban garancidlis
id6. :
7. Vallalkozé a kivitelezéshez alvallalkozot igénybe vesz. A teljesitésben kdzremiikodéd
alvéllalkoz6: Bori Attila Andrés felel6s miiszaki vezeté.

— késedelem esetén — a munka készlltségi fokatol fiiggetleniil — naponta a bruttd
vallalkozasi dij 1%-a maximuma az ajanlat szerinti brutt6é végosszeg (Vallalasi ar) 40

Yo—a.
— hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjed6 idbre a késedelmi kotbér keriil
felszamolésra.

8.1. A kotbér annak felmertilésekor lejart pénzkovetelés, és Vallalkozd jelen szerzddés
alairdsdval hozzajarul ahhoz, hogy annak 6sszegét Megrendelé a Vallalkozo
szamldjaval szemben beszamitassal érvényesithesse.

8.2. A Villalkozo hibajabol torténé meghitsulds esetén Megrendeld a bruttd vallalasi dij
30 %-&nak megfeleld 6sszegli azaz 3.282.102,-Ft meghiusulasi k6tbért kévetelhet. A
Megrendeld jogosult a kotbért meghaladd karat érvényesiteni. Meghidsulés esetén a
késedelmi kotbér atfordul meghitisulasi ktbérré.
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9.  Szerz6dd felek képviseloi
9.1. A Villalkozé felel6s miiszaki vezetdjének
Neve: Bori Attila Andrés
Cime: 6724 Szeged, Erdélyi tér 4.
Telefon szama: 0670 387 1845 Telefax szdma:
- épitésvezetdjének
Neve: Bori Attila Andrés
Cime: 6724 Szeged, Erdélyi tér 4.
Telefon szama: 0670 387 1845 Telefax szama:
Meghatalmazasanak kére a szerz6dés szerinti munkékkal kapcsolatban teljes koril.
9.2. A Megrendel6 képviselbje
Neve: Szilvassy Arpadné
Cime: Szentes, Kossuth tér 6. 1. em. 216. iroda
Telefon szama: 0663/510-386 Telefax szama: 0663/510-391
Miiszaki ellen8rzést végz6: HODBER Mérnskiroda Kft képv: Nacsa Janos
Cime: Hodmezdvaséarhely, Barany u 10..
Telefonszama/ fax: 62/231520 mobil: 20/4286417 e-mail: nacsajanos@invitel.hu
10. A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozoan kezelenddek —fizikai csatolas nélkiil is- a
kozbeszerzési eljrds soran 1étrejott épitési beruhdzasokra vonatkozé Altalanos
Szerz6dési Feltételekben foglaltak - melynek ismeretérél Vallalkozd jelen szerzddés
alafrasaval nyilatkozik-, a kozbeszerzési eljaras soran Iétrejott dokumentumok,
nyilatkozatok. Kiilondsen: az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentécié és
az ajanlat. Ellentmondas esetén az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio
¢s a vallalkozoi ajanlat (ebben a sorrendben) a mértékadok.
10.1. A Kbt. 99. § (1) bekezdés alapjan csatolt, a pénzforgalmi szolgaltatd részére adott
felhatalmazasban foglalt feltételekkel, Megrendelé hozzajarulasat adja a Vallalkozo
altal benyujtott beszedési megbizas teljesitésére, amennyiben a Megrendeld altal a
jelen szerz6dés targyat képez6 kivitelezési munkék esetében igazolt szerzddésszerii
teljesités esetén a jelen szerzddésben meghatarozott fizetési hatdridd
eredményteleniil eltelik.
10.2. A Vallalkozonak tudomdsa van arrdl, hogy a kivitelezést miik6d6 intézmény, illetve
iizletek mellett, azokkal 8sszhangban, illetve egveztetve kell végrehajtani.
Jelen szerzddés, mely késziilt nyole ere deu peld.anyban (kettd Vallalkozd, hat Megrendeld
példanya), melyet Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasast kdvetéen a mai napon
jovahagyolag irtak ala.

zentes, 2011, november 21. \
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VALLALKOZO e MEGRENDEL(:
Szabd Imre ; Szirbik Imre Dr, Sztantigs Csaba
figyvezets Polgéarmest
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