VALLALKOZASI SZERZODES

TERVEZET
amely létrejott egyrészrol:
Szentes Varos Onkormanyzata
Torzsszam: 726928
Adoszam: 15726920-2-06
Pénzforgalmi szamlaszam: 12066007-00372800-00100007
Szamlavezetd pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Képviseld neve: Szirbik Imre - polgarmester
Székhely 6600 Szentes Kossuth tér 6.

mint megrendeld (a tovdbbiakban : Megrendeld)
masrészrol a

Polar-Studié Elektromos Fovallalkozé Kift.

Székhely: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.
Adoészam: 11023524-2-03

Pénzforgalmi szamlaszama: 11998305-05602614-00000000
Szamlavezetd pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszam: 03-09-101704

Képviseld neve: Roza Karoly, Kiss Antal
Képvisel6 cime: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.
Képviseld elérhetosége: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.

Vallalkozo kivitelezok nyilvantartasi szama: 34A01415. 2010.01.26.

mint vallalkozo6 (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™),

a tovabbiakban, mint Felek kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:

El6zmények
Megrendel6, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIIL torvény (a
tovabbiakban: Kbt.) alapjan nemzeti értékhatart meghaladd eljarasi rezsimben, nyilt
kozbeszerzési eljarast inditott (a tovabbiakban: Kézbeszerzési Eljaras).

Vallalkozé6 mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljarason részt vett. Megrendeld mint
ajanlatkéré Vdllalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként az eljaras 2. része
vonatkozdsaban. Erre figyelemmel a Felek egymassal szerzédést kétnek az aldbbi
tartalommal

A Szerzodés targyat képezd szolgéltatas (épitdipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a
Megrendel6 részben tamogatasbdl finanszirozza, a Megrendel6 és a Dél-alfoldi Regionalis
Fejlesztési Ugynokség, mint kozremiikdds szervezet (a tovabbiakban: Koézremiikodéd
Szervezet) kozott ,, Szentes Ipari Park infrastrukturdlis fejlesztése II.” eiml, DAOP-
1.1.1/A_2-09-2010-0001 azonosité szamu projekt megvalositasara kotott tdmogatasi
szerzOdés (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzodés) alapjan.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzodés alapjan a Vallalkozd teljesitésre a
Tamogatasi Szerzddésben, a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivésaban, az ajanlati
dokumentacidban és az ajanlataban foglaltakra figyelemmel koteles.

1. A Szerzédés targya )

1.1. A Megrendel6 ajanlattételi felhivasara a Vallalkozé altal benyujtott ajanlat ismeretében
a Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo az ajanlati dokumentacié és az ajanlataban
foglaltak alapjan elvallalja az 1.3. pontban megjelolt épitési munkateriileten
(tovabbiakban teljesitési helyen) és a jelen Szerzédés szerint az ,Jpari csarnoképiilet
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kivitelezése és a kozvilagitas fejlesztése a Szentesi Ipari Parkban” (a tovabbiakban:
1étesitmény) épitdipari kivitelezését, a kapcsolodo szakipari munkak elvégzésct.

A szerz6dés targya:

Kozvilagitas fejlesztése a Szentesi Ipari Parkban (2. rész).

A Kkivitelezés pontos miszaki tartalmat az ajnlattételi felhivasban, az ajanlati
dokumentécioban, a vallalkozd ajanlatiaban, a 13-7249-11/2009,13-7933-1/2011 szamu
épitési engedélyben, és a kivitelezési tervdokumentacioban foglaltak alkotjak.

A teljesités helye: Szentesi Ipari Park — Eszaki Zéna C szektor, Szentes Belteriilet
3967/23 hrsz.,

Vallalkozé a munkat az ajanlatdban foglalt, 1. Melléklet szerinti €pitési ilitemtervben
részletesen és tételesen meghatarozottaknak megfelelden, az oft meghatirozott
hatarid6kig végzi, és teljesiti a Megrendelo részere.

Felek megéllapodasa szerint a Véllalkozo koteles a létesitmény kivitelezését €s az egy€b
szerzbdéses kotelezettségeit szerzddésszeriien, teljes korlien, milszakilag €s mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatdlyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
egészségiigyi és egyéb vonatkozd (szak)hatdsagi, valamint a vonatkozd egyéb
eléirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, tovabba a technika mai dllasanak megfeleléen I.
osztalyt mindségben, hiba- és hidnymentesen, hataridében teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az 1. osztalyl teljesités tartalmat az €pitési jogszabalyok, a
vonatkozé magyar szabvanyok és a felhasznalasra keriild egyes termékekre vonatkozo
alkalmassagi engedélyek, tanusitvanyok hatarozzak meg.

A Vallalkozd a kivitelezési munkak elvégzésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi, garancialis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozo kijelenti, hogy az ajanlati dokumentacié miiszaki tartalmat, a kivitelezési
technologiat ismeri, az ajanlati dokumentacioban feltiintetett munkanemeken Kiviil
tovabbiakat a dokumentacionak megfeleld6 megvaldsitashoz sziikségesnek nem tart. A
Szerzddésben rogzitett miiszaki tartalom a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot,
szerelvényt, berendezést és munkat magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Villalkozé a helyi koriilmények — ide nem értve a
szerzGdéskotés idépontja szerinti allapot titkrében elére nem lathatd, szerzodéskotést
kovetéen felmeriilt kortilményeket — ismeretének hidnydra, illetve a tervek nem
megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a késébbiek sordn tobbletkdveteléssel
nem lIéphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Villalkozé teljesitésének alapjat képezd miszaki és technoldgiai dokumentacionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

2. Vallalkozo6 kotelezettségei
Vallalkozé a munkak megvalositasa sordn elegendd szamu és megfeleld szakképesitési,
tapasztalt vezetoket és iranyitokat, tovabbd szakképzett, betanitott €s segéd munkaerot
biztosit, amely a Vallalkozo Szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld €s idoben
torténd teljesitése érdekében sziikséges.
A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendeld hozzajarul alvallalkozo
igénybevételéhez. -
A szerzddés teljesitésében a Vallalkozd az ajanlatdban foglaltak szerint vesz igénybe
alvallalkoz6t.
Az alvallalkozo kivitelez6k nyilvantartasa elektronikus forméban, a févallalkozo épitési
napldjanak részét képezd alvallalkozo6i nyilvantartasban torténik, mely nyilvantartisba a
szerz6déskdtés soran a fovallalkozo altal megadott kod alapjan az alvallalkozo koteles a
sajat alvallalkozoi szerzédéseinek adatait elvinni.
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Az alvallalkozoi szerz6déseknek meg kell felelniiik jelen Szerzodés kiktéseinek.
Vallalkozo koteles a munkavégzésre vonatkozo szerzOdés szerinti kotelezettségeit
alvéllalkozoéi felé érvényesiteni az alvallalkozéival kotott szerzddéseiben, valamint azok
betartasat, betartatasat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni és érvényre juttatni.

A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Vallalkozd koteles a munkat
ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvallalkozok egymas munkajat ne
zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabdlyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozdk kizéardlag a
Villalkozoéval allnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el utasitisokat, illetve
kizarolag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A Villalkozonak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kivitelezéssel Osszefiiggésben kiadott
jogerds engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felill Vallalkozd biztositani kételes a
hatosagok részére a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a
Vallalkoz¢6 feladatkorébe tartoznak.

Megrendeld ¢és minden 4&ltala meghatalmazott személy szdmara minden ésszeril
idépontban hozzaférhetdvé kell tenni az épitési helyszint és az 6sszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termékeket €s berendezéseket készitik, gyartjak vagy eldkészitik a
teljesitéshez. Vallalkozo6 koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozo6inal és
a beszallit6indl is.

Vallalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX.15.)
Korményrendelet (tovabbiakban Korméanyrendelet) alapjan koteles a munkateriilet
atadas-atvételével egyidejlileg megnyitni az €pitési napldt, azt folyamatosan vezetni és a
munkateriileten hozzaférhetd helyen Orizni. Az épitési naplot magyar nyelven, egy
eredeti €s egy masolati példanyban kell vezetni, melynek elsé példanya a Vallalkozdt,
masodpéldanya a Megrendel6t illeti meg.

Vallalkoz6 koteles a munkateriiletet tiszta €s biztonsagos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezé kezeldhdz torténd —
elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten
keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségét €s fajtajat folyamatosan vezetni az
€pitési naploban. A Vallalkozonak az épitési és bontdsi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol szold 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai szerint kell
eljarnia.

Vallalkozé koteles folyamatosan ellendrizni, hogy rendelkezésre all-e az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzéséhez az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésiigyi
hatosagi ellen6rzésrol szolo kormanyrendeletben meghatdrozott hatosagi engedély,
miemlék esetén az drokségvédelmi hatdsagi engedély, illetve bejelentés esetén annak
igazolasa. Koteles gondoskodni az épités alatt mar meglévé, illetve eldkeriild természeti,
kulturalis orokségi, épitészeti értékek megbrzésérol.

Vallalkozo koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a véllalkozdi nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellen6rzésében és irdnyitasaban.

A Vallalkozd az épitmény rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmassa
valasakor (az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési
munkateriiletet visszaadni a Megrendeldnek.

Dr. Kerekes Valéria
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Vallalkozo az épitési munkak befejeztével koteles az épitési teriiletrdl térténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérdl a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot,
a sajat vagy az alvallalkozdi tulajdonat képezd eszkozoket, szerszamokat, gépeket €s
anyagokat.

Vallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti,
munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, 1égszennyezddésekre
vonatkozo), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirdsok betartasarol. A munkateriilet
megfelelé védelmének és Orzésének biztositasa a Vallalkozo kotelezettsége. Ezen
intézkedések be nem tartdsabdl szarmazo minden feleldsség a Vallalkozot terheli.
Vallalkoz6 koteles megdvni a munkateriileten a mar kiépitett ut- és kdzmtihalozatot. A
Véllalkozd vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkateriileten okozott kérokat a
Vallalkozd koteles sajat koltségén a miiszaki atadds-atvételig (annak lezarasaig)
kijavitani, amely a Korményrendelet 32. §-dnak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

Vallalkoz6 kételes a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehet6ségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni €s
azokrol a Megrendel6t azonnal értesiteni.

Vallalkozo kételes kihelyezni a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal, az épitési munkateriilet azonositd tablajat a létesitmény épitési
teriiletéhez.

3. A munka megkezdése, egyiittmiikodés a Kivitelezés alatt
A Megrendeld megbizasa alapjan eljard épitési miszaki ellendr a kivitelezési
tevékenység teljes folyamatiban elGsegiti és ellenérzi a vonatkozd jogszabalyok,
hatosagi eldirasok, szabvanyok, szerzddések és a kivitelezési dokumentacid betartasat.
Feladataira és jogallasara egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései iranyadoak.
Megrendeld a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére iranyuld bejelentését a
Megrendel6 az épités helye szerint illetékes NAV-nak bejelenti az €pitési tevékenységre
vonatkozo teljes kivitelezési értéket (szerzodéses érték), az épités helyszinének cimét €s
helyrajzi szamat.
Megrendeld feladata a kivitelezési tevékenység megvalositasdhoz szitkséges hatdsagi
engedélyek beszerzése, szerz0dések megkoteése.
Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a kivitelezés helyszinét eldzetesen megtekintette,
allapotat szemrevételezte.
Megrendeld a munkateriiletet dtadds-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az
atadas-atvétel megtorténtét az épitési naploban kotelesek a Felek rogziteni. Az atadas-
atvétel napjan Vallalkozdé a Megrendelé 10.2. pontban megjeldlt kapcsolattartojat az
atadas-atvétel tényérél értesiteni kételes.
Vallalkozd a munkak megkezdését megeldzden koteles a kivitelezés megkezdéséhez
sziikséges adatot a Megrendeld részére rendelkezésre bocsatani, hogy az a 3.2 pontban
szerepld kotelezettségének eleget tudjon tenni.
Az épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. §-anak (1)
bekezdésében jeldlt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az épitési naplo ellendrzese.
A takardsra keriilé munkdk ellenérzése érdekében vagy (szak)hatosagi ellenbrzés
hatdlya ald tartozé munkdk megkezdése elott a Vallalkozd koteles az ellenorzés és a
vizsgalat varhat6 idépontjat 3 munkanappal megelézéen az épitési naploba bejegyezni,
és arrol a Megrendel6t irasban gy értesiteni, hogy kizarélag a Megrendelé képviseloje
szabad dontésén muljon, hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni. Ha a
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Megrendel6 ellendrzési jogaval nem kivén élni, abban az esetben a Vallalkoz6 jogosult
az eltakar6 szerkezeteket tovabbépiteni.

3.9. Megrendeld képviseldje és az €pitési miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor
ellendrizni, észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozd
koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beltll a naploban véalaszolni, és amennyiben azt a
Megrendel6 a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejlleg
telefaxon is megkiildeni Megrendelé részére.

3.10. Megrendelének joga van az €pitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében — sziikség
esetén — megbesz€lést kitlizni, amelyen a Villalkozo kiteles részt venni, A megbeszélés
eredményeirdl jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzokdnyvben meghatirozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerz6dés eldirasaival és a hatalyos
jogszabalyokkal — kotelezoek a Felek szamara.

3.11. Vallalkoz6 kotelezi magat arra, hogy a Szerz6dés alapjan vallalt munkéhoz felelds
miiszaki vezetdket alkalmaz, amelyért Megrendeld részérél kiilon térités nem illeti meg.
A felelds muszaki vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni,
vagy akadalyoztatisa esetén a szakmailag megfeleld helyettesitésér6l gondoskodni,
valamint az €épitési naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok
Orzésérdl gondoskodni.

Villalkoz6 miiszaki vezetdjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felels szakmai
miiszaki vezetést az épitésligyi szabalyoknak és szabvanyelGirasoknak megfeleléen
ellassa, €s a kivitelezést teljes felelosséggel irdnyitsa. A felelés miiszaki vezetd
alkalmassagara vonatkoz¢ igazolas(ok) Vallalkozé ajanlatanak részét képezi(k).
Feladataira, jogallasara egyebekben a Korméanyrendelet rendelkezései iranyaddak.

3.12. Az épitési-szerelési munkdk alatt Megrendelé és Vallalkozo heti rendszerességgel
egyeztetést (koordinacio) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendeld képviseldje,
Vallalkozo képvisel6je, a Felelés miiszaki vezetok, a Muszaki ellenérok, sziikséges
esetben a Tervez6. A Koordindcié helye elsésorban a kivitelezés helyszine,
masodsorban az SZVSZ Kft bonyolitd hivatalos helyisége. A koordinaciordl minden
alkalommal jegyzOkonyv késziil.

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridé

4.1. A munkateriilet atadasanak €s a munka megkezdésének idGpontja: 2012. augusztus 7.

napja.

42. A Megrendel6 a munkatertiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozd részére.
Az atadas megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni. Az 5.3. pont
szerinti milszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontja legkésdbb 201?2 januar
6. napja. Jﬁ A

4.3. A teljesités idOpontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak idépontja
[Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet késébb, mint 2013. februar 6.
napja.

4.4, Vallalkozo a Megrendeld el6zetes, irdsbeli hozzajarulasaval eldteljesitésre jogosult.

4.5. Amennyiben Megrendeld a 4.2. pontban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridét kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatdrozott hataridében, a
Vallalkozo kérésére a teljesitésigazolast (6.6. pont) kételes kiadni.

4.6. Hiba, hianyossdg feltardsa esetén a miiszaki atadas-atvételi eljaras csak azok kijavitasat

kovetbden fejezodhet be. m W &OLL\#
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5. A teljesités
Villalkozd koteles a szolgaltatast — munkamegszakitasok nélkiil — a 1. mellékletben
foglalt épitési litemtervnek megfelelden elvégezni.
A teljes munka miiszaki atadas-atvétele oszthatatlan szolgéltatasként, egy eljaras
keretében torténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és kdzdsen elfogadott litemterv
szerint, munkarészenként részteljesitések torténtek (oszthatatlan szolgaltatas).
Részteljesitések: Az épitési litemtervnek megfeleld egyes részek akkor tekintenddek
teljesitettnek, amennyiben Vallalkozé az {itemtervben meghatarozott miszaki
tartalomnak megfeleléen a létesitmény szerkezeteit elkészitette és a miiszaki ellendr az
adott munkarész tekintetében a teljesitést igazolja. Az atadas atvételi eljaras
megkezdésének feltétele az adott munkarész sordn beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések szallitdleveleinek és megfeleloség-igazolasainak 4taddsa Megrendeld
részére. Amennyiben jogszeriien nem torténik meg az adott munkarész teljesitésének
fentiek szerinti igazolasa, Ugy az adott szolgaltatds nem tekinthetd teljesitettnek €s a
Vallalkozo az erre a munkarészre vonatkozd részszamlajat nem allithatja ki.

A részszamla kifizetésének feltétele, hogy Vallalkozd Megrendeld részére a vonatkozé
teljesitést a muszaki ellenér altal alairt — és a 1. mellékletben foglaltakat tiikr6z6 —
teljesitésigazolassal tdmassza ald, a részszamla benyujtasaval egyidejlleg.

A Villalkozé koteles a munka(rész) elkésziltét a varhaté befejezésnél 10 nappal
kordbban a Megrendel0 részére irdsban jelezni.

Az 1.1. pont szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetden miiszaki
atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek mikddési probaja, €s a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossdgok megsziintetése, sziikség esetén a proba
megismétlése). A miiszaki dtadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy a jelen
Szerz6dés targya szerinti épitOipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerzédésben €s
jogszabalyban el6irtak alapjan a kivitelezési dokumentécidéban meghatérozottak szerint
maradéktalanul megvalosult, €s a teljesités megfelel az eldirt miszaki és a jelen
Szerzddésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoknek. Megrendeld koteles a
miszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt venni.

Az atadéas-atvételi eljards megkezdéséhez a Vallalkozd koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Szerz6dés teljesitését igazold, valamint a Kormanyrendelet
12.§ (2) bekezdés h) pontjdban foglalt dokumentumokat: igy a hasznalatba vételi
engedély benyljtdsdhoz sziikséges kivitelezdi nyilatkozatokat, a megvaldsulasi
tervdokumentaciot (3 példanyban), valamint a felel6s miszaki vezetdi nyilatkozatokat.
A Vallalkozé koteles tovabba atadni a Megrendeld részére a mindségtanusitasi
dokumentéciot, az alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazolo tanusitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati €és Kkarbantartdsi Utmutatokat, €s minden egyéb olyan
dokumentumot, amely a Szerzddés targyanak a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatdhoz  szilikséges. A tlzvédelmi szempontbol jelentds szerkezetek
megfeleldségérol, kivitelezoi nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a
szerkezet tlizvédelmi paramétereit, és alkalmazasi feltételeit, érvényes megfeleldség
tantsitvanyait tartalmazd jegyzéket. Az atadas-atvételi eljaras lezdrasaig Vallalkozo
koteles Megrendelonek atadni a kivitelezési tevékenységével Osszefiiggésben a
hasznalatba vételi engedély benyujtasahoz sziikséges szakhatosagi nyilatkozatokat,
tovabba a Kormanyrendelet 33. § (1) és (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen
dokumentaciok atadasdnak hidnydban az atadas-atvétel nem zarhat6 le. A hasznalatba
vételi engedély kérelem szakmai Osszedllitasat Vallalkozd végzi el, a hasznalatba vételi
engedélyt Megrendeld nyUjtja be az illetékes épitéstigyi hatdosaghoz.



5.5.

6.1

Az ¢€pitési muUszaki ellendr koteles a Vallalkozd éltal megjelslt idépontra kitlizott
miszaki atadas-atvételi eljaras sordn megvizsgalni az elkésziilt épitéipari kivitelezési
tevékenységet €s a jelen Szerzddésben foglaltak teljestilését.

A muszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzOkdnyvet kell késziteni. A
jegyzOkonyv egy-egy példanya a Megrendel6t és a Vallalkozot illeti, illetve egy példany
az €pitési naplo mellékletét képezi. A jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén jelentGsek lehetnek, igy kiiléndsen

a) azecljaras kezdetének €s befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindseégét,

) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

) aMegrendeld észrevételeit,

) amiuszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hidnyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén — az atadas-
atvételi jegyzOkonyv mellékleteként kiilon hidnypotlasi jegyzékonyv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék késziil, amelyet a Vallalkozénak ala kell irnia),

f) ahibas munkarészekre es6 koltségvetési dsszegeket,

g) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

h) aMegrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi-e az épitményt,

1) a Megrendelé dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy

arengedményt kér €s

j) arésztvevOk alairasat.

Ha a Megrendel6 a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitasat kéri, a miiszaki atadas-
atvételi jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért
€s az atvételért felelos szemeély megnevezését.

A jegyzOkonyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozo koteles az ott meghatarozott idon beliil
maradéktalanul kijavitani.

A miiszaki vezetd a mennyiségi €s mindségi hibak, hidnyossagok kijavitdsat kdvetden a
jelen Szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési 6sszesitot ad
at az épitési miiszaki ellendrnek.

Az épitési miszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitdipari kivitelezesi tevékenységrol, annak mértékérol, mennyiségérdl és mindségérol,
és ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozo végszamlaja kiallitasanak tartalmara.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy
mas hibakkal, illetve hianyossagokkal sszefliggésben és a kijavitdsukkal jaré munkék
folytan sem akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatélyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek.
A Vallalkozé ezen hibakat is kdoteles kijavitani a megallapodott hataridéig. E hibak
kijavitasaig a Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendeld altal becsiilt
értékét. '

A Felek az 5.4. pontban rogzitett muszaki atadas-atvételtél (a miszaki ellendr
teljesitésigazolasanak keltétél) szamitott egy év elteltével utd-felillvizsgalati eljarast
folytatnak le.

6. A vallalkozéi dij és elszamolasa
Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot szerzédésszerd teljesités esetén nett6
12.146.641.- Ft + 27 % AFA, azaz Tizenkettémillié-egyszaznegyvenhatezer-
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

hatszaznegyvenegy forint + huszonhét % AFA, sszesen brutté 15.426.234,- Ft, azaz
bruttdé Tizendtmillié-négyszazhuszonhatezer-kettdszazharminenégy forint vallalkozoi
dij illeti meg. A wvallalkoz6éi dij megéllapitasianak alapjaul szolgalé arazatlan
koltségvetési kiiras az Ajanlattételi Dokumentacid, az éarazott koltségvetési kiiras a
Vallalkoz¢ ajanlatanak részét képezi.

A szerzbdésben foglalt munkdk vallalkozoi dija atalanyar, mely tartalmazza a
Vallalkozo6 dsszes koltségét és fedezetét. A vallalkozoi dij az ajanlatban, a szerzodésben
és a tervekben foglalt mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembevételével
keriilt meghatdrozasra, és biztositja a teljes épiilet/épitmény, rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas allapotban. hataridére t6rténd atadasat MegrendelOnek.

A szerzddés targydt képezd beruhdzas nem hatosdgi engedély-kételes:

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a 1étesitmény nem hatdsagi engedély-koteles.

A véllalkozé6i dij a Vallalkozd jelen Szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének
teljes koltségét, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség
kiiléndsen az anyagkodltség és a kozvetlen gépkoltség a fuvarozasi €s rakodasi koltséggel
egylitt, az épitdipari rezsidradij és az elektronikus kdzbeszerzési koltségvetés kiirasi
program normativai alapjan szdmitott munkadij. Fedezet kiilondsen a kdzvetlen
koltségek kozott nem szerepld altalanos koltség (pl.: vam, a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt egyéb koltség, ideértve a felelés milszaki vezeté altal nytjtando
szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékksltség; ajanlat mellékletei készitésének, a
biztositas, az engedélyeztetés, a szallitds, az ideiglenes szolgaltatdsok, a felvonulasi
teriilet, a mintavételezés és ellenérzés, az elére nem lathaté események és jogdijak
koltségei stb. fliggetleniil azok jogeimétdl), valamint a tervezett nyereség.

A vallalkozoi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A végszamla kibocsatdsa az
épitési- és a fizetési iitemtervben (1. melléklet) meghatdrozott miiszaki tartalomnak
megfelelden torténik.

Fizetési litemezés:

Vallalkozo eloleget nem igényelt.
Vallalkozo 1 darab végszamla benytjtasara jogosult.

A Villalkozo a munka elvégzését kovetden a Megrendelé miuszaki ellenére altal igazolt
munkak utdn és a fentick szerint jogosult és koteles szamlat kidllitani és eljuttatni
Megrendeld részére.

A szamla kézhezvételét kovetd 15 napon beliill Megrendelé a teljesités elfogadasarol a
szamlara torténd — ,.a teljesitést igazolom™ — rajegyzést kovetd aldirasaval nyilatkozik,
illetve sziikség esetén kozli kifogasait Vallalkozdval.

A szolgaltatas szamla szerinti ellenértékének kiegyenlitésére a Vallalkoz6 szamldjanak
benyujtasat kovetben a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -aban foglalt
eltérésekkel a Kbt. 130. §-dban, tovabba a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, a 2003.
évi XCII térvény 36/A. §-ban és az 1992. évi XXXVIIL. torvényben foglaltaknak €s a
mindenkor hatdlyos Tamogatasi Szerz6désnek megfeleléen, a Vallalkozo fejlécben
megjeldlt bankszamlajanak javara torténé atutalassal keriil sor.

Ha a szolgaltatds szamla szerinti ellenértéke vagy annak egy része a Tamogatasi
Szerz6dés szerinti projekt keretében a Tamogatasi Szerzédés szerinti tamogatas terhére
elszamolhatd, azt részben Megrendeld, részben a Kozremiikodé Szervezet fizeti ki a
Vallalkozé részére, a Tamogatasi Szerzodeés szerinti projekt keretében a Téamogatasi
Szerzddés szerinti tdmogatds terhére elszamolhatd Osszeg tekintetében a Tamogatasi
Szerzédésben foglalt szallitdi finanszirozasra irdnyadé szabalyok szerint. . A szallitoi
finanszirozasra vonatkoz6 szabalyok a tamogatasi szerzédés 2 sz. modositasabol
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kovetkeznek. Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy a
Tamogatési szerz6dést CD-n atvette 1 pld-ban.

Megrendelé kijelenti, hogy a véllalkozoi dij ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik részben sajat, részben palyazati forrasbol.

6.7. Az adott pénzligyi iitem ellenértéke csak az titemhez rendelt szolgéltatds maradéktalan
teljesitését kovetben, a Megrendeld altal meghatarozott modon kiallitott teljesitési
igazolas kiadasa utan keriilhet leszamlazasra és kifizetésre. A végszamla kifizetésének
feltételeként a Megrendeld kérheti az adott munka elvégzésekor beépitett anyagok €s
gyartmanyok mindségi bizonylatolasat. Ezen igazolds hidnydban Megrendelé a nem
igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

6.8. A szamlan minden esetben fel kell tiintetni a Szerz6dés iktatasi szamat, a Szerz6dés
targyat, a palydzat azonositd szamat és a Vallalkozo jelen Szerzddés fejlécében
meghatarozott adatait Ennek hidnyaban kiegészités céljabol — illetve egyébként, a
szamla keltétdl szamitott 10 napon tual beérkezd szédmla esetében — a szamlat a
Megrendelé visszakiildi a kibocsatd részére, amely esetben a Megrendeld késedelme
kizart.

6.9. A Vallalkozé a jelen Szerzddésbol eredd koveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, a Megrendeld jelen Szerzodésbdl eredd koveteléseivel szemben
beszadmitasra nem jogosult.

6.10. Megrendelé Az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-ara tekintettel
jar el a 200.000 Ft — azaz kettdszazezer forint — feletti kifizetések tekintetében.

6.11. Megrendel6 kijelenti, hogy részben sajat részben palyézati forrasbdl rendelkezik a jelen
Szerzodés 1.1. pontjdban meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével. '

7. Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek, jotallas

7.1.Amennyiben a Vallalkozé — olyan okbdl, amelyért felelds — késedelmesen teljesit, ugy a
Megrendel6 késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke az eredménytelentil
eltelt 4.2. pontban meghatdrozott teljesitési hatarid6tol szamitva napi 1 %, alapja a nettd
vallalkozoi dij, maximuma a nettd vallalkozoi dij 20 %-a.

7.2.Amennyiben a szerzodés, annak 8.1. pontja alapjan — a Megrendel6é nyilatkozataval —
azonnali hatallyal megszilinik, a Megrendel6 a felmertilt kara megtéritését kérheti.

7.3.A Megrendelonek jogdban &ll a késedelmi kotbért az esedékes vallalkozoi dijba
beszamitani.

7.4 Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. Ervényesitheti a kotbért
meghaladd karat és a szerzodésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A szerzOdésszegéssel
okozott kardnak megtéritését az erre vonatkozo szabalyok szerint akkor is kovetelheti, ha
a kotbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol. A Megrendel6 részérdl a teljesités késedelem melletti elfogadéasa
nem tekinthet6 a késedelemi kdtbérigényrol torténd lemondasnak.

7.5.A Megrendel6 a kotbérigényét irasban koteles kdzolni a Véllalkozdval, kiilon megjeldlve
annak jogalapjat és dsszegét.

7.6.Jelen Szerzddés teljesitésének Vallalkozo hibajabol bekovetkezd meghiusulasa esetén
Megrendel6 meghitsulasi kotbérre jogosult. Vallalkozo a meghitsult teljesités esetén a
meghiusulasi kotbér érvényesitését elfogadja.

A meghitsulasi kétbér mértéke 20 % (husz szazalék), az alapja a nettd véllalkozoéi dij,
azzal, hogy a 7.1. pont szerinti késedelmi kotbér 6sszege a meghiusulasi kotbér 6sszegébe
beleszamit.

A Szerzddés alapjan torténd teljesités Vallalkozé hibajabol torténd meghitsulasa esetén
Megrendeld meghitsuldsi kotbér kiszabaséra jogosult, azaz amennyiben:

o
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i) a Véllalkozd a teljesitést megtagadja;
ii) a Vallalkozé a Szerz6déstol jogellenesen elall;
iii) a Szerzodés teljesitése a Vallalkozo érdekkorében felmertilt okbol lehetetleniil,
iv) Megrendeld a Vallalkozo stlyos szerzodésszegése miatt a Szerzodéstol elall;
v) Villalkozo ellen cs6d- vagy felszamolasi eljaras, vagy végelszamolas indul.
7.7.A Vallalkozdt 36 honapos, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet eléirt jotallési (garanciélis) kotelezettség terheli.
7.8.A szavatossagi és jotallasi felelésség keretében a Vallalkozd koteles a feltart és a
Megrendeld altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstd]l szdmitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon beliil a javitast megkezdeni és
megszakitas nélkiil befejezni).
7.9.A jotallasi id6 lejarta el6tt 30 nappal a Felek vizsgélatot tartanak, é€s jegyzOkonyvben
rogzitik az esetlegesen fenndllé hibakat, valamint az azok kijavitdsara meghatarozott
hataridét.

8. Felmondas, elallas
8.1. A Megrendel6 — a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel — a
Véllalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozatdval azonnal hatillyal megsziintetheti a
szerzodést, ha a Vallalkozo sulyos szerzodésszegést kovet el.

Stlyos szerzddésszegésnek mindsil kiilondsen, ha

a) a Vallalkozo a munkat a 4.1. pontban meghatarozott hataridét kévetd 10 napon beliil
nem kezdi el;

b) a Vallalkozo a Szerz6dés mellékletét képezd mindenkori, aktualizalt €pitési litemtervben
foglalt barmely hatarid6hoz képest 10 napot meghaladd késedelembe esik;

¢) a Vallalkozo altal foglalkoztatott munkavallaldk nem rendelkeznek érvényes ¢€s
hatalyos munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel,

d) a Vallalkozo ellen csodeljarast vagy felszamoldsi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkoz6 végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény mertl fel a
Vallalkozo6 érdekkérében, mely a Szerzodés teljesitését meghiusithatja;

e) a Vallalkozd atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen Szerzédésben
meghatarozott kitelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

8.2. A Megrendeld a jelen Szerz6dést 10 napos hataridével, a Vallalkozoéhoz intézett elézetes
irasbeli értesitést kovetden felmondhatja, ha erre hatosidgi kényszer okot ad (igy az
épitkezés hatdsag részérdl torténd ledllitasa, amelynek oka a Megrendel6 érdekkdrén
kiviil mertil fel).

8.3. A Vallalkoz6 jogosult a Szerzédést 15 napos hatariddvel, a Megrendel6hdz cimzett
elozetes irasbeli értesitést kévetden felmondani, ha a Megrendel6 a Vallalkozo a jelen
Szerzddés rendelkezéseinek betartasaval késziilt, szabalyosan kiallitott, jogosan igényelt
Bsszegrol szold szamlajanak kiegyenlitésével a fizetési hataridéhoz képest 60 napot
meghaladé késedelembe esik.

8.4. Ha a Megrendel§ célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Vallalkozo felelOs.
Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a
Szerz6déstol elallhat. Ha nem 4all el, a Megrendeld utasitdsa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

8.5. A Megrendel6 — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerzddéstél barmikor,
indokolas nélkiil elallhat, koteles azonban a Vallalkozo karat megtériteni. Amennyiben a
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Villalkozénak a Megrendelé elallasdig a teljesités érdekében koltségei, kiaddsai
keletkeztek, bizonyos munkédkat méar elvégzett, anyagokat beszerzett, kartéritési
igényének érvényesitésére Felek a 6.6. pontban foglaltakat (teljesitésigazolas) tekintik
irdanyadonak.

8.6. A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vallalkozo kartéritésre nem jogosult.

9. A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

9.1. A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kiiléndsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a Szerzddés teljes idotartamara vonatkozo, kellé fedezetet nyujtd, sajat névre
sz0lo épitésszerelési felelosségbiztositassal. Vallalkozonak sajat névre szold épitési-
szerelési feleldsségbiztositast kell kotni a Szerzodés teljes idGtartamara.

A biztositas terjedjen ki a teljes szerzédés szerinti munkakra, a kareseménnyel
kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritas, szakértdi koltségek, stb.), a meglévé és
szomszédos épitményekre.

A biztositas nyujtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévd
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévé megmaradd
épiiletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra.

A Vallalkoz6 tevékenységével osszefiiggd, illetve a Szerz6dés idodtartama alatt keletkezd
karokra a Megrendeld felelosséget nem véllal, és nem nyGjt kiilon téritést a karok
elhéritasara.

92. A 9.1. pontban hivatkozott biztositasi szerzddés masolata, valamint a SzerzOdés
létrejottét megelozden utolsé izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazold
dokumentum masolata a jelen Szerzédés mellékletét képezi. A biztositas koltségét a
Vallalkozo viseli.

9.3. Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
€pitbanyagok szallitdsa soran, ugy a Vallalkozdé a Kkareseményt, illetve annak
kortilményeit haladéktalanul koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a
Vallalkozé vagy a Vallalkozd/alvallalkoz6 érdekkorébe tartozd személy magatartisara
vezethetd vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat
kijavitani, €s az okozott kart teljes korlien megtériteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartas
10.1.Megrendeld a kivitelezés ellen6rzésére, illetve a szolgaltatds mindségi €s mennyiségi
feltilvizsgalatara miiszaki ellenért foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelé felé a szolgaltatas atvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai
teljesitésigazolas kiallitasaval jelent egyet) kapcsolatosan.

Miiszaki ellendrre vonatkozo adatok:

Neév: Villornet Szolgaltato Kit.
Cim: 6726 Szeged, Hargitai u. 40
Telefon: 30/928-4403 Fax:

E-mail:  villornet@gmail.com

10.2.A Felek a Szerz6dés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcsolattartdo személyeket
jelolnek meg az alabbiak szerint:
Kapcsolattarté a Megrendeld részérol:

Neév: Kanasz-Nagy Gébor (Szentes Varosi Szolgaltato Kfi, Varosfejlesztési csoport)
Cim: 6600 Szentes, Vasarhelyi at 12.
Telefon: 63/560-620
Fax: 63/317-124
Dr. Kepekes Valéria
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E-mail:  kozbesz@szvszkit.hu
A Viallalkozé teljesités soran érdemi nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Roza Karoly

Cim: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.
Telefon: 30/9685-015

Fax: 76/507-558

E-mail:  polar@polar-studio.hu
A Vallalkozo felelds miiszaki vezetdje:

Név: Angyal Bélint

Cim: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 5.
Telefon: 20/359-9407

Fax: 76/507-558

E-mail:  polar@polar-studio.hu

10.3.A fenti személyek vagy adataik valtozasardl a Felek egymast irdsban, eldzetesen,
amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kévetéen haladéktalanul kotelesek értesiteni.

10.4.A masik fél kapcsolattartdja részére megkiilddtt minden értesitést és tajékoztatast
mindaddig hatdlyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott €l irasban be
nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarté személyében vagy adataiban bekdvetkezett
véaltozasokat.

10.5.Felek rogzitik, hogy egymas kozétt minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax Utjan — kell eszkozolni, amely akkor
tekinthetd szabdlyszerlinek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére kézbesitették.

10.6. Az e-mail vagy telefax Utjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor
valik joghatalyossé, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arr6l automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas érkezett.

10.7.A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a kézbesités megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette at (az a feladohoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezé bizonyitdsdig — a postai kézbesités
masodik megkisérlésének napjat kovetd otodik munkanapon kézbesitettnek kell
tekinteni.

11. Titoktartas

11.1.Felek a jelen Szerz6déssel, illetve az annak soran teljesitett szolgaltatdssal kapcsolatosan
kélesénosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudoméasukra jutott
minden informaciét és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik f¢1
elézetes, irasbeli hozzajarulasa hidnyaban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomasara. Vallalkozo a birtokéba keriilt informaciokat
kizardlag a jelen Szerzodésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében
hasznalhatja fel.

11.2.Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendeld
jogosult a jelen Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetve valasztdsa szerint — a
Ptk. 320. §-dnak (3) bekezdésére figyelemmel — attdl egyoldalu irasbeli nyilatkozattal
elallni. A felmondés, illetve az elallds nem =zéarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy biintet6jogi szankciok alkalmazasat.

11.3.Vallalkoz6 vallalja, hogy a Ptk. 81. §-anak (3) bekezdésére figyelemmel lizleti titok
cimen nem tagadja meg a tajékoztatist a jelen SzerzOdés Iényeges tartalmardl.
Véllalkozd jelen Szerzédés aldirasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon
térvény kozérdekbd! elrendeli.



11.4.Felek tudomaésul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrdl szold 1989. évi XXXVIIL
torvény 2. §-anak (9) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék az allamhaztartds
alrendszereib6l finanszirozott beszerzések és az 4allamhaztartds alrendszereinek
vagyonat €rint0 szerzodések tekintetében ellendrzeési jogosultsaggal bir.

12. Vitas kérdések rendezése

12.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen targyalasok utjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerzédés
keretében vagy a Szerzddéssel kapesolatosan felmertilt. Minden, a Szerzddés megk&tése
utan felmertild, a Szerzddés teljesitését akadalyozo kortilményrdl a Felek kdlesondsen
kotelesek egymast tajékoztatni. Vitdjuk rendezése érdekében mediatori kdzremikodést
nem vesznek igénybe, jogvitijukat eseti vagy &llandd valasztott-birdésag elé nem
terjesztik.

12.2.Ha a Felek a fent meghatarozott modon 15 napon beliil nem tudjdk megoldani a
Szerz6dés alapjan vagy ezzel Osszefliggésben keletkezett vitdjukat, Ugy a pertargy
értékétdl figgben a Szegedi Torvényszek, illetve a Szentes Varosi Birdsag kizardlagos
illetékességeét kotik ki.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.Felek a Szerztdést kizardlag irdsban, a Kbt. 132. §-aban foglaltakra figyelemmel
madosithatjak.

13.2. Amennyiben a jelen Szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azza valna, gy ez az egyéb rendelkezéseket nem érinti. A Felek kotelesek ebben
az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen
vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb 4ll.

13.3. A teljesités soran keletkezd, szerzoi jogi védelem ala es6 mu felett — a véllalkozoéi dij
kifizetésével egyidejlileg — a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizarolagos és
harmadik személynek atadhatd felhasznaldsi jogot szerez, azzal, hogy korlatozas nélkiil
jogosult a m{ atdolgozasdra, azzal, hogy Véllalkozét megilletik a szerzd személyhez
fiz0do jogai, és Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

13.4.Felek a jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében A kozbeszerzésekrdl
szold 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.), A Polgari Torvénykonyvrél sz6l6 1959. évi IV. tv.
(Ptk.), Az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérél szoldé 1997. évi LXXVIIL
torvény, Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolé  191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet €s a szerzdi jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény, valamint a
kapcsolodod hatalyos jogszabalyok rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

13.5.Véllalkoz¢6 vallalja a jelen Szerzddés alairasaval, hogy az adozas rendjérdl sz6ld 2003.
évi XCII. torvény 36/A. §-aban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozdjat a vele kotendd
szerz6désben.

13.6. Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el
a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1)
bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertilnek
fel. és melyek a nyertes ajanlattevd adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
A szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamdara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125, § (5) bekezdés szerinti iigyletekrol a
Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

13.7. A Szerz6dés a Felek altali aldirdsanak napjan lép hatalyba, és mindkét fél szerzddésszeri
teljesitésével —a 4.2., a 6.6. és a 7.7. pontokban foglaltakra figyelemmel — megsziinik.
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13.8.Jelen Szerzédés egymdassal mindenben szd szerint megegyez6 nyolc (8) eredeti
példanyban késziilt, amelybél Vallalkozd kettd (2), Megrendel6 hat (6) eredeti példanyt
kap.

13.9. A Felek a jelen Szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag
alairtak.

13.10. A kovetkezd mellékletek fizikai csatolas nélkiil is a jelen Szerzédés részeét képezik:
ajanlattételi felhivas és dokumentacio, Vallalkozé ajanlata, biztositasi szerzOdés
masolata, valamint a Szerzddés létrejottét megeldzden utolsd izben kiegyenlitett
biztositasi dij kifizetését igazold dokumentum masolata, Tdmogatasi Szerzédés.

Csatolasra keriild mellékletek:

1. meléklet:  épitési, fizetési iitemterv
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1. sz, MELLEKLET

PENZUGYI UTEMTERV
wIpari csarnoképiilet kivitelezése és a kozvildgitds fejlesztése a Szentesi Ipari Parkban”
Kozvilagitds fejlesztése a Szeniesi Ipari Parkban (2. rész).

Megrendel6 a szerz8désben meghatirozott vételar megfizetésére vonatkozé kotelezettségének az

alibb1 itemezésben kételes eleget tenni:

VETELARRESZLET OOSSZEGE

F1ZETES

Részszamla nincs.

12.146.641 -Ft + 27% AFA
(azaz bruttd 15.426.234,-Ft)

Végszamla:
100%-os teljesités esetén,
a muszaki atadas-atvételt kivetSen.

MUsZAKI UTEMTERYV
wIpari csarnoképiilet kivitelezése és a kozvildgitds fejlesztése a Szentesi Ipari Parkban”
Kozvildgitds fejlesztése a Szentesi Ipari Parkban (2. rész).

SORSZAM MUNKA MEGNEVEZESE DATUM |

1. Munkateriilet dtadis-dtvétele, nyomvonal kitlizése 2012.08.07.

2. Kabelarok asis, védScsovek elhelyezése, 2012.08.15. - 2012.09.10.
bemérések

1 Kibelfektetési munkak 2012.09.11. - 2012.09.18.

4. Oszlopok, limpakarok, limpatestek 2012.09.20. - 2012.09.28.
Osszeszerelése

5, Oszlopallitas, bekotésck 2012.09.28. - 2012.10.10. |

6. Uzembe helyezés el6ttd probak, érintésvédelmi és 2012.10.18.
szigetelésellenallis mérések elvégzése

Dr. Kerekes Valéria
Jog’;ayéﬁ:sas
ig/sZ(:05907
Jogt. geEle i
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