VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol:

Szentes Viros Onkormdnyzata

székhely: 6600 Szentes, Kossuth tér. 6.
Torzsszam: 726928

Adbszém: 15726920-2-06

Pénzforgalmi szdmlaszam: 12066007-00372800-00100007
Szamlavezetd pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Képvisel6 neve: Szirbik Imre - polgarmester

mint megrendeld (a tovdbbiakban : Megrendeld)
masrészrél az

UNIBAU-EPSZER Kft.

Székhely: 6600 Szentes, Szanté Kovacs Janos utca 7.
Adészam: 14038091-2-06

Pénzforgalmi szdmlaszama: 10918001-00000051-04840008

Szémlavezetd pénzintézet neve: UniCredit Bank Hungary Zrt. Szolnoki Fidkja
Cégjegyzékszam: 06-09-016045

Képviseld neve: Mazug Imre Sandor

Képviseld cime: 5083 Kengyel, Széchenyi utca 66.

Képviseld elérhetosége: 06-30-248-58-30; unibaukft@t-email.hu

Vallalkozé kivitelezok nyilvantartasi szama, hatalyanak id6tartama: a Magyar Kereskedelmi
¢s Iparkamaranal vezetett Epitéipari Kivitelez6i Nyilvantartas: 21A19062, hatalya: 2007.
szeptember 17-t61.

mint vallalkozé (a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™),

a tovabbiakban, mint Felek kozott az alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint:

Elézmények

Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrdl szolé 2011. évi CVIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 122. § (7) bekezdés a) pontja alapjan nemzeti érté€khatirt meghaladé
eljarasi rezsimben, hirdetmény nélkiili targyalasos koézbeszerzési eljardst inditott (a
tovabbiakban: Kozbeszerzési Eljaras).

Vallalkozé mint ajanlattevé a Kozbeszerzési Eljarason részt vett. Megrendel§ mint
ajanlatkéré Vallalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként. Erre figyelemmel a Felek
egymassal szerzodést kétnek az alabbi tartalommal

A Szerzddés targyat képezd szolgaltatds (épitbipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a
Megrendel6 részben tdmogatasbél finanszirozza, a Megrendel6 és a D¢l-alfoldi Regiondlis
Fejlesztési Ugynokség, mint kdzremiikods szervezet (a tovabbiakban: Kozremikods
Szervezet) kozott , Szentes Véros Onkormanyzata é&s partnereinek varoskézpont
rehabilitaciés programja” cimt, DAOP-5.1.2/A-09-2£-2011-0004 azonositd szamu projekt

Dr kes Valéria
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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

megvaldsitdsara kotott tAmogatasi szerzddés (a tovabbiakban: Tamogatasi Szerzddés)
alapjan.

Felek kifejezetten rdgzitik, hogy jelen Szerz6dés alapjan a Villalkozo teljesitésre a
Tamogatasi Szerz6désben, a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, az ajanlati
dokumentacidban és az ajanlataban foglaltakra figyelemmel kételes.

1. A Szerzddés targya

A Megrendeld ajanlattételi felhivasara a Véallalkozd altal benyujtott ajanlat ismeretében
a Megrendeld megrendeli, a Véallalkozé az ajanlati dokumenticid és az ajanlatdban
foglaltak alapjan elvallalja az 1.3. pontban megjelolt épitési munkateriileten
(tovabbiakban teljesitési helyen) és a jelen Szerzodés szerint a ,Didkpince ifjisagi
intézmény felujitasa, akadilymentesitése” (a tovabbiakban: létesitmény) épitSipari
kivitelezését, a kapcsolddo szakipari munkak elvégzesét.

A szerzddés targvya:

Diakpince ifjusagi intézmény felujitasa.

A kivitelezés pontos miiszaki tartalmat az ajanlattételi felhivasban, az ajinlati
dokumentécioban, a vallalkozd ajanlatdban, a Csongrad Varos Jegyzdje 13-577-2/2011.

rrrrr

szami épitési engedélyben, és a kivitelezési tervdokumentacidban foglaltak alkotjak.
A teljesités helye: 6600 Szentes, Kossuth utca 8. hrsz. 829/1.

A Vallalkozé a munkat az ajanlataban foglalt, 1. Melléklet szerinti épitési {itemtervben
részletesen ¢s tételesen meghatarozottaknak megfeleléen, az ott meghatirozott
hataridékig végzi, ¢s teljesiti a Megrendeld részére.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkozo koteles a 1étesitmeny kivitelezését €s az egyéb
szerzodéses kotelezettségeit szerzddésszerlien, teljes koriien, miiszakilag és min6ségileg
kifogastalan kivitelben, 2 mindenkor hatalyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi,
cgészségligyi és cgycéb vonatkozd (szak)hatésdgi, valamint a vonatkozd egyéb
eldirdsoknak, milszaki szabvanyoknak, tovabba a technika mai allisédnak megfelelen I.
osztalyl min6ségben, hiba- €s hianymentesen, hataridoben teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az 1. osztalyh teljesités tartalmat az Epitési jogszabdlyok, a
vonatkozd magyar szabvanyok és a felhasznildsra keriilé egyes termékekre vonatkozo
alkalmassagi engedé€lyek, tanisitvanyok hatarozzik meg.

A Villalkoz6 a kivitelezési munkdk elvégzésére véallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi, garancialis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Villalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlati dokumenticié miiszaki tartalmat, a kivitelezési
technolégiat ismeri, az ajanlati dokumentacioban feltiintetett munkanemeken kiviil
tovabbiakat a dokumentacionak megieleld megvaldsitashoz sziikségesnek nem tart. A

Dr. Kerekﬁ Valéria
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1.9.

1.10.

2.1.

2.2.

2.3.

Szerz6désben rogzitett milszaki tartalom a megvalésitdshoz szilkséges minden anyagot,
szerelvényt, berendezést és munkat magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Vaillalkozé a helyi koriilmények — ide nem értve a
szerz6déskotés idépontja szerinti allapot tikkrében elére nem lathato, szerzddéskotést
kovetden felmerlilt koriilményeket — ismeretének hidnyara, illetve a tervek nem
megfelelé ismeretére visszavezethetd okok miatt a késObbiek sordn tobbletkdveteléssel
nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Vallalkozo teljesitésének alapjat képezd miszaki és technologiai dokumentaciénak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

2. Vallalkozdé kitelezettségei

Villalkozé a munkak megvaldsitasa sordn elegendd szamu és megfeleld szakképesitést,
tapasztalt vezetdket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt
biztosit, amely a Véllalkozdé Szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és iddben
torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A Kkivitelezési  tevékenység végzéschez Megrendelé hozzajarul alvallalkozo
igénybevételéhez.

Az alvéllalkozdk bevonasdra a Kbt. 128. § rendelkezései az iranyaddk. Megrendeld
vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési napld
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfelel$ alvallalkozé vesz részt.

Az alvallalkozdi szerzOdéseknek meg kell felelnilik jelen Szerzddés kikotéseinek.
Villalkozé az alvallalkozoval kotott szerzédésben az alvéllalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként
legfeljebb az alvallalkozasi szerz6dés szerinti, altaldnos forgalmi ad6 (a tovabbiakban:
afa) nélkiil szamitott cllenszolgaltatds tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kéthet ki.

Vallalkoz6 koteles a munkavégzésre vonatkozd szerzddés szerinti kdtelezettségeit
alvallalkozoét felé érvényesiteni az alvallalkozodival kotdtt szerzédéseiben, valamint azok
betartdsat, betartatasat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni és érvényre juttatni.

A Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozdért ugy felel, mintha a munkat maga
végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be. Villalkozé koteles a munkat
ugy megszervezni, hogy a munkatertileten dolgozo6 alvéllalkozok egymas munkajat ne
zavarjak, illetve a hataridére valdé teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozék kizardlag a
Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el utasitasokat, illetve
kizardlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A Villalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
ellenérzéseket €s vizsgalatokat végezzenek a kivitelezéssel Osszefliggésben kiadott
jogerds engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felill Vallalkozé biztositani koteles a
hatdsagok részére a részvételt azokon a vizsgalatokon ¢s ellendrzéscken, amelyek a
Véllalkozé feladatkorébe tartoznak.
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24.

2.5.

2.6.

2.17.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
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Megrendel6 és minden 4altala meghatalmazott személy szédméra minden ésszer
idépontban hozzaférhetdvé kell tenni az épitési helyszint és az §sszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjak vagy el6készitik a
teljesitéshez. Vallalkozd kételes minden segitséget biztositani chhez alvéllalkozdinal és
a beszallit6inal is.

Vallalkoz6 az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (I1X.15.)
Kormanyrendelet (tovibbiakban Kormanyrendelet) alapjan koételes a munkateriilet
atadas-atvételével egyidejlileg megnyitni az épitési naplot, azt folyamatosan vezetni és a
munkateriileten hozzaférhetd helyen Orizni. Az épitési naplét magyar nyelven, egy
eredeti és két masolati példanyban kell vezetni, melynek els6 példanya a Vallalkoz6t,
mdsodpéldanya a Megrendelét illeti meg.

Viéllalkozé koteles a munkateriiletet tiszta €s biztonsdgos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohoz torténd —
elszAllitdsaré]l a munka végzése sordn rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten
keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az
épitési naploban. A Villalkozénak az épitési és bontasi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szol6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirdsai szerint kell
eljarnia.

Villalkoz6 koteles folyamatosan ellendrizni, hogy rendelkezésre all-e az épitdipari
kivitelezési tevékenység végzéschez az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrél €s az €pitésiigyi
hatosagi ellendrzésrdl szélo korméanyrendeletben meghatarozott hatésagi engedély,
milemlék esetén az 6rokségvédelmi hatdsagi engedély, illetve bejelentés esetén annak
igazoldsa. K&teles gondoskodni az épités alatt mar meglévd, illetve eldkeriilé természeti,
kulturalis 6rékségi, épitészeti értékek megdrzésérdl.

Villalkozé koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartdzkodjanak, akik a véallalkozéi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre
jogosultsdggal rendelkeznek, és az épitési napld 4ltal igazoltan részt vesznek a napi
munkaban, annak ellenérzésében €s irdnyitdsdban.

A Villalkozé az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalatra alkalmassa
valasakor (az épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési
munkateriiletet visszaadni a Megrendeldnek.

Villalkozo az épitési munkak befejeztével koteles az épitési teriiletrol torténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinér6l a sajat kdltségen eltavolitani minden hulladékot,
a sajat vagy az alvéllalkozdi tulajdonat képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket és
anyagokat.

Villalkozé koteles gondoskodni a munkatertiletre vonatkozé tlizrendészeti,
munkavédelmi, kérnyezetvédelmi (igy kiilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezbdésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb elbirasok betartasardl. A munkateriilet
megfeleld védelmének és Orzésének biztositisa a Villalkozd kotelezettsége. Ezen
intézkedések be nem tartasabol szarmazo minden feleldsség a Véallalkoz6t terheli.




2.12.

2.13.

2.14,

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Vallalkoz6 kételes megdvni a munkateriileten a mar kiépitett ut- és kozmiihaldzatot. A
Vallalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a
Vallalkoz6 koteles sajat koltségén a miiszaki atadas-atvételig (annak lezéarasaig)
kijavitani, amely a Kormanyrendelet 32. §-dnak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolas
kiallitdsdnak feltétele.

Vallalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéscket tenni és
azokrél a Megrendel6t azonnal értesiteni.

Villalkozé koteles kihelyezni a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal, az épitési munkateriilet azonosito tablajat a létesitmény épitési
teriiletéhez.

3. A munka megkezdése, egyiittmitkdodés a kivitelezés alatt

A Megrendeld megbizasa alapjan eljard épitési muszaki ellenér a Kkivitelezési
tevékenység teljes folyamatdban elOsegiti és ellen6rzi a vonatkozd jogszabalyok,
hatéségi eldirasok, szabvanyok, szerzddések és a kivitelezési dokumentacio betartasat.
Feladataira és jogallasara egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései irdnyadoak.

Megrendeld a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére irdnyuld bejelentését, a
kivitelezés tervezett megkezdése eldtt 15 nappal koteles benyijtani - minden ilyenkor
kételezd bejelentéssel egyiitt (pl. felelés miszaki vezetd) -, az épitésfeliigyeleti
hatésdghoz a Korméanyrendelet szerinti tartalommal. A bejelentéssel egyidejlileg a
Megrendeld az épités helye szerint illetékes NAV-nak bejelenti az épitési tevékenységre
vonatkoz6 teljes kivitelezési értéket (szerzodéses érték), az épités helyszinének cimét és
helyrajzi szamat.

Megrendeld feladata a kivitelezési tevékenység megvalositasdhoz sziikséges hatosagi
engedélyek beszerzése, szerzddések megkitése.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés helyszinét elfzetesen megtekintette,
allapotat szemrevételezte.

Megrendelé a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo6 részére. Az
atadas-atvétel megtorténtét az épitési naploban koételesek a Felek rogziteni. Az atadas-
atvétel napjan Vallalkozé a Megrendelé 10.2. pontban megjel6lt kapesolattartdjat az
atadas-atvétel tényérdl értesiteni kiteles.

Vallalkozé a munkdk megkezdését megeldzden koteles a kivitelezés megkezdéséhez
szlikséges adatot a Megrendeld részére rendelkezésre bocsatani, hogy az a 3.2 pontban
szerepld kotelezettségeének eleget tudjon tenni.

Az épitési napldba ¢s mellékleteibe bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. §-anak (1)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az épitési napl6 ellendrzése.
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12,

A takardsra keriil0 munkak elendrzése érdekében vagy (szak)hatésagi ellenorzés
hatalya ala tartozé munkak megkezdése elott a Vallalkozo koteles az ellendrzés és a
vizsgalat varhaté idépontjat 3 munkanappal megel6zden az €pitési naploba bejegyezni,
¢s arrdl a Megrendel6t irdsban ugy értesiteni, hogy kizardlag a Megrendelé képviseldje
szabad dontésén mudljon, hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni. Ha a
Megrendelé ellenérzési jogéval nem kivan élni, abban az esetben a Viéllalkoz6 jogosult
az eltakard szerkezeteket tovabbépiteni.

Megrendel6 képviseldje és az épitési miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor
ellenbrizni, észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Viéllalkozd
koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban vélaszolni, és amennyiben azt a
Megrendelé a naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vélaszait egyidejiileg
telefaxon is megkiildeni Megrendel6 részére.

Megrendeldnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében — sziikség
esetén — megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkoz6 kételes részt venni. A megbeszélés
eredményeirdl jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzOkényvben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerzddés eldirdsaival és a hatalyos
jogszabalyokkal — kételezoek a Felek szaméra.

Vallalkozd kotelezi magat arra, hogy a Szerzddés alapjan vallalt munkahoz felelos
miiszaki vezetoket alkalmaz, amelyért Megrendeld részérdl kiilon térités nem illeti meg.
A felelds miiszaki vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén tart6zkodni,
vagy akadélyoztatisa esetén a szakmailag megfeleld helyettesitésérdl gondoskodni,
valamint az épitési napld, illetve a kivitelezés lebonyolitdsdhoz szikséges okiratok
Orzeésérdl gondoskodni.

Vallalkozé miiszaki vezet6jénck alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felels szakmai
miszaki vezetést az épitésiigyi szabédlyoknak és szabvanyeldirdsoknak megfelelGen
elldssa, és a kivitelezést teljes feleldsséggel iranyitsa. A felelés miiszaki vezetd
alkalmassagara vonatkozo igazolas(ok) Vallalkozé ajanlatanak részeét képezi(k).

Feladataira, jogalldsara egyebekben a Korméanyrendelet rendelkezései iranyadbak.

Az épitési-szerelési munkak alatt Megrendeld és Vallalkozé heti rendszerességgel
egyezletést (koordinacid) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendeld képviselje,
Vallalkozé képviseldje, a Felelos miiszaki vezet6k, a Miiszaki ellenérok, sziikséges
esetben a Tervezd. A Koordinacié helye az é€pitési beruhazas helyszine és az SZVSZ
Kft. szentesi hivatalos helyisége. A koordinaciér6l minden alkalommal jegyzdkdnyv
késziil.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1,

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridd
A munkateriilet 4taddsanak és a munka megkezdésének idépontja: 2012.09.17. napja.

A Megrendelé a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja 4t a Vallalkozd részére.
Az atadas megtorténtét az épitési naploban kételesek a felek rOgziteni. Az 5.3. pont
szerinti miiszaki Atadas-atvételi eljards megkezdésének iddpontja legkésébb 2012.09.17
napja.

A teljesités idépontja a sikeres miiszaki atadds-atvételi eljaras lezardsanak id6pontja
[Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet kés6bb, mint 2012.12.17. napja.

Vallalkozé a Megrendel6 el6zetes, irasbeli hozzajarulaséval eloteljesitésre jogosult.

Amennyiben Megrendeld a 4.2, pontban a miiszaki dtadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridot kdvetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi
eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatarozott hataridében, a
Villalkozé kérésére a teljesitésigazolast (6.6. pont) koteles kiadni.

Hiba, hianyossag feltirdsa esetén a miiszaki dtadas-atvételi eljaras csak azok kijavitasat
kovetben fejezddhet be.

5. A teljesités

Villalkozé kételes a szolgéltatdst — munkamegszakitasok nélkiil — az 1. mellékletben
foglalt épitési litemtervnek megfeleléen elvégezni.

A teljes munka miiszaki Atadas-atvétele oszthatatlan szolgaltatisként, egy eljaras
keretében torténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és kozosen elfogadott litemterv
szerint, munkarészenként részteljesitések tOrténtek (oszthatatlan szolgaltatas).
Részteljesitések: Az épitési litemtervnek megfeleld egyes részek akkor tekintenddek
teljesitettnek, amennyiben Villalkozé6 az {itemtervben meghatdrozott miuszaki
tartalomnak megfelelden a 1étesitmény szerkezeteit elkészitette €s a miliszaki ellenér az
adott munkarész tekintetében a teljesitést igazolja. Az 4tadds A4tvételi eljaras
megkezdésének feltétele az adott munkarész soran beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések szallitdleveleinek és megfeleléség-igazolasainak ataddasa Megrendeld
részére. Amennyiben jogszerlien nem torténik meg az adott munkarész teljesitésénck
fentiek szerinti igazoldsa, ugy az adott szolgéltatds nem tekinthet§ teljesitettnek és a
Vallalkozd az crre a munkarészre vonatkozo részszamlajat nem allithatja ki.

A részszamla kifizetésének feltétele, hogy Vallalkozé Megrendel6 részére a vonatkozd
teljesitést a miiszaki ellenér altal alairt — és az 1. mellékletben foglaltakat titkrzd —
teljesitésigazolassal tamassza ala, a részszamla benyujtasaval egyidejiileg.

A Villalkozd koteles a munka(rész) elkésziiltét a varhaté befejezésnél 10 nappal
koridbban a Megrendelé részére irasban jelezni.

Az 1.1. pont szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kivetden miiszaki
atadas-aivéieli eljarast kell lefolyiaini (berendezések, rendszerek miukSdési probaja, és a
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tapasztalt rendellenességek, hidnyossdgok megsziintetése, szitkség esetén a proba
megismétlése). A miiszaki atadas-atvételi eljaras celja annak megallapitasa, hogy a jelen
Szerzddés targya szerinti épitbipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerzddésben és
jogszabélyban eldirtak alapjan a kivitelezési dokumentaciéban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az el6irt miszaki és a jelen
Szerzodésben véllalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzOknek. Megrendeld koteles a
miiszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt venni.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozé kételes a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Szerzddés teljesitését igazolo, valamint a Kormanyrendelet
12.§ (2) bekezdés h) pontjaban foglalt dokumentumokat: igy a hasznilatba vételi
engedély benyujtasdhoz sziikséges kivitelezéi nyilatkozatokat, a megvalosulési
tervdokumentaciot (3 példanyban), valamint a felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatokat.
A Villalkozé koételes tovabba atadni a Megrendelé részére a mindségtanusitisi
dokumentaciét, az alkalmazott épitési termékek megfeleloségét igazold tantsitvanyokat,
bizonylatokat, hasznalati és karbantartdsi utmutatékat, és minden egyéb olyan
dokumentumot, amely a Szerzbdés targydnak a rendeltetésszeri és biztonsdgos
haszndlatdhoz  szitkséges. A  tlzvédelmi szempontbol jelentés szerkezetek
megfeleldségérdl, kivitelez6i nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a
szerkezet tlzvédelmi paramétereit, és alkalmazisi feltételeit, €rvényes megfelelGség
tanasitvanyait tartalmazo jegyzéket. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig Vallalkozo
koteles Megrendelonek atadni a kivitelezési tevékenységével Osszefliggésben a
haszndlatba vételi engedély benyljtasdhoz szlikséges szakhatdsagi nyilatkozatokat,
tovabba a Kormanyrendelet 33. § (1) és (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen
dokumenticidk atadasanak hianyaban az atadis-itvétel nem zirhatd le. A hasznalatba
vételi engedély kérelem szakmai Osszeallitasat Vallalkozo végzi el, a hasznalatba vételi
engedélyt Megrendel6 nyujtja be az illetékes épitésiigyi hatosaghoz.

Az épitési miszaki ellendr koteles a Véllalkozo altal megjeldlt idépontra kitlizétt
milszaki dtadds-atvételi eljards sordn megvizsgalni az elkészilt épitéipari kivitelezési
tevékenységet €s a jelen SzerzGdésben foglaltak teljesiilését.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrdl harom példanyban jegyzokonyvet kell késziteni. A
jegyzOkonyv egy-egy példanya a Megrendel6t &s a Véllalkozét illeti, illetve egy példany
az épitési napld mellékletét képezi. A jegyzOkdnyv tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén jelentosek lehetnek, igy kiilléndsen

a) az eljaras kezdetének €s befejezéséneck idopontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljardsban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindséget,

¢) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) aMegrendeld észrevételeit,

e) amiszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibikat,
hianyokat, hidnyossdgok megnevezését (jelentOsebb tételszam esetén — az atadds-
atvételi jegyzOkonyv mellékleteként kiilon hidnypétlasi jegyzOkonyv vagy
hibajegyzék, hidnyjegyzék késziil, amelyet a Véllalkozénak ala kell irnia),

f) ahibas munkarészekre esé koltségvetési Ssszegeket,

g) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

h) aMegrendelé dontését arrol, hogy atveszi-e az €pitményt,

i) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibadk kijavitidsara vagy
arengedményt kér és

j) arésztvevdk aldirdsat.
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5.5.

6.1

6.2

Ha a Megrendel6 a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitdsat kéri, a mliszaki atadas-
atvételi jegyzOkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért
és az atvételért felelds személy megnevezését.

A jegyzokonyvben régzitett hibakat a Vallalkozé kételes az ott meghatarozott idon beliil
maradéktalanul kijavitani.

A miszaki vezetd a mennyiségi €s mindségi hibak, hidnyossagok kijavitasat kdvetden a
jelen Szerzddésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazd teljesitési Gsszesitot ad
at az épitési muliszaki ellendrnek.

Az épitési miszaki ellendr az ellendrzést k&vetben teljesitésigazolast allit ki az elvégzett
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl, annak mértékérdl, mennyiségérdl és mindségérol,
és ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozo végszamlaja kiallitdsanak tartalmara.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek 6nmagukban vagy
mas hibidkkal, illetve hidnyossagokkal Osszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkdk
folytan sem akadalyozzdk a létesitmény rendeltetésszeri hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek.
A Vaillalkozd ezen hibakat is koteles kijavitani a megallapodott hataridéig. E hibak
kijavitasdig a Megrendeld visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendeld altal becstilt
értékét.

A Felek az 5.4, pontban rogzitett miiszaki atadas-atvételtél (a miszaki ellendr
teljesitésigazoldsanak keltétdl) szdmitott egy év elteltével utd-feliilvizsgalati eljarast
folytatnak le.

6. A vallalkozoi dij és elszimolisa

Felek megallapodnak abban, hogy a Véallalkozot szerz6désszer( teljesités esetén netto
12.375.148,- Ft + 27% AFA, azaz tizenkettémillio-hiromszézhetvenotezer-
egyszaznegyvennyolc forint + huszonhét % AFA, Gsszesen brutté 15.716.438,- Ft, azaz
bruttd tizendtmillid-hétszaztizenhatezer-négyszazharminenyole forint vallalkozéi dij
illeti meg. A véllalkozoi dij megallapitasanak alapjaul szolgalé arazatlan kdltségvetési
kiirds az Ajanlattételi Dokumentdcié, az 4razott koltségvetési kiiras a Vallalkozd
ajanlatanak részét képezi.

A szerz6désben foglalt munkak wvallalkozéi dija atalanyar, mely tartalmazza a
Vallalkozo dsszes koltségét és fedezetét. A vallalkozoi dij az ajanlatban, a szerz6désben
és a tervekben foglalt mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembevételével
keriilt meghatarozasra, €s biztositja a teljes épiilet/épitmény, rendeltetésszerii hasznalatra
alkalmas allapotban, hataridére t6rténé atadasat Megrendelének.

Tartalékkeret

A tartalékkeret mértéke a 6.1. pontban meghatarozott véallalkoz6i dij 5%-a, azaz nettd
618.757,- Ft + 27% AFA, azaz hatszaztizennyolcezer-hétszdzotvenhét forint +
huszonhét % AFA, Osszesen bruttd 785.821,- Ft, azaz brutté hétszaznyolcvanitezer-
nyolcszazhuszonegy forint.
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6.3

6.4.

6.5.

6.6.
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A tartalékkeret kizarélag a Megrendeld 4altal eldzetesen jovahagyott potmunkak,
illetdleg olyan munkdk tekintetében hasznalhaté fel, amelyek a tervekben nem
szerepeltek €s megvalositasuk nélkiil az eredeti beruhazas nem teljesitheto.

A tartalékkeret terhére tortént megrendelések véllalkozéi dija a 6.1. pontban
meghatarozott vallalkozéi dij tekintetében benyidjtandd, soron kovetkezé rész- vagy
végszadmlival egyidejiileg szamlazhatd,

Felek rogzitik, hogy Az altalanos forgalmi adorél szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142.
§-a alapjan az AFA-t a szolgaltatds igénybevevéjeként a Megrendeld vallja be és fizeti
meg.

Megrendelé nyilatkozik, hogy a létesitmény épitési hatdsigi engedély-kételes. Az
épitési enged€ly szama: Csongrad Varos Jegyzdje 13-577-2/2011, jogerore emelkedése:
13-577-2/2011. (2011.04.26.)

Felek jelen Szerzodés alairdsaval kijelentik, hogy az AFA-térvény 142. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a forditott adézas alkalmazasanak feltételei
fennallnak.

A viéllalkozéi dij a Vallalkozd jelen Szerzddésben foglalt kdtelezettségei teljesitésének
teljes koltségét, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség
kiilondsen az anyagkdltség és a kdzvetlen gépkoltség a fuvarozasi és rakodasi koltséggel
egylitt, az épitdipari rezsiéradij és az elektronikus kézbeszerzési koltségvetési kifrasi
program normativdi alapjan szamitott munkadij. Fedezet kiilonésen a kdzvetlen
koltségek kozott nem szerepld altalanos koltség (pl.: vam, a véllalkozés teljesitésével
kapcsolatban felmeriilt egyéb koltség, ideértve a feleldés mliszaki vezetd altal nydjtandd
szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltség; ajaniat mellékletei készitésének, a
biztositas, az engedélyeztetés, a széllitds, az ideiglenes szolgaltatasok, a felvonulasi
teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elore nem lathaté események és jogdijak
kdltségei stb. fiiggetleniil azok jogcimétdl), valamint a tervezett nyereség.

A vallalkozéi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A részszamlak és a végszamla
kibocsatdsa az épitési- és a fizetési iitemtervben (1. és 2. melléklet) meghatdrozott
miiszaki tartalomnak megfelelden térténik.

Fizetési iitemezés:

Vallalkozé a véllalkozoi dij 0%-at, mint eldleget igényli / nem igényli.

Vallalkozé — az 1. és a 2. mell¢klettel Gsszhangban — a megvalositott milszaki
tartalommal ardnyosan 2 darab részszamla és 1 darab végszamla benyujtasara jogosult.

A Vallalkozé dijazasa az épitési litemtervben foglalt egyes munkarészek utin, az ott
megallapitott hataridében, tobb részletben esedékes, a 2. Melléklet szerint.

A Villalkozé a munka elvégzését kovetéen a Megrendeld miiszaki ellendre altal igazolt
munkdk utan és a fentick szerint jogosult és koteles szamlat kiallitani és eljuttatni
Megrendeld részére.

A szamla kézhezvételét kdvetd 15 napon bellil Megrendel6 a teljesités elfogadasarol a
szamlara torténd — ,.a teljesitést igazolom™ — rajegyzést kovetd aldirasaval nyilatkozik,
illetve sziikség esetén kozli kifogasait Vallalkozoval.




6.7

6.8.

6.9.

A szolgaltatis szamla szerinti ellenértékének kiegyenlitésére a Véllalkozd szamldjanak
benyudjtasat kovetéen a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -dban foglalt
eltérésekkel a Kbt. 130. §-aban, tovabba a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003.
évi XCIL térvény 36/A. §-ban és az 1992, évi XXXVIIL. térvényben foglaltaknak és a
mindenkor hatidlyos Tamogatasi Szerzddésnek megfeleloen, a Vallalkozd fejlécben
megjeldlt bankszamldjanak javara torténd Atutaldssal kertil sor.

Megrendelé kijelenti, hogy a vallalkozéi dij ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

Az adott pénziigyi iitem ellenértéke csak az litemhez rendelt szolgaltatis maradéktalan
teljesitését kovetden, a Megrendel6 altal meghatarozott modon kiallitott részteljesitési
igazolas kiadasa utan keriilhet leszamlazasra és kifizetésre. A részszamla kifizetésének
feltételeként a Megrendeld kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépitett anyagok
és gyartmanyok mindségi bizonylatolasat. Ezen igazolds hianyaban Megrendeld a nem
igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

A szamlan minden esetben fel kell tiintetni a Szerzddés iktatasi szamat, a Szerzbddés
tirgyat, a palyazat azonositdé szédmat €s a Vallalkozo jelen Szerzédés fejiécében
meghatarozott adatait. Ennek hianyiban kiegészités céljabol — illetve -egyébként, a
szamla keltétdl szamitott 10 napon til beérkezd szadmla esetében — a szamlat a
Megrendelé visszakiildi a kibocsaté részére, amely esetben a Megrendeld késedelme
kizart,

6.10. A Villalkoz6 a jelen Szerz6désbél eredd koveteléseit harmadik személy javara nem

engedményezheti, a Megrendeld jelen Szerzodésbdl eredd koveteléseivel szemben
beszamitasra nem jogosult.

6.11, Megrendelé Az adézas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. torvény 36/A. §-ara tekintettel

jar el a 200.000 Ft — azaz kettOszazezer forint — feletti kifizetések tekintetében.

6.12. Megrendel6 kijelenti, hogy részben sajat részben palydzati forrasbdl rendelkezik a jelen

Szerz6dés 1.1. pontjdban meghatarozott épitdipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével.

6.13. Villalkozo véllalja, hogy nem fizet, illetve szadmol el a szerz0dés teljesitésével

7.1.

Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokdteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak. A szerzodés teljesitésének teljes
idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamdara megismerhetOvé teszi €s
a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

7. Szerzddést biztosité mellékkdtelezettségek, jotallas

Amennyiben a Vallalkozd — olyan okbdl, amelyért felelds — késedelmesen teljesit, tgy a
Megrendel6 késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke az eredménytelentil
eltelt 4.3. pontban meghatarozott teljesitési hatarid6tol szamitva napi 0,5% (¢l szdzalck),
alapja a netté véllalkozoi dij, maximuma a nettd -vallalkozdi dij 20%-a. A teljesitési
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hataridét koévetd elsdé nyole (8) naptari nap kotbérmentes (tlirelmi id6). Amennyiben
Viéllalkozé késedelme a nyolc (8) naptdri napos tiirelmi idészakot meghaladja, ugy
Vallalkoz¢ koteles a teljesités hataridejétol az adott tiirelmi iddszak tartamara esé kotbért
is megfizetni.

7.2.Amennyiben a szerz8dés, annak 8.1. pontja alapjdn — a Megrendeld nyilatkozatival —
azonnali hatdllyal megszlinik, a Megrendelé a felmeriilt kdra megtéritését kérheti.

7.3.A Megrendelének jogaban all a késedelmi koétbért az esedékes vallalkozoi dijba
beszamitani.

7.4 Kotbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kéra nem meriilt fel. Ervényesitheti a kitbért
meghaladé karat és a szerzOdésszegésbél eredd egyéb jogait is. A szerzodésszegéssel
okozott karanak megtéritését az erre vonatkozo szabalyok szerint akkor is kovetelheti, ha
a kotbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol.

7.5.A Megrendeld a ktbérigényét irasban koteles kdzolni a Vallalkozoval, kiilén megjelslve
annak jogalapjat és Gsszegét.

7.6.Jelen Szerzddés teljesitésének Vallalkozd hibdjabol bekovetkezd meghitisulasa esetén
Megrendelé meghitsulasi kotbérre jogosult. Valtlalkozé a meghiusult teljesités esetén a
meghiasulasi kdtbér érvényesitését elfogadja.

A meghitsulasi kitbér mértéke 20 % (hisz szazalék), az alapja a netté vallalkozoéi dij,
azzal, hogy a 7.1. pont szerinti késedelmi kotbér Gsszege a meghidsulasi kotbér 6sszegébe
beleszamit.

A Szerzddés alapjan toérténd teljesités Vallalkozé hibajabol torténd meghitsulasa esetén
Megrendeld meghitsulési kotbér kiszabésara jogosult, azaz amennyiben:

i) a Vallalkozo a teljesitést megtagadja;

i1} a Vallalkozo a Szerz6déstol jogellenesen elall;

iii) a Szerz6dés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt okbol lehetetleniil;
iv) Megrendeld a Villalkoz6 silyos szerzddésszegése miatt a Szerzddéstdl elall;
v) Vallalkozo6 ellen ¢sdd- vagy felszamolasi eljaras, vagy végelszamolas indul.

7.7.A Véllalkozc}t 36 honapos, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet eldirt jotallasi (garancidlis) kotelezettség terheli.

7.8.A szavatossagi és jotallasi felelosség keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a
Megrendelé altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitdst megkezdeni és
megszakitas nélkiil befejezni).

7.9.A jotallasi id6 lejarta elott 30 nappal a Felek vizsgélatot tartanak, €s jegyzOkonyvben
rogzitik az esetlegesen fenndllo hibakat, valamint az azok kijavitdsara meghatarozott
hatéridét.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8. Felmondds, elallas

A Megrendelé6 — a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel — a
Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozataval azonnal hatillyal megszintetheti a
szerzddést, ha a Vallalkozd sulyos szerzédésszegést kovet el.

Sulyos szerzddésszegésnek mindsiil killdndsen, ha

a Villalkozd a munkat a 4.1. pontban meghatarozott hatarid6t kéveté 10 napon belil
nem kezdi el;

a Vallalkozé a Szerz6dés mellékletét képezd mindenkori, aktualizalt épitési litemtervben
foglalt barmely hatarid6hoz képest 10 napot meghalad6 késedelembe esik;

a Viéllalkozé altal foglalkoztatott munkavillalok nem rendelkeznek érvényes és
hat&lyos munkavallal6i engedéllyel, munkaszerzddéssel,

a Vallalkozo ellen csddeljarast vagy felszamoldsi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Villalkozd végelszdamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Vallalkozo érdekkdrében, mely a Szerzodés teljesitését meghidsithatja;

a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyonaban olyan jelentds
valtozas kévetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen Szerz6désben
meghatarozott kitelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendeld a jelen Szerzédést 10 napos hataridével, a Véllalkozbhoz intézett elézetes
irasbeli értesitést kovetden felmondhatja, ha erre hatdsagi kényszer okot ad (igy az
épitkezés hatosag részérdl torténd leallitasa, amelynek oka a Megrendelé é€rdekkérén
kiviil meriil fel).

A Villalkozd jogosult a Szerztdést 15 napos hataridével, a Megrendeldhdéz cimzett
elézetes irasbeli értesitést kdvetden felmondani, ha a Megrendel6 a Vallalkozé a jelen
Szerzodés rendelkezéseinek betartasaval késziilt, szabalyosan kiallitott, jogosan igényelt
Osszegrol szOlo szamldjanak kiegyenlitésével a fizetési hataridéhdz képest 60 napot
meghalado késedelembe esik.

Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerfitlen utasitist ad, erre a Vallalkoz6 kételes
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd karért a Vallalkozd felelds.
Ha azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Vallalkozo a
Szerz6déstdl elallhat. Ha nem 4ll el, a Megrendelé utasitasa szerint a Megrendeld
kockazatara kiteles a munkat elvégezni.

A Megrendelé — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerz6déstél barmikor,
indokolas nélkiil clallhat, koteles azonban a Viallalkoz6 karat megtériteni. Amennyiben a
Vallalkozénak a Megrendelé elallasaig a teljesités érdekében koltségei, kiadasai
keletkeztek, bizonyos munkdkat mar elvégzett, anyagokat beszerzett, kartéritési
igényének érvényesitésére Felek a 6.6. pontban foglaltakat (teljesitésigazolas) tekintik
irdnyadonak.

A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vallalkozo kartéritésre nem jogosult.
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9. A szolgaltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

9.1. A Vallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kiildndsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a Szerzddés teljes idbtartaméara vonatkozd, kellé fedezetet ny0jtd, sajat névre
52016 épitésszerelési felelsségbiziositassal. Vallalkozonak sajat névre szold épitési-
szerelési felelosségbiztositast kell kétni a Szerzddés teljes idétartamara.

A biztositds terjedjen ki a teljes szerzddés szerinti munkakra, a kareseménnyel
kapcsolatos tobbletkdltségekre (romeltakaritds, szakértdi koltségek, stb.), a meglévd és
szomszédos épitményekre.

A biztositas nydjtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévo
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd kéarokra, a meglévé megmarado
épiiletekben keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra.

A Villalkozé tevékenységével Osszefiiggo, illetve a Szerzodes idotartama alatt keletkezd
kérokra a Megrendeld felel6sséget nem vallal, és nem nyujt kiilén téritést a karok
elharitasara.

9.2. A 9.1. pontban hivatkozott biztositasi szerz6dés mésolata, valamint a Szerzodés
létrejottét megelézdéen utolsé izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolo
dokumentum maésolata a jelen Szerzédés mellékietét képezi, a jelen szerz6dés 13.9.
pontja szerint. A biztositas koltségét a Vallalkozd viseli.

0.3. Amennyiben barmilyen kéaresemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitbanyagok szallitdsa sordn, ugy a Viéllalkozé a kareseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul kételes jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a
Vaillalkozd vagy a Vallalkozé/alvallalkozo érdekkdrébe tartozé személy magatartasara
vezethetd vissza, ugy a Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat
kijavitani, és az okozott kart teljes koriien megtériteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartas

10.1.Megrendeld a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgaltatas mindségi és mennyiségi
feliilvizsgalatara miszaki ellen6rt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendeld felé a szolgaliatds Atvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai
teljesitésigazolas kiallitasaval jelent egyet) kapcsolatosan.

Miszaki ellendrre vonatkozé adatok:

Név: Usztrunul Karoly

Cim: 6600 Szentes, Nyiri utca 31.
Telefon: 06-30-971-3530

Fax: 06-63-788-263

E-mail: usztrunul@gmail.com

10.2.A Felek a Szerzodés teljesitésének elosegitése érdekében kapcesolattarté személyeket
jeldlnek meg az alabbiak szerint:

Kapcsolattarté a Megrendel6 részérdl:

yaleda

BertN¥ 08
T gt fo%‘-‘m ata!
o Ly RS 'mt;ﬁ\ag:g'lsse
ol 63
Oldal: 14/20 gzontes Y050 o
o180



Név: Kanasz-Nagy Géabor (Szentes Varosi Szolgaltaté Kft, Varosfejlesztési

csoport)

Cim: 6600 Szentes, Vasarhelyi Gt 12.
Telefon:  63/560-620

Fax: 63/317-124

E-mail:  kozbesz{@szvszkft.hu

A Villalkozé teljesités soran érdemi nyilatkozattételre jogosult képviselGje:

Nev: Mazug Imre Sandor

Cim: 5083 Kengyel, Széchenyi utca 66.
Telefon: 06-30-248-58-30

Fax: 06-56-330-017

E-mail: unibaukft@t-email.hu

A Villalkozo felelds miuszaki vezetdi:

Neév: Jopeti Anna

Cim: 5000 Szolnok, Bacs6 Nandor ut 10. 3. em. 3. a.
Telefon: 06-30-360-94-61

Fax: -

E-mail:  jopeti.anna@t-online.hu

Neév: Vincze Béla

Cim: 5081 Szajol, Szolnoki ut 8.

Telefon: 06-30-539-20-70

Fax: 06-59-325-522

E-mail: vincze.bela@mirhovgt.t-online.hu
Neév: Gyo0ri Laszld

Cim: 6600 Szentes, Bacsé Bélau. 11. 5/15.
Telefon: 06-30-527-71-48

Fax: -

E-mail:  energover@invitel.hu

Neév: Gados Gyula

Cim: 5000 Szolnok, Ady Endre ut 20. VII/10.
Telefon: 06-30-978-93-34

Fax: =

E-mail:  gados.gyulal @upcmail.hu

10.3.A fenti személyek vagy adataik valtozasérdl a Felek egymadst irdsban, eldzetesen,
amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul ktelesek értesiteni.

10.4.A masik fél kapcsolattartdja részére megkiild6tt minden értesitést €s tdjékoztatast
mindaddig hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be
nem jelenti a masik félnek a kapcsolattarté személyében vagy adataiban bekdvetkezett
valtozasokat.
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10.5.Felek rogzitik, hogy egymas k6zo6tt minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —

tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax utjan — kell eszk6zdlni, amely akkor
tekinthetd szabalyszeriinek, ha azt a kapcsolattarté személyek részére kézbesitették.

10.6. Az e-mail vagy telefax Gtjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor

valik joghatilyossd, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arrél automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas érkezett.

10.7.A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan

kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt eredménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette &t (az a feladéhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd bizonyitdsdig — a postai kézbesités
masodik megkisérlésének napjat kovetdé Otddik munkanapon kézbesitettnek kell
tekinteni.

11. Titoktartas

11.1.Felek a jelen Szerzddéssel, illetve az annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan

kdlesénosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb modon tudomasukra jutott
minden informaciét és adatot bizalmasan kezelnek €s megoériznek, ezeket a masik fél
elozetes, irdsbeli hozzajarulidsa hidnyaban egyik fél sem hozza nyilvanosségra, vagy
illetéktelen harmadik személy tudomésara. Vallalkozé a birtokaba kerilt informacidkat
kizar6lag a jelen SzerzOdésben meghatirozott feladatok teljesitése érdekében
hasznalhatja fel.

11.2.Felek régzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén a Megrendeld

jogosult a jelen Szerz8dést azonnali hatallyal felmondani, illetve valasztasa szerint — a
Ptk. 320. §-anak (3) bekezdésére figyelemmel — attél egyoldaln irasbeli nyilatkozattal
elallni. A felmonddas, illetve az eldlldss nem =zéarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyado egyéb polgari- vagy blintetdjogi szankeidk alkalmazasat.

11.3.Villalkozé véllalja, hogy a Ptk. 81. §-dnak (3} bekezdésére figyelemmel iizleti titok

cimen nem tagadja meg a tajékoztatdst a jelen Szerz8dés lényeges tartalmarol.
Vallalkozé jelen Szerzddés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossdgra hozatalat kilén
térvény kozérdekbdl elrendeli.

11.4.Felek tudomésul veszik, hogy az Allami Szimvevészékrél sz6lé 1989. évi XXXVIIL

torvény 2. §-anak (9) bekezdése szerint az Allami Szimvevészék az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzések ¢és az 4llamhaziartas alrendszereinek
vagyondt érintd szerzddések tekintetében ellendrzési jogosultsaggal bir.

12. Vitis kérdések rendezése

12.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen targyaldsok utjan

7

rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottik a Szerzddés
keretében vagy a Szerz6déssel kapcsolatosan felmertlt. Minden, a Szerz6dés megkétése
utan feimeriiis, a Szerzddés teljesitését akadalyozd korliiményrdl a Felek kélestnésen
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kotelesek egymdst tajékoztatni. Vitdjuk rendezése érdekében medidtori kdzremiikodést
nem vesznek igénybe, jogvitijukat eseti vagy A4lland6é valasztott-birosdg elé nem
terjesztik.

12.2.Ha a Felek a fent meghatirozott moédon 15 napon belill nem tudjak megoldani a
SzerzB8dés alapjan vagy ezzel Osszefliggésben keletkezett vitijukat, (gy a pertargy
értékéts] fiiggden a Szegedi Torvényszék, illetve a Szentes Varosi Birésag kizarélagos
illetékességét kotik ki.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.Felek a Szerzddést kizardlag irasban, a Kbt. 132. §-dban foglaltakra figyclemmel
maodosithatjak.

13.2. Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azza vélna, ugy ez az egyéb rendelkezéscket nem érinti. A Felek kotelesek ebben
az esetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen
vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalméhoz legkdzelebb all.

13.3.A teljesités sordan keletkezd, szerz6i jogi védelem ala esdé mi felett — a vallalkozoi dij
kifizetésével egyidejlileg — a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos é€s
harmadik személynek édtadhaté felhasznaldsi jogot szerez, azzal, hogy korlatozés nélkil
jogosult a mil atdolgozédsara, azzal, hogy Véllalkozot megilletik a szerzd személyhez
fliz6d6 jogai, és Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

13.4.Felek a jelen Szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében A kdzbeszerzésekrol
sz0l6 2011. évi CVIIL tv. (Kbt.), a Polgari Toérvénykonyvrdl szolo 1959. évi IV, tv,
(Ptk.), Az épitett kornyezet alakitdsarél ¢és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIL
térvény, Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.15.)
Korményrendelet és a szerzéi jogrol széld 1999. évi LXXVI. térvény, valamint a
kapcsolddd hatélyos jogszabalyok rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

13.5.Vallalkozo vallalja a jelen Szerzddés alairasdval, hogy az adozas rendjérél szolo 2003.
évi XCIL térvény 36/A. §-aban foglaltakrdl tajékoztatja alvéllalkozojat a vele kdtendd
szerzddésben.

13.6.Ha a Szerz6dés teljesitése érdekében a vallalkozdi oldalon projekttarsasag jott létre,
akkor a Szerzédésben foglalt jogok és kotelezettségek a projekttarsasag létrejottének
idépontjatél a projekttarsasigot illetik meg, illetve terhelik. A projekttarsasig
teljesitésére a Kbt. 129. § rendelkezései az irdnyadok.

13.7. A Szerz6dés a Felek altali alairasanak napjan 1ép hatalyba, és mindkét fé] szerz6désszerli
teljesitésével —a 4.2, a 6.6. és a 7.7. pontokban foglaltakra figyelemmel — megsziinik.

13.8.Jelen Szerz8dés egymdssal mindenben sz6 szerint megegyezo hat (6) eredeti példanyban
késziilt, amelybdl Vallalkozo kettd (2), Megrendeld négy (4) eredeti példanyt kap.
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13.9. A Felek a jelen Szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, jovahagyolag
alairtak. Fizikai csatolas nélkiil is a jelen szerz6dés mellékletét képezik az Ajanlattételi
Felhivéas, az Ajanlattételi Dokumentacié, a Véllalkozo nyertes ajanlata, a biztositasi
szerz8dés €s a biztositasi dij megfizetésének az igazoldsa, a Tamogatasi Szerz6dés.

13.10. Az alabb felsorolt mellékletek jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. melléklet:
2. melléklet:

épitési litemterv
fizetési itemterv

Szirbik Imre
polgarmester

Szentes Véaros Onkorméanyzata
(Megrendelo)

2012. szeptember ho 13. napjan

Fénziligyi ellenjegyzés:
Szentes, 2012. szeptember hé 12, napjan

Sede:
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Szamviteli és Tervezési 'i‘l'b.tiquz@to

Szentes Varos Onkorméanyzata
Polgarmesteri Hivatal
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UNIBAU-EPSZER Kft.

(Vallalkozd)

P.H.

Alairas ddtuma:

2012. szeptember ho 13. napjan
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1. sz. meliéklet
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2. sz. melléklet

PENZUGYI OTEMTERV

nDiékpince Hjasagi Intézmény feljjitdsa, akadalymentesitése” targyéban

L iitem: L. széimi részszimls
Nettd villalkozdi dij 30 %-a
Teljesités foka: 30 %
Részszdmla értéke: 3.712.544,~ Ft. + AFA
Teljesités ideje: 2012. oktdber 12, (4. hét)

IL iitem: 2. szdmi részszdmia
Nettd vallalkozoi dij 30 %-a
Teljesités foka: 60 % .
Részszamla értéke: 3.712.544,- Ft. + AFA
Teljesités ideje: 2012. november 09. ( 8. hét)

IO, iitem: Végszdmla
Hianymentes mfiszaki tadds — atvétel
Teljesités foka:100 %
Részszamla értéke; 4.950,060,- Ft. + AFA
Teljesités ideje; 2012, december 17,

Szentes, 2012. szeptember 6.

UNIBAU-EPSZER KFT.
6600 Szentes, Szantd Kovics Janos it 7,
Addszam: 14038091-2-06
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