Viéllalkozasi Szerzodés
Szentes vdros intézményeinek napelemekkel térténd villamos-energia elldtisa 1.
V. rész Dedk Ferenc Altaldnos Iskola
amely [étrejott a  kozbeszerzésekrdl sz616, tobbszor modositott, 2011, évi CVIIL torvény
(tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott, egyszerti, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras
eredményeként Szentes Varos Onkormanyzata, (6600 Szentes, Kossuth tér 6. (torzsszam:
726928, KSH szam: 15726920-8411-321-06, addszama: 15726920-2-06, tel: 63/510-300
bankszdmla szdma: 12066007-00372800-0010007, fax: 510-341 képviseli: Szirbik Imre
polgarmester). mint megrendeld, (tovadbbiakban: Megrendelé) ¢s KT Electronic K. (cime:
2040 Budadrs, Gyar u. 2. cégjegyzékszama: 13-09-124954 addszama: 10239063-2-13,
szamlaszama: 10800007-50000000-12223021 tel/fax: 06(23)-444-838, 06(23)-444-926,
képviselé: Kis Péter), mint vallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoz6) kézétt az alabbi
feltételekkel:
1. A szerz6dés hatalya
Megrendelé jelen szerzédésben foglalt munkdk finanszirozdsa érdekében
palyazatot nyijt be az Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia Kdézpont Nonprofit
Kft-hez a KEOP-2012-4.10.0/A sz. palyazati konstrukcioban, . ,,Szentesi
onkormdnyzati Intézmények napelemekkel torténd villamos energia elldtisa” cimmel.
A szerz6dés akkor lép hatilyba, mikor Megrendelé a palyazatra/projektre
vonatkozo timogaté okiratot/Tamogatasi szerzédést kézhez vette és Vallalkozét
errél tajékoztatta. A szerzédés hatdlyat veszti, amennyiben az Nemzeti
Kornyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft. a palyazatot irasban
elutasitja.
2. A szerz6dés targya, tartalma:
A Megrendelé dtadja, a Villalkozo6 pedig elvallalja a Megrendeld altal 2013. januar
25-én inditott hirdetmény nélkiili tirgyalasos (Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pont)
kizbeszerzési eljardson elnyert, amnak V vrészében szereplo, a Megrendelé
(tulajdondt képezd) Dedk Ferenc Altaldnos Iskola 6600 Szentes, Dedk Ferenc u. 53-
55. (Szentes belteriilet 1843 hrsz) (napelemes villamos-energia termelé rendszer
telepitése, (a tovdbbiakban: munkavégzés) a szerzédés 2. illetve 3. mellékletében
részletezettek szerint.
A rendszerek/fejlesztések a Palyizati Utmutaté E. fejezetében meghatirozott
technoldgia specifikus szakmai jogosultsagi kritérinmoknak megfelelnek.
A rendszer iizemeltetéséhez tartozd, az intézmények dolgozdi részére torténd
betanitdsa.
A telepitendd termékek f6bb paraméterei az alabbiak:
Beépitett teljesitmény: 25,5 kW
e [Lnergiahozam: 29325 kWh/év

2.1 A Véllalkozo a szerz6dést Ugy koti meg, hogy a munkateriiletet megismerte, azt a
feladat elvallalasihoz sziikséges mértékben megvizsgalta, ajanlatiba beépitette a
tervdokumentacié és a helyszin tanulmanyozdsa soran ismertté valt, a kiadott
koltségvetésben szereplé ¢és nem szerepld, miiszakilag megalapozott és a
megvalositashoz sziikséges munkafazisokra vonatkozé dijakat.

2.1, Vallalkozé feltarta a feladat végrehajtasat zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti korlilményeket a téle elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta, és a
szerzOdést ezek teljes korll ismeretében koti meg.

2.2. A Viallalkozé nyilatkozik arr6l, hogy minden a munka clvégzéséher sziikséges
informéciot, kiegészité dokumentaciét az ajanlata elkészitéséhez, és a munka
elvégzéséhez Megrendel6tsl megkapott.

2.3. A Vallalkozdi szerzodésben meghatdrozott ar befejezési hatariddre prognosztizalt
egyOsszegli atalanyar, amely teljeskorlien tartalmazza a szerz6dés szerinti munka
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2.4.

2.5.

teljes kort, elbirasok szerinti, megfelelé mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett
hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A netté vallalasi ar
kialakitasa, Vallalkozé sajat feltételeinek és a helyi koriilmények figyelembevételével,
valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumentacid és az arazatlan koltségvetés
¢szrevételekkel kiegészitett bearazésa, a nyertes ajanlat alapjan t6rtént. A vallalasi ar
egyOsszegll Atalanyar, mely magdban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A
Villalkozo arra hivatkozéssal, hogy a dokumentacié hidnyossaga, a koriilmények nem
kellé ismerete miatt ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyéaron
feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

A munka miiszaki tartalméra vonatkozdan a Megrendeld altal megkiildott Ajanlattételi
felhivas és a kozbeszerzési miszaki leirds az iranyadd.

Véllalkozo kijelenti, hogy — miutan a munkavégzés helyszinét megtekintette, és a
munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerzddésszert teljesitéséhez
tobbletmunka végzésére nincs sziikség.

2.6. A koltségvetés, mennyiségi kifrds tételeihez tartozé egységarak és arak AFA-t

2.7.

(Altalanos Forgalmi Adét) a brutté megjelslés esetén tartalmaznak. Tartalmazzak
. minden esetben a szerzddés szerint elvégzendé munkdk teljes koltségét, valamint
minden, a szerzddés alairasanak idSpontjdban érvényes vamot, illetéket és egyéb
hasonl¢ jellegh koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljadk a miiszaki
tartalom elbirasok szerinti, megfeleld6 mindségben t6rténd megvaldsitidsdhoz
szlikséges kovetkezd, a koltségvetésben kiilon meg nem jelolt, alabbiakban felsorolt
koltségeket:
- a befejezési hatariddig varhato arvaltozasok kihatasai,
- a bontdsi munkékhoz tartozé diagnosztikai koltségek,
- a szakfeliigyeletek biztositasdval kapesolatos koltségek,
- t16bb vallalkozo6 esetén az egylittmikodési kéltségek,
a szallitasi, depondlasi, lerakohelyi koltségek,
- a bér és jarulékai,
- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, hasznalati és javitdsi koltségek,
- kiilonleges korilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,
- a szabadalmi és licencia dijak,
- a helyszini adottsagok és koriilmények miatti koltségek,
- a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendel6 altal nem biztositott — hatosagi
engedélyekkel, hozzajarulasokkal, sziikséges tervezéssel (pld. forgalomterelési,
szalkfelligyeleti, Gtvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,
atadasi dokumentacio készitésének koltségeit (3 pld. ,,D” terv, a rendeletekben eldirt
mindsitési dokumentacid, az Osszes beépitett anyag mibizonylatai, laboratoriumi és
egyeéb szikséges vizsgalatok, a kész Iétesitmény geodéziai bemérése - bemérési
jegyzOkonyvek, a kivitelezés sordn kért kozmithatosagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek)
a segédszerkezetek gyartasi, szerelési, bontasi koltségek,
Az intézmény dolgozonak, a rendszer lizemeltetéséhez sziikséges oktatdsara vonatkozo
koltségek,
az. ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, tzemeltetési és bontasi
koltségek,
a banki koltségek,
a brutté fedezet (Ggy mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, f6épités-
vezetéségi altalanos koltség, felvonulasi koltség (ideiglenes melléképitményekkel),
munkasellatasi koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos
kockéazat, nyereség),
az esetlegesen sziikséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,




3.

4.

az orszagos, dgazati €s egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban, valamint a, kiviteli
. tervben el6irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek,
— az eloirt munkateriiletet jelzo tajékoztatd és tilto tablak kihelyezésének koltségei
— az ¢épitési teriilet korbekeritésének, lehataroldsanak koltségei
— a helyi forgalomkorlatozasi és
— azegyceb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltségek.
A vallalasi ar és f6bb 6sszetevéi:

3.1 Nett6 vallalasi 4r (AFA nélkiil): 17.459.000,- Ft , azaz
Tizenhétmilli6 - négyszazdtvenkilencezer forint, mely dsszeg egyOsszegl atalanyar, és
tartalmazza a munka hiba— ¢s hianymentes elvégzésének minden koltségét

3.2 27 % AFA: 4.713.930,- Ft

3.3 Brutt6 véllalasi ar (AFA-val) (3.1-3.2 egyiitt): 22.172.930,- Ft
azaz Huszonkettémillio-egyszazhetvenketts-ezer-kilencszazharmine forint.

A fent jelzett ar befejezési hataridére prognosztizalt egyOsszegi atalanyar, amely
teljes kiriien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes kér#, el6irasok szerinti,
megfeleld mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett hatdridére torténé
elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki
tartalmat a jelen szerz6dés elvélaszthatatlan mellékletét képezd arajanlat tartalmazza,
melyre vonatkozdan a vallalkozoi dfj fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer
kiépitéséhez és belizemeléséhez szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak
mértekét Szerzédd Felek csak a tAmogatast nyGjto elSzetes hozzéjarulasat kdvetben
jogosultak modositani.
A Vallalasi dij kiegyenlitése
4.1 A szamla befogadasanak feltétele az atadasi dokumentacié, a Kbt-nek a szamla
kifizetésre  vonatkozo hatalyos eldirasainak  teljesitése, és a  Vallalkozd
alvallalkozéinak kifizetésére vonatkozo nyilatkozat benyujtisa. A szamla a kiallitast
kovets 3 munkanapon beliil az elszamoldst végzé Szentesi Kozos Onkormanyzati
Hivatalba 6600 Szentes Kossuth tér 6. —kételezd mellékleteivel egyiitt be kell
¢rkezzen — befogadds, amennyiben a Vallalkozo a szamla befogadasra alkalmas
benyujtasaval késedelembe esik, a késedelme id6tartamara a Megrendel6tdl a fizetési
késedelem idejére kikotstt (Ptk szerinti) késedelmi kamatot nem kovetelhet,
Megrendel6 felé a késedelem joghatdsai nem &llnak fenn. A projekt Szallitdi
finanszirozasu, igy azt a KEOP-2012-4.10.0/A ,,Helyi hé, és villamosenergia-igény
kielégitése megijulé energiaforrasokkal” tamogatisra vonatkozo szabdlyok
szerint a Megrendeld és a Tamogaté egyenliti ki.
A szerzOdés teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az addzas rendjérél szol6
2003. évi XCIL torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya ald esik. Az elébbickre
tekintettel Vallalkozo kotelezetiséget vallal arra, hogy a vallalkozéi dij kifizetés
id6pontjat megelézben Megrendeld részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30
napnal nem régebbi nemlegesnek minGsiil§ egyiittes adoigazolast, amellyel igazolja,
hogy az allami adéhatosagnal €s a vamhatdsagnal nyilvantartott kéztartozasa nincs,
amennyiben a Vallalkozo a kifizetés iddpontjdban nem szerepel a koztartozdsmentes
adoz6i adatbazisban. Nemleges egyiittes adoigazolds 4taddsa, bemutatasa vagy
megkiildése hidnyaban, illetve ha a Vallalkoz6 a kifizetés idépontjaban nem szerepel a
koztartozdsmentes adozoi adatbazisban a Megrendeld a kifizetést koteles visszatartani,
illetve amennyiben Vallalkozonak az allami adohatosagnal, vagy vamhatosignal
koztartozdsa van, ezen kovetelést az éallami addhatosig lefoglalja. A visszatartasi
kotelezettség az AFA-ra nem terjed ki. Felek rdgzitik, hogy amig Vallalkozé az
egylittes addigazolast nem mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget,
addig az idépontig késedelmi kamat felszamitasdra nem jogosult.
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6.

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Megrendeld, a hatalyos tAmogatasokra vonatkozé szabalyozas alapjan a nett6 vallalasi
ar 30 %-a mértékében eldleg folydsitasat biztositja. Ennek feltétele, a tAmogaté és a
Megrendel$ javara szolo eloleg-visszafizetési biztositék elhelyezése. A biztositék
teljesitheté a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Jelen szerz6dés alairasival
Vallalkozé nyilatkozik arrdl, hogy az el6leg folyositasat nem igényli.
A szamla cimzése: Szentes Véaros Onkorméanyzata 6600 Szentes Kossuth tér 6.
A szdmla targyaként fel kell tiintetni: a szerzddéses munka pontos megnevezését.
Megrendel6, illetve a palyazatot tdmogaté a Vallalkozonak az elvégzett és atvett
munka utdn a miszaki ellenér altal felméréssel alatdmasztott és szignalt, valamint a
munka kijelolt felelése altal ellenjegyzett — palyazatos forras esetén a vallalkozéi
koltségvetésnek megfeleld tételes kimutatdssal alatimasztott- teljesitésigazolast
kdvetben — az altalanos forgalmi adordl szo6l6, 2007 évi. CXXVIL térvény 159. §-a
alapjan a 163. § -ban foglalt rendelkezéseknek megfeleléen kiallitott-, kettd
példanyban benyujtott, a szamla kidllitdsatol szamitott 30 naptari napos fizetési
hataridejll  szamldjat a Vallalkozé 10800007-50000000-12223021 szamlajara
atutalassal teljesiti. A kifizetés tovabbi feltétele, hogy a szamla a Szentesi Ko6z6s
Onkorméanyzati Hivatalba (6600 Szentes Kossuth tér 6.) a kiallitast koveté 3 napot
kovetden befogadasra kertiljon.
A szémla kidllitasanak feltétele a Megrendel6 teljesitést igazolo nyilatkozata. Szamlat
csak a jelen szerz6désben foglaltak teljestilése esetén fogad el Megrendel6.
A szerzodés pénziigyi fedezete
A megvaldsitds teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koltségvetésében rendelkezésre
all, illetve a szerzddés hatdlyba lépése esetén rendelkezésre fog dllni részben
palyazati, részben sajat forrasbol.
Részszamla benyujtdsara az iitemezésben feltiintetett munkak maradéktalan
elvégzésének Megrendeld 4ltali leigazolasat kovetbéen van lehetdség. A
teljesitésigazolas kiallitasahoz Megrendeld igényt tart a sziikséges igazolasok,
tantsitvanyok atadéséara, amelyek az elszdmolds helyességét alatamasztjak.
Hatéridok Munkateriilet dtadésa: 4
Munkavégzés megkezdésének idopontja: A szerzddés hatalyba lépését kovetd 15 nap.
Munkavégzés befejezésének hatarideje: A vallalkozasi szerzédés hatalyba lépésétdl
szamitott maximum 4 hénap, legkésébb 2013, szeptember 30.
A munkavégzés helyét a Megrendeld —elbzetes intézményi egyeztetést kovetden, mely
egyeztetés a Villalkozo feladata- koteles a munka megkezdésének mnapjan
munkavégzésre alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendel
ennek a kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozd munkavégzésének
akadalyozasdbdl szarmazo késedelmet a Szerz6do Felek irasban rogzitik. A késedelem
id6szakaval a rogzitett teljesitési hatidok automatikusan meghosszabbodnak.
A tevékenységek iitemezése

Elvégzett feladatok Teljesités hatdrideje
1. titem tartoszerkezetek kiépitése 2013. julius 31.
2. iitem napelemek telepitése 2013. auguszius 31.
3. ditem betizemelés, miiszaki diadas- | 2013. szeptember 30.
arvéetel

Az eldteljesités Vallalkozo részérdl megengedett.

A tevékenységet ugy kell a Vallalkozénak litemeznie, és ezt az IntézményvezetGvel
egyeztetnie, hogy az, az intézmény miik6dését a lehetd legkisebb mértékben zavarja.

Az épitési munka megkezdése elott indokolt esetben Vallalkozé kioteles a datumot
rogzité fényképet késziteni az épitési teriilet kozelében — 2 m-en beliil ~ 1évé
épiiletrol, épitmeényrél, miitdrgyrol valamint az eltakardsra keriilé munkarészrol .
Az épitesi teriileten a tényleges munkavégzés a kizteriilet hasznalati megallapodas
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7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7,

7.8.

7.9.

8.

megkotését kivetben kezdédhet. Ezen megallapodds kezdeményezése a Vallalkozé
feladata. A felvonuldsi fteriiletek, anyagleraké helyek biztositisa, oGrzése a
Vallalkozé feladata. A rongaliasokbél eredé hibak kijavitdsa a Villalkozé feladata,
amelyet téritésmentesen a miiszaki dtadds — atvételi eljaras megkezdéséig a
kivitelezési munka részeként kiteles elvégezni.
A Villalkozé jogai és kotelezettségei:
Barmely, a kivitelezés folyaman felmeriil, kivitelezést érintd elére nem lathatd
valtoztatasi igény esetében a Vallalkozé a Megrendel§ utasitdsa szerint kételes eljarni,
a tervt6l valo eltérést a Megrendeld felé azonnal jelenteni kell.
Vallalkoz6 a Vallalkozasi szerzddés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy a
munkavégzéséhez sziikséges mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik.
Vallalkoz6 a teljesités soran Megrendeld, vagy harmadik személy tulajdonat csak a
teljesitéshez sziikséges mértékben, a tulajdonos elézetes értesitésével, egyeztetés utan
vehet igénybe, ¢és a teljesités soran koteles tartozkodni a dolog hasznaldjanak
folosleges zavarasatol. Ha Vallalkozé a dolgot a sziikségesnél nagyobb mértékben
veszi igénybe, vagy a dolog tulajdonosat, illetve hasznalojat a teljesités soran
szitkségteleniil zavarja, vagy mas, felréhaté modon kart okoz, akkor kételes az ebbdl
eredd kdrokat a dolog tulajdonosanak, illetve a karosultnak megtériteni. Engedéllyel
torténd igénybevétel esetén a tulajdonost kértalanitani sziikséges.
Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefliggésben t6rténd,
harmadik személy balesete, vagyoniés egyéb kara vonatkozasaban.
A késedelmes intézkedésekbdl eredd karért a Vallalkozot kartéritési felelésség terheli.
Villalkozé legaldbb 72 6raval irasban (levél, fax, e.mail) megeléz6leg koteles
bejelenteni Megrendel6nek a teljesftések kezdd idépontjat, illetve elézetes egyeztetés
szlikséges.
A Villalkozé a baleset, illetve az életveszély, azonnali megszintetése érdekében
haladéktalanul és 6nalldan koteles intézkedni és egyuttal koteles errdl az Epittetd
képviseldjét is tajékoztatni.
A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok engedéllyel rendelkezé kezel6hdz t6rténd
elszallitasara Vallalkozé koteles.
A Vallalkozo kozteriilet-hasznalati megéllapodas megkotését kiteles kezdeményezni,
amelynek megkdiése sordn Szentesi Kozos Onkormanyzati Hivatal Szentes Varos
Onkormanyzata szdmara végzett munkik esetében dijmentességet alkalmaz.
Megrendel6 jogai és kotelezettségei

8.1. Megrendel8 a Vallalkozé altal vallalt kotelezettségnek megfelel teljesitését — akar

sajat maga, akar megbizottja (jan — folyamatosan és barmikor ellenérizheti, ez a
tevékenység azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében nem gatolhatja.

8.2. Vallalkozo koteles az cllenbrzéskor a Megrendeld képviseletében eljar6 személynek

9.2.
9.3.

9.4.

minden, a kivitelezési munkdra, vagy annak kortilményeire vonatkoz6 informaciot
feltétel nélkdil, és azonnal megadni.
Minéség, minségbiztositas
A Véllalkozé a mlszaki el6irdsokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok el6irasai a
mértékadoak, az azokban meghatdrozott legmagasabb mindségi szinthez tartozo
teljesitést vallal.
A megrendel6i jovahagyas a Vallalkozo teljes korti feleldsségét nem csokkenti,
A munkalatok megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdhetdk meg. A megrendel6i
feltilvizsgalat azonban nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként szikséges
Jovéhagyasok beszerzése alol.
Az épiiletek meglevé tetéfedés rendszeréhez tartozo tartoszerkezetet kteles beépiteni
a napelemek szamara
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.

Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a miiszaki
_ellendr engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozonak a munkarészek min6ségét
tantsitania kell. Vallalkozd a Megrendel6t az eltakaras megkezdésérdl 3 munkanappal
korabban kételes értesiteni telefaxon, vagy taviratban.
A Viallalkozé a wvallalas teljesitésekor a jogszabalyokban kotelezben eldirt
Megfeleldségi Nyilatkozatot és Kivitelez6i Nyilatkozatot tesz.
A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas {igyét kiemelten
kezeli és ezt alvallalkozo6itdl, beszallitoitél is megkoveteli. A veliik k&tendd
szerzOdésekben hasonld értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel altalaban a
megrendel6i bizalom erdsitésére és a meg nem felelés kockazatanak csokkentésére
torekszik. A Vallalkozo koteles az alvallalkozdkkal kotott szerzédés mellékletét
képezd munkaiigyi és munkavédelmi rendelkezések egy-egy masolati példanyanak
atadasara a Megrendel6 képviseldje részére, és az épitési napld mellékleteként torténd
kezelésére (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet). Az épliletek beédzas-
mentességét a kivitelezés alatt is koteles biztositani.
Vallalkozé a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmego6vasarol gondoskodni. A rongalasokbol eredd hibak kijavitasa a Vallalkozo
feladata, amelyeket téritésmentesen kételes a miszaki atadds — atvételi eljaras
megkezdéséig végrehajtani.
Feleldsségbiztositas

10.1. A Vallalkozd felelésséggel tartozik a szerzGdésben vallalt munkéért a munka

megkezdésétdl a teljesités napjaig, és azon til is a garancia és a szavatossag szabdlyai
szerint. A felelGsségbiztositasi szerz6dés megléte a hatdlyos Kbt. szabéalyainak
megfeleléen a szerzddéskotés feltétele.

10.2. A Vallalkozd koteles a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel

szemben biztositani, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések ¢és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok koévetkeztében
jelentkeznek.

10.3. Az elézdekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo koteles

(legalabb a birtokbaadasi eljards sikeres lezarasat koveté 30. napig hatalyos)
felel6sségbiztositasi szerzodést kotni, kovetkezo feltételekkel:
A biztositasnak ki kell terjednie:

— aszerzbdésen kivil okozott karokra,

~ harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalési kéraira,

— kereszt-felel6sségbiztositasra a  Vallalkozd és a Megrendeld részére az

alvallalkozokra is kiterjesztve,

— lizemi baleset feleldsségbiztositisra
A Villalkozo koteles a feleldsségbiztositasa cégszer(i alairassal hitelesitett masolati
példanyat atadni a Megrendeld képviseldjének a szerzo6dés alairasaig.

10.4. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben el6irt

feltételeknek, az a szerz6dés megszegésének mindsil, és a szerzOdésszegés
kovetkezményeit vonja maga utan. A Villalkozo feleldsségbiztositasanak a
Vallalkoz6 hibajabdl torténd megsziinése esetén Megrendeld jogosult a szerzddéstol
valé azonnali elallasra.

A Szerz6dé felek képviseldi

A Vallalkozo felelos miiszaki vezet6jének

Neve: Santa Gyula

Cime: 1118 Budapest, Regds koz 6.

Telefon/fax szama: 06304089690

Meghatalmazasanak kore a szerzodés szerinti munkakkal kapesolatban teljes kort.
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12.

13.

14.

A Megrendel6 képviselSje
Neve: Kecskés Jozsefné .
Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szdma: 63/510-390
Neve: Szilvassy Arpadné
Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-386, 63-510-391
e-mail: szilvassyne@szentes.hu
Miszaki ellenérzést végz6
Neve: Szelterv Bt Eke Tamaés
Cime: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.
Telefon/fax szama: 20-9334-224
e-mail: szeltervi@szelterv.hu
Alvallalkozdk
Vallalkozé alvallalkozo igénybevételére a Kbt szerint jogosult. A Véllalkozé
alvallalkozo(k) bevondsa esetén is teljes kortien és kozvetleniil felelés a Szerzédésben
foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozé jotall azért, hogy a bevont
alvallalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
jogositvannyal, amellyel a Vallalkoz6 maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerz6dés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.
Szavatossag, jotallas, garancia:
Villalkozé jelen szerzédés alairasaval vallalja 25 év jotallis biztositdsat az altala
beépitett termékekre, és 10 év jotallast vallal az altala kiépitett rendszerre, ugy,
hogy az elsé 10 évet kivetden az iizemeltetett rendszer elvart paraméterei fegalabb
90 %-o0s ezt kivetéen 80 %-os teljesitményt biztosit.
Epitési naplo
A Vallalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles
folyamatosan vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplérol és a
kivitelezési dokumentacio tartalmardl szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint
¢s allanddan az épitkezés helyszinén tartani.
A szerz06dd felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a
naploban feltlintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb.
bejegyzésére kizardlag a megnevezett személyek jogosultak.
A Vallalkoz6 a bejegyzésekre hdrom munkanapon beliil a naploban kételes valaszolni.
Az alvéllalkoz6i naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem joghatalyosak.
Megrendel6 miszaki ellendre a Vallalkozé kivitelezd épitési naplojat barmikor, de
legalabb 7 naponta ellendrizheti, ill. ellenérizni koteles. A miiszaki ellendr ezen
ellen6rzési kotelezettségének elmulasztisa Vallalkozot nem mentesiti a felel6sség alol.
Atadas-atvételi eljaras
Az atadas — atvételi eljarast Megrendeld hivia 6ssze és folytatja le a Véllalkozé és az
illetékes hatosagok részvételével, a Vallalkoz6 altal a Megrendelével eldre egyeztetett
idépontban.
Az eljaras sordn a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatésagi eldirasoknak, valamint
— az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendelsi modositdsoknak megfeleléen
— hiany- és hibamentesen, ez eléirasok szerinti megfelelé mindségben elkésziilt.
Garancia: Vallalkoz6 az altala végzett munkara 10 év jotallast vallal tovabbiakban
garancialis idg.
Hzen id6 alatt a Vallalkozé kételes




17.

18.

— élet—, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitasat annak tudomaséra jutasat kovetd
24 (huszonnégy) oran beliill, azzal a feltétellel, hogy két oran beliil intézkednie kell a
veszély ideiglenes elharitdsarol.

— a mukodést akadalyozd hibdk kijavitdsat, annak tudomdsara jutdsat kévetd 5 (6t)
napon beliil, azzal, hogy a veszélyes terililet ideiglenes elzarasardl 8 6ran beliil
intézkednie kell.

— a mukodést nem akadalyozo hibdk kijavitdsat, annak tudomésara jutasat kdvets 30
(harminc) naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

A felek a garancia lejaratdnak napjan, az elkészlilt munkédra vonatkozoan uto—
feltilvizsgalati eljarast folytatnak le. Az uto-feliilvizsgélati eljards kezddnapjat felek az
atadas — atvételi jegyzokonyvben pontosan meghatarozzak.

Megrendeld legkésébb az uto-feliilvizsgalati eljaras kezd6napjat megeléz6 29. napot

megeldzé elsé munkanapig hibajegyzéket nyujt at Vallalkozonak, aki az ott jelzett

hibdkat az uto-feliilvizsgélati eljaras kezdénapjaig koteles kijavitani.

Szerzédésszegés:

18.1. A Vallalkozo szerzédésszegést kovet el, ha

— Felréhatéan késedelembe esik, mert nem adja at a szerzddés alairasat koveté 10
napon belill a biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a munkara érvényes
felel6sségbiztositasi kotvény masolatat, és a teljesitési garanciat,

— a munkat hatdridében nem kezdi el, vagy {itemtervét nem tartja,

— késedelmesen teljesit,

— hibésan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a térvényben
¢s e szerz6désben meghatéarozottaknak,

- a szerzddés ellehetetlentil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felelos.
Szerzddésszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatol fiiggetlentil — naponta az ajanlat
szerinti nettd vallalasi dij 2 %-—a az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint. A
késedelmi kotbér maximuma a brutté vallalasi ar 20 %-a.
~ hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjedd ideig Vallalkozo6 terjedd
idére nettd vallalasi ar 1 %-nak megfeleld hibéas teljesitési kotbér megtizetését
vallalja.

18.2. A kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, és Villalkozo jelen szerzédés

alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy annak Osszegét Megrendelé a Vallalkozé
szamléjéval szemben beszamitassal érvényesithesse.

- A Vallalkozo hibajabdl torténé meghitsulas esetén Megrendel$ a nettd vallalasi ar
20 %-nak megfelelé Osszegli meghitsulasi kotbért kovetelhet. A Megrendeld
jogosult a kotbért meghaladé kérat érvényesitent.

18.3. Megrendeld jogosult a kotbéreket, illetve a nem szerzddésszert teljesitésbdl adodo

karokat a teljesitési vagy a jo-teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. A
Vallalkozasi szerz6dés aldirdsaval Véllalkozo hozzéjarul abhoz, hogy a Megrendel6 a
szerzbdéssel szemben felmeriild — a teljesitési garancia Osszegét meghalado-
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§.) érvényesitse.

18.4. A Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést, ha a Vallalkozo a

Megrendelé  felszélitasara, a Megrendelé dltal  kifogasolt, vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil.

18.5. A Megrendel6 jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerzédést, ha a Vallalkozo az

iitemtervéhez képest —elfogadott akadalykoziés nélkiil- 10 napos késedelembe esik.




18.6.

18.7.

A Megrendeld jogosult azonnali hatallyal elallni a szerzddéstél, ha a Vallalkozo, vagy
barmely alvéllalkoz6ja a munka Kkivitelezése sordn a foglalkoztatdsra iranyulé
jogviszony létesitésére, bejelentésére vonatkozé és a kiilfoldiek foglalkoztatasaval
Osszefiiggd  kotelezettségekkel kapesolatban  kozigazgatasi, illetéleg  birdsagi
hatarozatban megallapitott jogszabalysértést kivet el.

A Megrendel6 jogosult elallni a szerzédéstdl, ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik,
csddbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben - a Kbt 131. § (5) bekezdésében
foglaltak alkalmazéasa mellett- a Véllalkozé csak a szerzédésszertien elvégzett munka
cllenértékének 70 %-—ara tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondéstol szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja
¢s kiértekeli. Ha a Vallalkozo részérdl egyuttal szerzodésszegés is tortént, akkor a
Megrendelé az elszamoldssal egyidejlileg a szerzédésszegésbél eredd jogait is
érvényesiti.

E bekezdés nem alkalmazhatd, ha az elallasra okot adé eseményrél valé megrendeléi
tudomasszerzés idépontjdban a szerz6dés minden feltétele alapjan teljesedésbe ment.

19. A Vallalkozo kételes

— A munkavégzes helyszinén legaldbb 1 f6bol 4116 épitésvezetdséget 1étrehozni.

— a munkavégzés helyszinén a munka teljes idStartama alatt nyilatkozatképes
helyszini képviseld jelenlétét biztositani.

— helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és irdnyitast a
szerzOdéses munkdk végzése sordn, valamint azt meghaladéan is annyi ideig,
amennyit a Megrendeld sziikségesnek tart a Vallalkozéd kételezettségeinek
megfelel6 teljesitése érdekében,

— a munka végzése sordn olyan képzett és tapaszialt vezetSket és iranyitokat,
tovabba szakképzett-, betanitott- €és segédmunkaerst megfeleld 1étszamban
biztositani, amely a szerz6dés szerinti koielezettségeinek megfelelé és idében
torténd elvégzéschez sziikségesek,

— meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazotijat, alvallalkozojat, vele szerzédéses
kapcsolatban 1év6 barmely mds személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a
Megrendeld altal jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendel$ azt feladatai
cllatasara nem tartja megfelelének és err6l a Vallalkozot, a kifogds indokait is
megnevezve, irdsban értesiti.

20. A szerzddés modositasa

20.1.

20.2.

A szerz6dés modositdsara vonatkozoan Kbt. 132. §-aban foglaltak az iranyadoak
azzal, hogy a szerzédés modositdsahoz a tdmogaté jovahagyasa szitkséges.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy szerzédésmédositas esetén a kézos
nyilatkozatnak kizarolag a véltozasokra kell kiterjednie. Szerz8désmédositas esetén a
koz0s nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya nem véltozik

»

21.  Egyéb megallapodasok

21.1.

21.2.

21.3.

A Villalkozonak dtadott ¢s az altala készitett tervek, dokumentaciok, informéciok, stb.
a Megrendeld kifejezett, irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem e
szerzOdés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.

Tovabba tilos a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkakrdl adatokat, vagy informaciokat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrol el6addsokat tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
kozzétenni.

A Vallalkozo koteles gondoskodni annak megakadélyozasarél, hogy a munkaveégzés
soran illetéktelen személyek a munkavégzésrél, vagy annak barmely koriilményérél a
munkateriileten, vagy annak kdmyezetében barmilyen médon informaciot gylijtsenek.




21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendeldt minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmertilne.
A szerzbdést érintd kérdésekben a kapcsolattartdas modja kizardlag cégszerlien alairt
levél. :
Szerzodé Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekben a hatalyos jogszabalyok, kiilondsen a Polgari Torvenykonyvrol szolé
tobbszorosen modositott 1959, évi IV. térvény, valamint a Kbt., és végrehajtasa
targyaban hatalyba Iépett rendeletek, Koézbeszerzési Hatosagi utasitasok,
iranymutatasok, tajékoztatok eldirasai iranyadéak. A Szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a Kbt., valamint
a Szerz6ddé Felek jogviszonyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mas,
egyéb kotelez6 erejit rendelkezések iranyaddék.
Megrendelé nyilatkozik arr6l, hogy a szamla vevékénti befogaddsa sordn az
altalanos forgalmi adordl szolo 2007, évi CXXVIL torvény 5.§. (1) bekezdése
szerinti adéalanynak min0siil.
Ha a Vallalkozoval egyidejlileg a munkateriileten més vallalkozok is dolgoznak, a
Megrendeld koteles megteremteni a munka gazdasdgos é€s gyors, a vallalkozdkkal
Osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Villalkozé pedig koteles
munkdjat a t6bbi vallalkozoval 0Gsszehangolni. A munka nem megfeleld
megszervezésével masnak okozott kart a mulaszt6 koteles megtériteni.
Vallalkoz6 a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl és a a tlizvédelemrdl szo6ld
hatdlyos jogszabdlyokat, valamint az elvégzett munkdra vonatkozd hatalyos
szabalyozast koteles maradéktalanul betartani, és betartatni.
Amennyiben a Szerz6do Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy min6ségével
kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt elsésorban békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerzd6dd Felek alavetik magukat a
teriiletileg illetékes birosag kizardlagos illetékességének. Az esetleg sziikséges
szakvélemény koltségeit az a fél koteles el6legezni, amelynek a szakvélemény
elkészitése érdekében 4ll, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult
helyzetért felelos.

21.10. A szerzOdés részeként, azzal Ssszetartozdan kezelendbek —fizikai csatolds nélkil is-

21.11.

a kozbeszerzési eljaras soran létrej6tt dokumentumok, nyilatkozatok. Kiilonésen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentdcié és az ajanlat. Ellentmondés
esetén az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentdcio és a vallalkoz6i ajanlat
(ebben a sorrendben) a mértékadok.

Ha a Vallalkozo fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a
szerz6déstdl  elallni. Felek ilyen Iényeges fizetOképességben bekdvetkezd
valtozasnak tekintik kiilonésen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzddés
teljesitésének id6tartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas Gtjan
kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmolési-, vagy
végrehajtasi eljarast elrendeld joger6s hatdrozat hatalya alatt all. Amennyiben
Vallalkozo  fizetOképességében 1ényeges wvaltozas kovetkezik be, koteles
Megrendelét a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irdsban
értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzodéstdl tovabba eldlint kiilondsen, ha a
Vallalkozo szerzddéses kotelezettségének nem tesz eleget.

21.12. Mellekletek:

1. sz, melléklet: Megrendeld ajanlatkérése / Feladat meghatarozasa
2. sz, melléklet: Hiteles (alairt), tételes arajanlat, mely(ek) a Vallalkozasi dijat
és a Szerzodés targyaban foglaltakat tamasztjak ala
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3. sz. melléklet: Aldirt Vallalkozéi myilatkozat (A rendszerek/fejlesztések a
Palydzati Utmutaté FE. fejezetében . meghatarozott technolégia specifikus
szakmai jogosultsagi kritériumoknak megfelelnek. A Kkivitelezése a vonatkozé
szakmai, mindségi és biztonsagi eldirdasok megtartdsaval, szakszeriien keriil
lebonyolitasra, tovabba, a kivitelezés sordn a vonatkozé szabvanyok eléirasok
betartasra keriilnek.)
4. sz. melléklet: Tantsitvinyok, Mindsitések mely(ek) a Palyazatai felhivas E.
fejezetében foglalt kévetelményeknek valé megfelelosséget tdmasztjak ala
A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kdlcsondsen magyardzzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzédés értelmezése szempontjabol a fenti
sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek.
Jelen szerz6dés része a Kbt. 125. §. (4) bekezdésének eléirasa, mely szerint a Kbt.
56.§. (1) bekezdés k) pontja szerinti tarsasag tekintetében felmeriild koltségeket
Megrendel6 nem fizet ki, ennek érdekében a Vallalkozé kételes a tulajdonosi
szerkezetét a szerzédés teljes id6tartama alatt Megrendeld részére megismerhetévé
tenni, illetve a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezd valtozasrol koételes a
Megrendel6t haladéktalanul értesiteni. Ennek elmulasztisabol a Megrendel6t éré
kérokért teljes objektiv kartéritési feleldsséggel tartozik.
Jelen szerz6dés, mely késziilt hat eredeti példanyban (kettd Vallalkozo, négy Megrendeld
példanya). Jelen szerz6dést Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasast kovetden a mai
napon jovahagyolag irtak ala.

Szentes, 2013. februar 18.

/E

VALLALKOZO . MEGRENDELO
Kis Péter Szirbik Tmre
ligyvezetd Polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Szentes, 2013. Afebruéur 18.

Pénziigyi ellenjegyz6
Szamviteli és Tervezési Irodavezetd
Szentesi K6z0s Onkormanyzati Hivatal
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Vallalkozasi Szerzodés
Szentes viros intézményeinek napelemekkel torténé villamos-energia elldtdsa 5.
IV. rész Koszta Jozsef Altalanos Iskola

amely Iétrejott a  kozbeszerzésekrél szdlo, tobbszor mddositott, 2011. évi CVIIL. torvény

(tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott, egyszerd, hirdetmény nélkiili targyaldsos  eljaras

eredményeként Szentes Varos Onkormanyzata, (6600 Szentes, Kossuth tér 6. (torzsszam: 726928,

KSH szam: 15726920-8411-321-06, adészama: 15726920-2-06, tel: 63/510-300 bankszdmla szama:

12066007-00372800-0010007, fax: 510-341 képviseli: Szirbik Imre polgarmester). mint megrendeld,

(tovabbiakban: Megrendel8) és KT Electronic Kft. (cime: 2040 Budadrs, Gyar u. 2. cégjegyzékszama:

13-09-124954  addészama: 10239063-2-13, szamlaszama: 10800007-50000000-12223021 tel/fax:

06(23)-444-838, 06(23)-444-926, képviseld: Kis Péter), mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozo)

kozott az alabbi feltételekkel:

1. A szerzédés hatalya
Megrendeld jelen szerz6désben foglalt munkék finanszirozasa érdekében palyazatot nyajt be az
Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia K6zpont Nonprofit Kft-hez a KEOP-2012-4.10.0/A sz.
palyazati konstrukcioban, ,.Szentesi onkormdnyzati Intézmények napelemekkel tirténd
villamos energia ellitdsa” cimmel. A szerzédés akkor Iép hatdlyba, mikor Megrendels a
palydzatra/projektre vonatkozé tamogaté okiratot/Tamogatasi szerzédést kézhez vette és
Villalkozot err6l tajékoztatta. A  szerzddés hatalyat veszti, amemnyiben az Nemzeti
Kornyezetvédelmi és Energia Kzpont Nonprofit Kft. a palyazatot irasban elutasitja.

2. A szerzBdés targya, tartalma:

A Megrendel$ atadja, a Vallalkozo pedig elvallalja a Megrendel6 altal 2013. januar 25-én
inditott hirdetmény nélkiili targyalasos (Kbt, 122. §. (7) bekezdés a) pont) kézbeszerzési
eljarason elnyert, IV. részben szereplé, a Megrendelé (tulajdondt képezd) Koszta Jézsef

Altalanos Iskola 6600 Szentes, Koztarsasag w. 6. (Szentes belteriilet 8305/2 hrsz) alatti

ingatlanon (napelemes villamos-energia termelé remdszer telepitése, (a tovabbiakban:

munkavégzés) a szerzodés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szevint,

A rendszerek/fejlesztések a Palyazati Utmutaté E. fejezetében meghatirozott technolégia

specifikus szakmai jogosultsdgi kritériumoknak megfelelnek.

A rendszer iizemeltetéséhez tartoz6, az intézmények dolgozéi részére t6rténd betanitasa.

A telepitendd termékek f8bb paraméterei az alabbiak:

e  Beépitett teljesitmény: 29 kW

Energiahozam.: 33350 kWh/év

A Villalkozd a szerzédést Ggy koti meg, hogy a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
elvéllalasahoz sziikséges mértékben megvizsgalta, ajanlataba beépfitette a tervdokumenticio
és a helyszin tanulmanyoz4sa soran ismertté valt, a kiadott koltségvetésben szerepls és nem
szerepld, miszakilag megalapozott és a megvaldsitdshoz sziikkséges munkafazisokra
vonatkozo dijakat.

2.2, Vallalkozé feltarta a feladat végrehajtasat zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket a téle elvarhaté gondossaggal tanulmanyozta, és a szerzédést ezek
teljes korti ismeretében koti meg.

2.3. A Vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy minden a munka elvégzéséhez sziikséges informacidt,
kiegészitd dokumentaciot az ajanlata elkészitéséhez, és a munka elvégzéséhez Megrendel6tol
megkapott.

2.4. A Villalkoz6i szerzédésben meghatarozott ar befejezési hatéridGre prognosztizalt egydsszegi
atalanyar, amely teljeskdriien tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes korl, eléirasok
szerinti, megfeleld minéségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett hataridére torténd
elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A nettd vallalasi ar kialakitasa, Vallalkozé sajat
feltételeinek és a helyi koriilmények figyelembevételével, valamint az ajanlattételi felhivas, a
dokumentécié és az arazatlan koltségvetés észrevételekkel kiegészitett bedrazésa, a nyertes
ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egy0sszegl atalanyar, mely magéaban foglalja a teljes
kivitelezés koltségét. A Vallalkozé arra hivatkozéssal, hogy a dokumentaci6 hisnyossaga, a
koriilmények nem kell§ ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az
atalanyaron feliil koltségtéritést nem kdvetelhet.
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2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

A munka miszaki tartalmara vonatkozéan a Megrendeld altal megkiildott Ajanlatiételi
felhivas és a kdzbeszerzési miszaki leiras az irényado.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy — miutin a munkavégzés helyszinét megtekintette, és a
munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerzddésszerli teljesitéséhez

tobbletmunka végzésére nincs sziikség.
A koltségvetés, mennyiségi kiiras tételeihez tartozd egységarak és arak AFA-t (Altalanos
Forgalmi Adot) a bruttd megjelslés esetén tartalmaznak. Tartalmazzak minden esetben a
szerzOdés szerint elvégzendd munkék teljes koltségét, valamint minden, a szerzddés
alairasanak idépontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonld jellegii koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljak a miszaki tartalom
elbirasok szerinti, megfeleld mindségben t6rténd megvaldsitasahoz szitkséges kovetkezd, a
koltségvetésben kiilon meg nem jelolt, alabbiakban felsorolt koltségeket:
- a befejezési hataridbig varhatd arvaltozasok kihatasai,
- a bontasi munkakhoz tartozé diagnosztikai koltségek,
- a szakfeliigyeletek biztositasaval kapesolatos koltségek,
- t6bb vallalkozé esetén az egyiittmiikodési koltségek,
a szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,
- a bér és jarulékai,
- valamennyi gép, felszerelés és eszkbz fenntartasi, hasznalati és javitasi koltségek,
- kitlonleges koriilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,
- a szabadalmi és licencia dijak,
- a helyszini adottsagok és korillmények miatti koltségek, _
- a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendel6 altal nem biztositott — hatdsagi engedélyekkel,
hozzajarulasokkal, sziikséges tervezéssel (pld. forgalomterelési, szakfeliigyeleti, utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,
dtadasi dokumenticio készitésének koltségeit (3 pld. ,,D” terv, a rendeletekben eldirt
minbsitési dokumentacio, az Osszes beépitett anyag mibizonylatai, laboratoriumi és egyéb
szilkséges vizsgalatok, a kész létesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzokonyvek, a
kivitelezés soran kért kézmiihatdsagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek )
a segédszerkezetek gyartasi, szerelési, bontasi koltségek,
Az intézmény dolgozonak, a rendszer iizemeltetéséhez sziikséges oktatasara vonatkozo
koltségek,
az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, iizemeltetési és bontdsi koltségek,
a banki koltségek,
a brutt6 fedezet (Ngy mint: kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, foépités-vezetdségi
altalanos koltség, felvonulasi koltség (ideiglenes melléképitményekkel), munkasellatasi
koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, dltalanos kockézat, nyereség),
az esetlegesen sziikséges tervek elkészitésének €s engedélyezésének dija,
az orszagos, dgazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irdsokban, valamint a, kiviteli
tervben el6irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint minésitési koltségek,

— az el6irt munkateriiletet jelz6 tajékoztatd és tilto tablak kihelyezésének koltséget

— az épitési teriilet korbekeritésének, lehatarolasanak koltségei

a helyi forgalomkorltozasi és
~ az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz szitkséges jarulékos koltségek.

3. A vallalasi ar és f6bb Osszetevdi
3.1 Nett6 vallalasi ar (AFA nélkiil): 19.695.000,- Ft,
azaz Tizenkilencmillié - hatszazkilencvendtezer forint, mely Osszeg egyOsszegli atalanyér, és
tartalmazza a munka hiba — és hidanymentes elvégzésének minden koltségét
3.2 27 % AFA: 5.317.650.- Ft
3.3 Brutto vallalasi ar (AFA-val) (3.1-3.2 egyiitt): 25.012.650,- Ft

azaz Huszondtmillio-tizenkettOezer-hatszazdtven forint.

A fent jelzett ar befejerési haiaridére prognosztizalt egyisszegit atalanyar, amely teljes
korten tartalmazza a szerzddés szervinti munka teljes korti, eléirasok szerinti, megflelelé
minéségben, hiba— és hianymentesen a jelzett hatdridore torténé elvégréséher sziikséges
minden koltséget. A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki tartalméat a jelen szerzodés
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4.1

4.2

4.3

4.4

elvilaszthatatlan mellékletét képezd arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozoan a véallalkozoi dij
fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez szitkséges munka-
¢s anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerz8dé Felek csak a tdmogatast ny(jté elézetes
hozzajarulasat kvetben jogosultak modositani. '

A Viallalasi dij kiegyenlitése

A szamla befogadasénak feltétele az 4tadasi dokumentacié, a Kbt-nek a szamla kifizetésre
vonatkozd hatélyos eldirasainak teljesitése, és a Vallalkozo alvallalkozdinak kifizetésére
vonatkozo nyilatkozat beny(jtasa. A szamla a kiallitast kovetd 3 munkanapon beliil az
elszdmolast végzd Szentesi Kozos Onkorméanyzati Hivatalba 6600 Szentes Kossuth tér 6. —
kotelezd mellékleteivel egyiitt be kell érkezzen — befogadés, amennyiben a Véllalkozo a szamla
befogadasra alkalmas benyujtasdval késedelembe esik, a késedelme iddtartamara a
Megrendel6tSl a fizetési késedelem idejére kikotott (Ptk szerinti) késedelmi kamatot nem
kovetelhet, Megrendel$ felé a késedelem joghatésai nem allnak fenn. A projekt Szallitéi
finanszirozasn, igy azt a KEOP-2012-4.10.0/A »Helyi hé, és villamosenergia-igény
kielégitése megijulé energiaforrasokkal” timogatisra vonatkozé szabalyok szerint a
Megrendelé és a Tamogaté egyenliti ki.

A szerz8dés teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az adézas rendjérol szol6 2003, évi
XCIL torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya ald esik. Az eldbbiekre tekintettel Vallalkozo
kételezettséget véllal arra, hogy a véllalkozoi dij kifizetés idépontjat megel6z6en Megrendeld
részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek minésiild
egylittes addigazolast, amellyel igazolja, hogy az 4llami adohatosagnal és a vamhatdsagnal
nyilvantartott koztartozasa nincs, amennyiben a Vallalkozo a kifizetés idépontjaban nem
szerepel a koztartozdsmentes adézoi adatbazisban. Nemleges egylittes addigazolas atadasa,
bemutatasa vagy megkiildése hianyaban, illetve ha a Vallalkozoé a kifizetés idépontjaban nem
szerepel a koztartozdsmentes adézoi adatbézisban a Megrendeld a kifizetést koteles
visszatartani, illetve amennyiben Vallalkozénak az 4llami adohatésagnal, vagy vamhatdsagnal
koztartozasa van, ezen kévetelést az allami adbhatdsag lefoglalja. A visszatartdsi kotelezettség
az AFA-ra nem terjed ki. Felek rogzitik, hogy amig Villalkozé az egyiittes adoigazolast nem
mutatja be és fenti kételezettségeinek nem tesz eleget, addig az iddpontig késedelmi kamat
felszamitasara nem jogosult.

Megrendeld, a hatilyos tdmogatasokra vonatkozd szabalyozas alapjan a nett6 vallalasi ar 30 %-
a mértékében eldleg folyositasat biztositja. Ennek feltétele, a tamogatd és a Megrendeld javara
sz0l6 elbleg-visszafizetési biztositék elhelyezése. A biztositék teljesitheté a Kbt. 126. § (6)
bekezdés a) pontja szerint. Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozo nyilatkozik arrél, hogy az
eléleg folydsitasat nem igényli.

A szémla cimzése: Szentes Varos Onkormanyzata 6600 Szentes Kossuth tér 6.

A szamla targyaként fel kell tiinteini: a szerz6déses munka pontos megnevezésér,

Megrendel®, illetve a palyazatot tamogatd a Vallalkozonak az elvégzett és atvett munka utan a
miiszaki ellendr altal felméréssel alatdmasztott és szignalt, valamint a munka kijelolt felelése
altal ellenjegyzett ~ palyazatos forrds esetén a vallalkozoi koltségvetésnek megfeleld tételes
kimutatassal alatdmasztott- teljesitésigazoldst kovetben — az altalanos forgalmi adoro6l sz6l16,
2007 ¢évi. CXXVIL torvény 159. §-a alapjan a 163. § -ban foglalt rendelkezéseknek
megfelelden kiallitott-, ket példanyban benyijtott, a szdmla kiallitasaté! szamitott 30 naptari
napos fizetési hatdridejli szamlajat a Vallalkozé 10800067-50000000-12223021 szamlajara
atutalassal teljesiti. A kifizeiés tovabbi feltétele, hogy a szamla a Szentesi Kozds
Onkormanyzati Hivatalba (6600 Szentes Kossuth tér 6.) a kiallitast kovetd 3 napot kovetden
befogadasra keriiljon.

A szémla kiallitasdnak feltétele a Megrendelé teljesitést igazold nyilatkozata. Szamlat csak a
Jelen szerzodésben foglaltak teljesiilése esetén fogad el Megrendel6.

A szerzédés pénziigyi fedezete '

A megvaldsitds teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koltségvetésében rendelkezésre dil,
illetve a szerzédés hatdlyba lépése esetén rendelkezésre Jog dllni részben pdlydzati, részben
sajat forrdasbol.




4.6 Részszamla benyhjtasara az iitemezésben feltiintetett munkak maradéktalan elvégzésének

6.

Megrendelé altali leigazolasat kovetden van lehetdség. A teljesitésigazolas kiallitdsdhoz
Megrendeld igényt tart a sziikséges igazolasok, tanusftvanyok atadésara, amelyek az elszamolas
helyességét alatamasztjak.

Hataridok Munkateriilet atadésa:

Munkavégzés megkezdésének idopontia: A szerzddeés hatdlyba lépését kovetd 15 nap.
Munkavégzés befejezésének hatarideje: A vallalkozasi szerzédés hatilyba 16pésétdl szamitott
maximum 4 honap, legkésobb 2013. szeptember 30. :

A munkavégzés helyét a Megrendelé —elézetes intézményi egyeztetést kovetden, mely
egyeztetés a Vallalkozd feladata- koteles a munka megkezdésének napjan munkavégzésre
alkalmas  allapotban  rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendeld ennek a
kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozd munkavégzésének akadalyozasabdl szarmazd
késedelmet a Szerz6d6é Felek irasban rogzitik. A késedelem id6északaval a rogzitett teljesitési
hatidék automatikusan meghosszabbodnak.

A tevékenységek iitemezése

Elvégzett feladatok Teljesités hatdarideje
1. iitem tartoszerkezetek kiépitése 2013, julius 31.
2. iitem napelemek telepitése 2013..auguszius 31.
3. ditem beiizemelés,  miiszaki  dtadas- | 2013. szeptember 30.
arvétel

Az elSteljesités Vallalkozd részérdl megengedett.

A tevékenységet ugy kell a Vallalkozdénak {itemeznie, és ezt az Intézményvezetével egyeztetnie,
hogy az az intézmény mikodését a lehetd legkisebb mértékben zavarja.

Az épitési munka megkezdése el6tt indokolt esetben Vallatkozo koteles a datumot rogzité
fényképet késziteni az épitési teriilet kézelében — 2 m-en belill — Iévé épiiletrél,
épitményrél, mitargyrol valamint az eltakarasra keriilé munkarészrél . Az épitési
teriileten a tényleges munkavégzés a kozteriilet haszmalati megallapodas megkitését
kévetben kezdédhet. Ezem megallapodds kezdeményezése a Villalkezé feladata. A
felvonulasi teriiletek, anyagleraké helyek biztositdsa, 6rzése a Villalkozo feladata. A
rongalasokbdl eredd hibak kijavitdsa a Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen a
miiszaki atadas — atvételi eljaras megkezdéséig a kivitelezési munka részeként kételes
elvégezni.

A Vallalkozé jogai ¢s kotelezettséget:

7.1.  Barmely, a kivitelezés folyaman felmeriild, kivitelezést érintd eldre nem lathato valtoztatasi

igény esetében a Vallalkozd a Megrendels utasitasa szerint koteles eljarni, a tervidl valo
eltérést a Megrendeld felé azonnal jelenteni kell.

7.2.  Vallalkozé a Vallalkozasi szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrél, hogy a munkavégzéséhez

szitkséges mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik.

7.3. Vallalkozd a teljesités soran Megrendeld, vagy harmadik személy tulajdonat csak a

teljesitéshez szitkséges mértékben, a tulajdonos eldzetes értesitésével, egyeztetés utan vehet
igénybe, és a teljesités soran koteles tartézkodni a dolog hasznalojanak {6losleges
ravarasatol. Ha Vallalkozo6 a dolgot a sziikségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy
a dolog tulajdonosat, illetve hasznaldjat a teljesités sordn sziikségteleniil zavarja, vagy mas,
felrohaté médon kart okoz, akkor kételes az ebbol eredd kéarokat a dolog tulajdonosanak,
illetve a karosultnak megtériteni. Engedéllyel torténé igénybevétel esetén a tulajdonost
kértalanitani szitkséges.

7.4.

7.5,
7.6.

7.7.

Vallalkozd teljes felelosséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefiiggésben torténd,
harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozésaban.

A késedelmes intézkedésekbdl eredd karért a Vallalkozot kartéritési felelosség terheli.
Vallalkozd legalabb 72 éraval irasban (levél, fax, e.mail) megelézdleg koteles bejelenteni
Megrendeldnek a teljesitések kezdd iddpontjat, illetve eldzetes egyeztetés sziikséges.

A Vallalkozd a baleset, illetve az életveszély, azonnali megsziintetése érdekében
haladéktalanul és onalléan koteles intézkedni és egyttal koteles errél az Epittetd
képviseldjét 1s tajckoztatni.




7.8. A kivitelezés sordn keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezeldhdz torténéd
elszallitasara Vallalkozo koteles.

7.9. A Villalkozé kozteriilet-hasznalati megallapodds megkotését koteles kezdeményezni,
amelynek megkotése soran Szentesi Kozos Onkormanyzati Hivatal Szentes Véros
Onkormanyzata szamara végzett munkak esetében dijmentességet alkalmaz.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

8.1. Megrendels a Vallalkozé altal vallalt kotelezettségnek megfelel6 teljesitését — akar sajat
maga, akar megbizottja Gtjan ~ folyamatosan és barmikor ellendrizheti, ez a tevékenység
azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében nem gatolhatja.

8.2, Vallalkozé kételes az ellenérzéskor a Megrendeld képviseletében eljaré személynek
minden, a kivitelezési munkara, vagy annak koriilményeire vonatkozé informéciét feltétel
nélkiil, és azonnal megadni.

Mindség, minGségbiztositas

9.1.A Vallalkoz6 a miiszaki eldirdsokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok eléirdsai a
mértekaddak, az azokban meghatarozott legmagasabb minSségi szinthez tartozod teljesitést
vallal.

9.2. A megrendeldi jovahagyas a Vallalkozo teljes kori feleldsségét nem cskkenti.

9.3. A munkélatok megrendeléi jévahagyas nélkiil nem kezdhetSk meg. A megrendelbi
feliilvizsgalat azonban nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges jovahagyasok
beszerzése alol.

9.4. Az épiiletek meglevd tetdfedés rendszeréhez tartozé tartészerkezetet kdteles beépiteni a
napelemek szamara

9.5.Szerz6d6 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a miiszaki
ellenér engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a munkarészek mindségét
tanusitania kell. Vallalkozé a Megrendelét az eltakaris megkezdésérdl 3 munkanappal
korabban koteles értesiteni telefaxon, vagy taviratban.

9.6.A Villalkoz6 a vallalas teljesitésekor a jogszabalyokban kételezben el6irt Megfeleldségi
Nyilatkozatot és Kivitelezdi Nyilatkozatot tesz.

9.7. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas iigyét kiemelten kezeli és
ezt alvéllalkoz6itol, beszallitoitol is megkoveteli. A veliik kdtendd szerzédésekben hasonld
értelmil feltételeket szab, és intézkedéseivel 4ltalaban a megrendeldi bizalom erdsitésére és
a meg nem felelés kockazatanak csodkkentésére torekszik. A Vallalkozo koteles az
alvallalkozokkal kotstt szerzédés mellékletét képezd munkaiigyi ¢s munkavédelmi
rendelkezések egy-egy mésolati példanyanak 4atadaséra a Megrendel6 képviselbje részére,
¢s az épitési naplé mellékleteként torténd kezelésére (4/2002. (L 20) SzCsM-EiiM
egyiittes rendelet). Az épiiletek bedzas-mentességét a kivitelezés alatt is kételes biztositani.

9.8.Villalkoz6 a munkavégzés soran koteles a meglévé  épitmények, burkolatok
allagmegovasarol gondoskodni. A rongalasokbol eredd hibak kijavitasa a Vallalkozo
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miiszaki Atadas — &tvételi eljaras
megkezdéséig végrehajtani.

10. Felelésségbiztositas

10.1. A Vallalkozo felel6sséggel tartozik a szerz6désben vallalt munkaért a munka megkezdésétol a
teljesités napjaig, és azon tal is a garancia és a szavatossag szabalyai szerint. A
felel0sségbiztositasi szerz6dés megléte a hatalyos Kbt szabélyainak megfelelden a
szerzOdéskotés feltétele.

10.2. A Vallalkozé kételes a Megrendelst minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben
biztositani, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi kéarok, valamint
az ezekre visszavezethet vagyoni karok kévetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az el6zéekben felsorolt kockazatok csdkkentése érdekében a Vallalkozo koteles (legalabb a
birtokbaadasi eljaras sikeres lezarasat koveté 30. napig hatalyos) felelésségbiztositasi
szerzOdést kotni, kovetkezd feltételekkel:

A biztositasnak ki kell terjednie:
— a szerzbdésen kiviil okozott karokra,
— harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi kéraira,

5



— kereszt-felel6sségbiztositasra a Vallalkozo és a Megrendeld részére az alvallalkozokra is
kiterjesztve,
- {izemi baleset felelésségbiztositasra
A Vallalkozd koteles a felelsségbiztositasa cégszeri alairassal hifelesitett masolati példanyat
atadni a Megrendeld képviselojének a szerzddés alairasaig.

10.4. Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben el6irt feltételeknek, az a

11,

12.

13.

szerz0dés megszegésének minosiil, és a szerzodésszeges kovetkezményeit vonja maga utdn. A
Vallatkozé feleldsségbiztositasanak a Vallalkozd hibdjabdl 6rténé megsziinése esetén
Megrendeld jogosult a szerz6déstdl vald azonnali elallasra.
A Szerzodo felek képviseldi
A Vallalkoz6 felel6s miiszaki vezetdjének
Neve: Santa Gyula Cime: 1118 Budapest, Regds kéz 6.
Telefon/fax szama: 06304089690
Meghatalmazasanak kore a szerzodés szerinti munkakkal kapcsolatban teljes kort.
A Megrendel6 képviselGje
Neve: Kecskés Jozsefné  Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-390
Neve: Szilvassy Arpadné  Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-386, 63-510-391 '
e-mail: szilvassyne(@szentes.hu
Miiszaki ellenérzést végzo:
Neve: Szelterv Bt Eke Tamés
Cime: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.
Telefon/fax szama: 20-9334-224
e-mail: szelterv@szelterv.hu
Alvallalkozok
Vallalkozé alvallalkozo igénybevételére a Kbt szerint jogosult. A Vallalkozo alvallalkozo(k)
bevonasa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelds a Szerzédésben foglalt kotelezettségek
teljesitéséért. A Vallalkoz6 jotall azért, hogy a bevont alvallalkoz6, szervezet rendelkezik minden
olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik
és/vagy amely a Szerzddés szerinti feladatai teljesitéséhez szilkséges.
Szavatossag, jotallas, garancia:
Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval vallalja 25 év j6tallds biztositdsat az altala beépitett
termékekre, és 10 év jotallast vallal az altala kiépitett rendszerre, Ggy, hogy az elsé 10 évet
kovetben az lizemeltetett rendszer elvart paraméterei legalabb 90 %-os ezt kivetden 80 Y-
os teljesitményt biztosit.
Epitési naplo
A Villalkozd a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles folyamatosan
vezetni az ¢Epitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a kiviielezési
dokumentacid tartalmardl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és allanddan az
épitkezés helyszinén tartani.
A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napldban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.
A Vallalkoz6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban kételes valaszolni.
Az alvéllalkoz6i naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem joghatalyosak.
Megrendelo miiszaki ellendre a Vallalkozoé kivitelezd épitési naplojat barmikor, de legalabb 7
naponta ellenérizheti, ill. ellendrizni  koteles. A miszaki ellendr ezen ellendrzési
kotelezettségének elmulasztasa Vallalkozot nem mentesiti a feleldsség al6l.
Atadas-atvételi eljaras
Az atadas — atvételi eljarast Megrendeld hivja ssze és folytatja le a Véllalkozé és az illetékes
hatosagok részvételével, a Vallalkozo altal a Megrendeldvel eldre egyeztetett iddpontban.
Az eljaras soran a Véllalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerz6dés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatdsagi elbirasoknak, valamint -— az
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esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi modositasoknak megfeleléen — hidny- és
hibamentesen, ez eléirasok szerinti megfeleld mindségben elkésziilt.

16. Garancia: Véllalkozo az altala végzett munkéra 10 év jotallast vallal tovabbiakban garancialis

id6.

Ezen id6 alatt a Vallalkozo kételes
élet—, vagy balesetveszélyt jelenté hibak kijavitasat annak tudomasara jutasat kovetd 24
(huszonnégy) dran beliil, azzal a feltétellel, hogy két dran beliil intézkednic kell a veszély
ideiglenes elharitasarol.
a miikodést akadalyozo hibak kijavitasat, annak tudomasara Jutasat kovets 5 (6t) napon
beliil, azzal, hogy a veszélyes teriilet ideiglenes elzardsarél 8 oran beliil intézkednie kell.
a mikodést nem akadalyozo hibak kijavitasat, annak tudomdsara jutdsat kovet6 30 (harminc)
naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.
17. A felek a garancia lejaratinak napjan, az elkésziilt munkara vonatkozéan uté—feliilvizsgalati

eljarast folytatnak le. Az utd-feliilvizsgalati eljaras kezdonapjat felek az atadas — atvételi
JjegyzOkonyvben pontosan meghatarozzak.

Megrendeld legkés6bb az uto-feliilvizsgalati eljaras kezdénapjat megel6z6 29. napot megeldzd
elsé munkanapig hibajegyzéket nytjt 4t Vallalkozénak, aki az ott jelzett hibakat az utd-
feliilvizsgalati eljaras kezddnapjaig koteles kijavitani.
18. Szerzédésszegés:
18.1. A Vallalkoz6 szerzbdésszegést kovet el, ha

Felrohatoan késedelembe esik, mert nem adja 4t a szerz8dés alairasat kévetd 10 napon beliil

az ¢pitési ltemtervet, biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a munkéara érvényes

felelosségbiztositasi kotvény masolatat, és a teljesitési garanciat,

a munkat hatarid8ben nem kezdi el, vagy iitemtervét nem tartja,

késedelmesen teljesit,

hibasan teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a torvényben és e

szerz8désben meghatarozottaknak,

a szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelds.

Szerzbdésszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kétbérek megfizetését vallalja:
késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatdl fiiggetleniil — naponta az ajanlat szerinti nettd
vallalasi dfj 2 %-a az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint. A késedelmi kotbér
maximuma a nett6 vallalasi ar 20 %-a.

— hibas teljesités esetén a hiba kikiiszobsléséig terjedé ideig Vallalkozo terjedd idoére nettd

vallalasi ar 1 %-nak megfelel hibés teljesitési kotbér megfizetését vallalja.

18.2. A kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkdvetelés, és Vallalkozé jelen szerzbdés

aldirasaval hozzéjarul ahhoz, hogy annak 6sszegét Megrendeld a Vallalkozé szamldjaval
szemben beszamitassal érvényesithesse.
A Vallalkoz6 hibajabol t6rténd meghitsulas esetén Megrendel a netté vallalasi ar 20 %-nak
megfeleld Osszeglh meghitsulasi kotbért kovetelhet, A Megrendels jogosult a kotbért
meghalad¢ karat érvényesiteni.

18.3. Megrendeld jogosult a kétbéreket, illetve a nem szerzédésszerdi teljesitésbol adodé karokat

a teljesitési vagy a jo-teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. A Vallalkozasi szerzédés
alairasaval Villalkozo hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szerz6déssel szemben
felmeriild — a teljesitési garancia 6sszegét meghaladd- kartéritési Jellegii igényeit Vallalkozd
szamlajaval szemben beszamitassal (Ptk. 296 §.) érvényesitse.

18.4. A Megrendels jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzbdést, ha a Vallalkozo a

Megrendelé felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beliil.

18.5. A Megrendel8 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést, ha a Vallalkozd az

titemtervéhez képest ~elfogadott akadalykozlés nélkiil- 10 napos késedelembe esik.

18.6. A Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal elallni a szerzOdéstél, ha a Vallalkozo, vagy

barmely alvallalkozoja a munka kivitelezése soran a foglalkoztatasra iranyulo jogviszony
Iétesitésére, bejelentésére vonatkozé és a  kiilfoldiek foglalkoztatasaval Osszefliggd
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kotelezettségekkel kapesolatban kézigazgatasi, illetdleg birdsagi hatarozatban megallapitott
jogszabalysértést kovet el.

18.7. A Megrendeld jogosult elallni a szerz0dést6l, ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik,
csbddbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben - a Kbt. 131. § (5) bekezdéseben foglaltak
alkalmazasa mellett- a Vallalkozo csak a szerzddésszeriien elvégzett munka ellenértékének
70 Y%-—4ra tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondastdl szamitott 30
napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo
részér6l egyittal szerzOdésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az elszamolassal
egyidejiileg a szerz6désszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

E bekezdés nem alkalmazhato, ha az elallasra okot add eseményrél valo megrendeldi
tudomasszerzés idépontjaban a szerz6dés minden feltétele alapjan teljesedésbe ment.
19. A Vallalkoz6 kételes
— A munkavégzés helyszinén legalabb 1 f6bol all6 épitésvezetdséget létrehozni.
~ a munkavégzés helyszinén a munka teljes id6tartama alatt nyilatkozatképes helyszini

képviseld jelenlétét biztositani.

— helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet ¢s iranyitast a

szerzbdéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is annyi ideig, amennyit a
Megrendels sziikségesnek tart a Vallalkozd kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében,

~ a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba

szakképzett-, betanftott- és segédmunkaerdt megfeleld létszamban biztositani, amely a
szerzbdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében torténd elvégzéséhez
sziikségesek,

— meghatalmazott  képviseldjét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele szerzbdéses

kapcsolatban 1év6 barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a
Megrendel6 altal jovahagyott személlyel potolni, ha a Megrendel6 azt feladatai ellatasdra
nem tartja megfelelének és errdl a Vallalkozot, a kifogas indokait is megnevezve, irasban
értesiti.

20. A szerz6dés modositasa

20.1.

20.2.

A -szerzbdés mddositasara vonatkozdan Kbt. 132, §-dban  foglaltak az iranyadoak, azzal,
hogy a szerzédés modositasdhoz a tamogato jovahagydsa sziikséges.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy szerzOdésmddositds esetén a kozds
nyilatkozatnak kizarolag a valtozasokra kell kiterjednie. Szerzédésmodositas esetén a kozos
nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya nem valtozik

21. Egyéb megallapodasok

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

A Vallalkozonak atadott és az altala készitett tervek, dokumentacidk, informaciok, stb. a
Megrendeld kifejezett, ifrasbeli hozzéjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem e
szerzbdés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.

Tovabba tilos a Megrendelé elézetes hozzajaruldsa nélkil az elvallalt, illetve a mér
folyamatban 1év6 munkakrdl adatokat, vagy informacidkat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrél eldadéasokat tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
kozzétenni.

A Viallalkozé kiteles gondoskodni annak megakadalyozasardl, hogy a munkavégzés soran
illetéktelen személyek a munkavégzésrdl, vagy annak barmely koriilményérél a
munkateriileten, vagy annak kornyezetében barmilyen médon informacidt gytijtsenek.

A Villalkozénak mentesiteni kell a Megrendelt minden olyan igénnyel és peres eljardssal
szemben, amely barmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A szerzOdést érintd kérdésekben a kapesolattartas modja kizarélag cégszerien alairt levél.
Szerz6ddé Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédésbem nem szabdlyozott
kérdésekben a hatalyos jogszabalyok, kiilonGsen a Polgari Toérvénykényvrél szold
t6bbszdrosen modositott 1959, évi IV, térvémy, valamint a Kbt., és végrehajtasa
targydban hatdlyba Iépett rendeletek, Kozbeszerzési Hatoésdgi utasitasok,
irdanymutatasok, tajékoztatok elbirasai  irdamyaddak. A Szerzédésben nem
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21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiillénosen a Ptk. és a Kbt., valamint a
Szerzédé Felek jogviszonyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb
kotelezd erejit rendelkezések irdnyadok.

Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a szamla vevSkénti befogadasa sordn az Altalanos
forgalmi ad6rol sz616 2007. évi CXXVII torvény 5.§. (1) bekezdése szerinti adoalanynak
minésil.

Ha a Villalkozoval egyidejlileg a munkateriileten mas vallalkozok is dolgoznak, a
Megrendel6 koteles megteremteni a munka gazdasigos és gyors, a vallalkozokkal
Osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozd pedig kételes munkajat a
t6bbi vallalkozoval Osszehangolni. A munka nem megfeleld megszervezésével masnak
okozott kart a mulaszté koteles megtériteni.

Villalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrdl és a a tiizvédelemrdl szol6 hatalyos
jogszabalyokat, valamint az elvégzett munkara vonatkozo hatalyos szabélyozast kételes
maradéktalanul betartani, és betartatni,

Amennyiben a Szerz6dd Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy mindségével
kapcsolatos vita alakul ki, Ggy azt elsésorban békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz8dd Felek alavetik magukat a teriiletileg
illetékes birdsag kizardlagos illetékességének. Az esetleg sziikséges szakvélemény
koltségeit az a fél koteles el6legezni, amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében all,
¢s az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelés.

A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendbek —fizikai csatolas nélkiil is- a
kézbeszerzési eljaras soran létrejott dokumentumok, nyilatkozatok. Kiilondsen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat, Ellentmondas esetén az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumenticié és a vallalkozoi ajanlat (ebben a
sorrendben) a mértékadok.

Ha a Vallalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a
szerzOdeéstSl eldllni. Felek ilyen lényeges fizetéképességben bekdvetkezd valtozasnak
tekintik kiilonsen, ha a Véllalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt
jogerbre emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtési eljarast elrendeld joger6s hatarozat hatalya
alatt all. Amennyiben Vallalkozo fizetSképességében lényeges valtozas kovetkezik be,
koteles Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétél szamitott 8 napon beliil irasban
ertesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzédéstSl tovébba elallni kiilondsen, ha a
Villalkoz6 szerzodéses kitelezettségének nem tesz eleget.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megrendeld ajanlatkérése / Feladat meghatarozasa

2. sz. melléklet: Hiteles (alairt), tételes arajanlat, mely(ek) a Vallalkozasi dijat és a
Szerzédés targyaban foglaltakat tAmaszijak ala

3. sz. melléklet: Alairt Vallalkozoi nyilatkozat (A remdszerek/fejlesziések a Palyazati
Utmutaté E. fejezetében meghatarozott technologia specifikus szakmai jogosultsagi
kritériumoknak megfelelnek. A kivitelezése a vonatkozo szakmai, mindségi és
biztonsagi eldirasok megtartisaval, szakszerfien keriil lebonyolitasra, tovabba, a
kivitelezés soran a vonatkozé szabvanyok eléirasok betartisra keriilnek.)

4. sz. melléklet: Tantsitvanyok, Mindsitések mely(ek) a Palyazatai felhivas E.
fejezetében foglalt kévetelményeknek valé megfelelésséget tamasztjak ala

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsénosen magyarazzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzédés értelmezése szempontjabsl a fenti
sorrend mindsiil fontossagi sorrendnek.

Jelen szerzOdés része a Kbt. 125. §. (4) bekezdésének elbirasa, mely szerint a Kbt. 56.§.
(1) bekezdés k) pontja szerinti tarsasag tekintetében felmeriils koltségeket Megrendeld
nem fizet ki, ennek érdekében a Vallalkozo koteles a tulajdonosi szerkezetét a szerzddés
teljes id6tartama alatt Megrendel$ részére megismerhetévé tenni, illetve a tulajdonosi
szerkezetében bekovetkezd valtozasrol kételes a Megrendel6t haladéktalanul értesitent.
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Ennek elmulasztasabol a Megrendeldt érd karokért teljes objektiv kartéritési felel6sséggel
tartozik.
Jelen szerz6dés, mely késziilt hat eredeti példanyban (kettd Vallalkozo, négy Megrendel
példanya), elvélaszthatatlan része a szerzddéshez mellékletként csatolt, drazott koltségvetés. Jelen

szerzodést Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasast kovetden a mai napon jovahagyodlag irtak
ala.

}
Szentes, 2013, februdr 18. |
A
VALLALKOZO EGRENDELO
Kiss Péter Szir_bik Tmre
tigyvezetd Polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Szentes, 2013. fepmér 18,
-/

PN

rajséczki Sandorné

Pénziigyi ellenjegyzé
Szamviteli és Tervezési Irodavezeté
Szentesi Kozos Onkorményzati Hivatal
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Vallalkozasi Szerz6dés
Szentes viros intézményeinek napelemekkel torténd villamos-energia elldtdsa 2.
HI. rész Klauzal Gabor Altalanos Iskola
amely létrejott a  kozbeszerzésekrél sz616, tobbszor modositott, 2011. évi CVIIL torvény
(tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott, egyszert, hirdetmény nélkiili targyalasos  eljaras
eredményeként Szentes Varos Onkormanyzata, (6600 Szentes, Kossuth tér 6. (t6rzsszam: 726928,
KSH szadm: 15726920-8411-321-06, ad6szama: 15726920-2-06, tel: 63/510-300 bankszamla szama:
12066007-00372800-0010007, fax: 510-341 képviseli: Szirbik Imre polgarmester). mint megrendeld,
(tovabbiakban: Megrendel6) és KT Electronic Kft. (cime: 2040 Budaérs, Gyar u. 2. cégjegyzékszama:
13-09-124954  ad6szama: 10239063-2-13, szamlaszdma: 10800007-50000000-12223021 tel/fax:
06(23)-444-838, 06(23)-444-926, képvisels: Kis Péter), mint vallalkoz6 (tovabbiakban: Vallalkozo)
kozott az alabbi feltételekkel:
1. A szerzédés hatalya
Megrendeld jelen szerzddésben foglalt munkak finanszirozasa érdekében palyazatot nyujt be az
Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kfi-hez a KEOP-2012-4.10.0/A sz.
palyazati konstrukcidban, Szentesi dnkormdnyzati Intézmények napelemekkel ioriénd
villamos energia elldtdsa” cimmel. A szerzddés akkor Iép hatalyba, mikor Megrendelé a
palyazatra/projektre vonatkozé tadmogaté okiratot/Tamogatasi szerzédést kézhez vette és
Vallalkozét errél tajékoztatta. A  szerzédés hatalyat veszti, amennyiben az Nemzeti
Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft. a palyazatot irdsban elutasitja.
2. A szerzddés targya, tartalma: '
A Megrendel6 dtadja, a Vallalkozé pedig elvallalja a Megrendel$ 4ltal 2013. januar 25-én
inditott hirdetmény nélkiili targyalasos (Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pont) kézbeszerzési
eljarason elnyert, annak IIL részében, szerepld, a Megrendelé (tulajdondt képez6) Klauzal
Gabor Altalanos Iskola 6600 Szentes, Klauzal u. 12-18. (Szentes belteriilet 1133 hrsz) alatt
fekvé ingatlanon napelemes villamos-energia termelé rendszer telepitése, (a tovabbiakban:
munkavégzés) a szerzédés 2. illetve 3. mellékdetében részletezettek szerint,
A rendszerek/fejlesztések a Palyazati Utmutaté E. fejezetében meghatarozott technolégia
specifikus szakmai jogosultsagi kritériumoknak megfelelnek.
A rendszer iizemeltetéséhez tartozd, az intézmények dolgozéi részére t6rténé betanfidsa a
szerzoédés targyat képezi.
A telepitendd termékek f6bb paraméterei az alabbiak:
Beépitett teljesitmény 28,5 kW
®  Fknergiahozam: 32775 kWh/év

2.1 A Vallalkoz6 a szerzédést tgy kéti meg, hogy a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
clvallalasdhoz sziikséges mértékben megvizsgalta, ajanlatiba beépitette a tervdokumentacié
¢s a helyszin tanulmanyozasa soran ismertté valt, a kiadott koltségvetésben szerepld és nem
szereplé, miszakilag megalapozott és a megvaldsitashoz szitkséges munkafazisokra
vonatkozé dijakat,

2.1. Vallalkoz6 feltarta a feladat vegrehajtasat zavaré kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket a t6le elvarhatd gondossaggal tanuimanyozta, és a szerzOdést ezek
teljes korii ismeretében koti meg.

2.2. A Vallalkozé nyilatkozik arrél, hogy minden a munka elvégzéséhez sziikséges informacidt,
kiegészitd dokumentaciot az ajanlata elkészitéséhez, és a munka elvégzéséhez Megrendel6tdl
megkapott.

2.3. A Vallalkoz6i szerz8désben meghatérozott 4r befejezési hatéridére prognosztizalt egyosszegfi
atalanyar, amely teljeskoriien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes korti, elbirdsok
szerinti, megfelel mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett hataridére torténd
elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A nettd vallalasi ar kialakitasa, Vallalkozo sajat
feltételeinek és a helyi kdriilmények figyelembevételével, valamint az ajanlattételi fethivas, a
dokumentéacié és az arazatlan koltségvetés észrevételekkel kiegészitett bedrazasa, a nyertes
ajanlat alapjan tortént. A vallalasi 4r egyGsszegl atalanyar, mely magaban foglalja a teljes




3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

3.2
3.3

kivitelezés koltségét. A Vallalkozd arra hivatkozassal, hogy a dokumentacio hidnyossaga, a
korillmények nem kelld ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az
atalanyaron feliil koltségtéritést nem kovetelhet.

A munka miiszaki tartalmara vonatkozoan a Megrendeld altal megkiildott Ajanlattételi
felhivas és a kdzbeszerzési miiszaki leirds az irdnyado.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy - miutin a munkavégzés helyszinét megtekintette, és a
munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerzddésszerii teljesitéséhez

tobbletmunka végzésére nincs szitkség.
A koltségvetés, mennyiségi kiiras tételeihez tartozo egységarak és arak AFA-t (Altalanos
Forgalmi Adot) a bruttdé megjeldlés esetén tartalmaznak. Tartalmazzak minden esetben a
szerzOdés szerint elvégzendd munkak teljes koltségét, valamint minden, a szerzdés
alairasanak id6pontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonlo jellegli koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljadk a miiszaki tartalom
eldirasok szerinti, megfelelé mindségben toérténé megvaldsitasdhoz szitkséges kovetkezd, a
koltségvetésben kiilon meg nem jelolt, alabbiakban felsorolt koltségeket:
- a befejezési hataridoig varhaté arvaltozasok kihatasai,
- a bontasi munkéakhoz tartozé diagnosztikai koltségek,
- a szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,
- tobb vallalkozé esetén az egylittmikodési koltségek,
a szAllitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,
- a bér és jarulékai,
- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati és javitasi koltségek,
- kiilonleges koériilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,
- a szabadalmi és licencia dijak,
- a helyszini adottsagok és koriilmények miatti koltségek,
- a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld altal nem biztositott — hatosagi engedélyekkel,
hozzajarulasokkal, sziikséges tervezéssel (pld. forgalomterelési, szakfeliigyeleti, Utvonal,
munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,
atadasi dokumentécié készitésének koltségeit (3 pld. ,,D” terv, a rendeletekben el6irt mindsitési
dokumentécid, az sszes beépitett anyag miibizonylatai, laboratériumi és egyéb sziikséges
vizsgalatok, a kész létesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzOkonyvek, a kivitelezes
soran kért kozmithatdsagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek)
a segédszerkezetek gyartéasi, szerelési, bontasi koltségek,
Az intézmény dolgozénak, a rendszer Uzemeltetéséhez sziikséges oktatasira vonatkozo
koltségek,
az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, lizemeltetési és bontasi koliségek,
a banki koltségek,
a bruttd fedezet (hgy mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, foépités-vezetdségi
altalanos koltség, felvonulasi koliség (ideiglenes melléképitményekkel), munkasellatasi koltség,
anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altalanos kockazat, nyereség),
az esctlegesen szilkkséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,
az orszagos, dgazati és egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirasokban, valamint a, kiviteli tervben
elbirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek,
— az elbirt munkateriiletet jelzd tajékoztatod és tiltod tablak kihelyezésének koltségei
~ az épitési teriilet kirbekeritésének, lehatarolasanak koltségei
— ahelyi forgalomkorldtozasi ¢s
~ az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz szitkséges jarulékos koliségek.
A vallalasi ar és f0bb Gsszetevoi:
Nett6 véllalasi ar (AFA nélkiil): 19.175.000 - Ft,
azaz Tizenkilencmillié - szazhetvendtezer forint, mely Osszeg egydsszegl atalanyér, és
tartalmazza a munka hiba— és hianymentes elvégzésének minden koltségét

27 % AFA: 5.177 250,- Ft
Brutté vallalasi ar (AFA-val) (3.1-3.2 egyiitt): 24.352.250,- Ft
azaz Huszonnégymillié-haromszazdtvenkettdezer-kettdszazstven forint.
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4.
4.1

4.2

4.3

4.4

A fent jelzett ar befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegis ataldnyar, amely teljes
kirten tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes korii, eldirasok szerinti, megfelelé
mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett hataridére torténé elvégzéséherz sziikséges
minden kéltséget. A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki tartalmat a jelen szerzddés
clvalaszthatatlan mellékletét képezd arajénlat tartalmazza, melyre vonatkozoan a vallalkozoi
dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez szlikséges
munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerzddd Felek csak a tamogatast
nyajto elézetes hozzajarulasat kdvetden jogosultak médositani.

Vallalasi dij kiegyenlitése
A szamla befogadasanak feltétele az 4tadasi dokumentacié, a Kbt-nek a szamla kifizetésre
vonatkozd hatdlyos elbirasainak teljesitése, és a Vallalkozo alvéllalkozoinak kifizetésére
vonatkozé nyilatkozat benyujtasa. A szamla a kiallitast kovetd 3 munkanapon beliil az
elszdmolast végz6 Szentesi K&zos Onkormanyzati Hivatalba 6600 Szentes Kossuth tér 6. —
kotelezd mellékleteivel egyiitt be kell érkezzen — befogadas, amennyiben a Vallalkoz6 a
szamla befogadasra alkalmas benyujtasival késedelembe esik, a késedelme idétartamara a
Megrendelétdl a fizetési késedelem idejére kikotott (Ptk szerinti) késedelmi kamatot nem
kovetelhet, Megrendeld felé a késedelem joghatésai nem 4llnak fenn. A projekt Szallitoi
finanszirozasa, igy azt a KEOP-2012-4.10.0/A ,Helyi hé, és villamosenergia-igény
kielégitése megijulé energiaforrasokkal” tamogatisra vonatkozéd szabalyok szerint a
Megrendel6 és a Tamogaté egyenliti ki.
A szerz8dés teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az adézas rendjérdl szolo 2003. évi
XCII. torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya ala esik. Az elébbickre tekintettel Vallalkozé
kotelezeiiséget vallal arra, hogy a véllalkozoi dij kifizetés idépontjat megel6z6en Megrendel
részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiild
egylittes adoigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami addhatésagnal és a vamhatésagnal
nyilvantartott koztartozasa nincs, amennyiben a Véllalkozé a kifizetés idépontjaban nem
szerepel a koztartozdsmentes adozoi adatbazisban. Nemleges egyiittes adbigazolas atadasa,
bemutatasa vagy megkiildése hidnyaban, illetve ha a Vallalkozé a kifizetés id6épontjaban nem
szerepel a koztartozasmentes adézoi adatbazisban a Megrendeld a kifizetést kisteles
visszatartani, illetve amennyiben Vallalkozénak az allami adohatdsagnal, vagy vamhatosagnal
koztartozsa van, ezen kdvetelést az dllami adohatésag lefoglalja. A visszatartasi kotelezettség
az AFA-ra nem terjed ki. Felek régzitik, hogy amig Vallalkozé az egyiittes adéigazolast nem
mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az idépontig késedelmi kamat
felszdmitasara nem jogosult.
Megrendeld, a hatdlyos tdmogatasokra vonatkozé szabalyozas alapjan a netté vallalasi ar 30
Yo-a mértékében elbleg folydsitasat biztositja. Ennek feltétele, a tdmogato és a Megrendeld
javara sz616 eldleg-visszafizetési biztositék elhelyezése. A biztositék teljesithetd a Kbt. 126. §
(6) bekezdés a) pontja szerint. Jelen szerzddés alafrasaval Vallalkozo nyilatkozik arrél, hogy
az ¢lbleg folydsitasat nem igényli.
A szimla cimzése: Szentes Véaros Onkormanyzata 6600 Szentes Kossuth tér 6..
A szdmla targyakeént fel kell tintetni: a szerzédéses munka pontos megnevezesél.
Megrendeld, illetve a palyazatot tAmogaté a Vallalkozdénak az elvégzett és atvett munka utan
a miiszaki ellenér altal felméréssel alatamasztott és szignalt, valamint a munka kijelolt
felelose altal ellenjegyzett — palyazatos forras esetén a vallalkozoi koltségvetésnek megfeleld
tételes kimutatassal alatamasztott- teljesitésigazolast kdvetden — az altalanos forgalmi adorol
52616, 2007 évi. CXXVIL tdrvény 159. §-a alapjan a 163. § -ban foglalt rendelkezéseknek
megfelelSen kiallitott-, kettd példanyban benyujtott, a szamla kiallitasatd] szamitott 30 naptari
napos fizetési hataridejli szamlajat a Vallalkozd 10800007-50000000-12223021 szamlajara
atutalassal teljesiti. A kifizetés tovabbi feltétele, hogy a szamla a Szentesi Kozos
Onkormanyzati Hivatalba (6600 Szentes Kossuth tér 6.) a kiallitast kovetd 3 napot kovetden
befogadasra keriiljon.
A szamla kiallitasanak feltétele a Megrendeld teljesitést igazolé nyilatkozata. Szamlat csak a
jelen szerz8désben foglaltak teljesiilése esetén fogad el Megrendeld.
A szerzddés pénziigyi fedezete
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6.

A megvalositds teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koltségvetésében rendelkezésre dll,
illetve a szerzddés hatdlyba lépése esetén rendelkezésre fog dllni részben pdlydzati, részben
sajat forrasbol.

4.6 Részszamla benyhjtasara az iitemezésben feltiintetett munkak maradékialan elvégzésének

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Megrendelé altali leigazolasat kovetden van lehetdség. A teljesitésigazolas kiallitdsdhoz
Megrendeld igényt tart a szilkséges igazolasok, tanusitvanyok atadasara, amelyek az
elszamolas helyességét alatdmasztjak.
Hataridék Munkateriilet atadésa:
Munkavégzés megkezdésének iddpontja: A szerzddés hatdlyba lépésér kovetd 15 nap.
Munkavégzés befejezésének hatarideje: A vallalkozasi szerzodés hatalyba lépésétol szamitott
maximum 4 honap, legkésébb 2013. szeptember 30.
A munkavégzés helyét a Megrendeld —eldzetes intézményi egyeztetést kovetden, mely
egyeztetés a Vallalkozd feladata- koteles a munka megkezdésének napjan munkavégzésre
alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendelé ennek a
kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozd munkavégzésének akadalyozdsdbol szarmazd
késedelmet a Szerz6d6 Felek irasban rogzitik. A késedelem idészakaval a rogzitett teljesitési
hatid6k automatikusan meghosszabbodnak.
A tevékenységek litemezése

Elvégzent feladatok Teljesités hatarideje

1. ditem tartoszerkezetek kiépitése 2013. julius 31.

2. titem napelemek telepitése 2013. augusztus 31.

3. iitem beiizemelés,  miiszaki  dtadds- | 2013. szeptember 30.
drvétel

Az elbteljesités Vallalkozo részérdl megengedett.
A tevékenységet ugy kell a Vallalkozonak iitemeznie, és ezt az Intézmeényvezetdvel egyeztetnie,
hogy az az intézmény mikodését a lehet6 legkisebb mértékben zavarja.
Az épitési munka megkezdése elétt indokolt esetben Vallalkozo koteles a datumot rogzitd
fényképet késziteni az épitési teriilet kozelébem — 2 m-em belill ~ lévé épiiletrél,
épitményrol, mitargyrol valamint az eltakarasra keriilé munkarészré]l . Az épitési
teriileten a tényleges munkavégzés a kizteriilet hasznalati megallapodas meghkotését
kovetben kezdodhet. Fzem megallapodas kezdeményezése a Vallalkozé feladata, A
felvonuldsi teriiletek, anyagleraké helyek biztositasa, érzése a Vallalkozé feladata. A
rongalasokbol eredé hibak kijavitasa a Vallalkozd feladata, amelyet téritésmentesen a
miiszaki atadas ~ atvételi eljaras meghkezdéséig a kivitelezési munka részeként koteles
elvégezni.
A Villalkozd jogai és kotelezettségei:
Barmely, a kivitelezés folvaman felmertild, kivitelezést érint6 elore nem lathatd valtoztatasi
igény esetében a Vallalkozé a Megrendeld utasitésa szerint koteles eljarni, a tervtdl valo
eltérést a Megrendel6 felé azonnal jelenteni kell.
Vallalkozo a Vallalkozasi szerzodés aldirasaval nyilatkozik arrél, hogy a munkavégzéséhez
sziikséges minbségiranyitasi rendszerrel rendelkezik.
Vallalkozd a teljesités soran Megrendeld, vagy harmadik személy tulajdonat csak a
teljesitésher szitkséges mértékben, a tulajdonos elézetes értesitésével, egyeztetés utan vehet
igénybe, és a teljesités soran koteles tartdzkodni a dolog hasznalojanak folosleges zavarasatol.
- Ha Viallalkozé a dolgot a sziikségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy a dolog
tulajdonosat, illetve hasznéléjat a teljesités sordn sziikségteleniil zavarja, vagy mads, felréhato
mddon kart okoz, akkor koteles az ebbsl eredd karokat a dolog tulajdonosanak, illetve a
karosultnak megtériteni. Engedéllyel torténd igénybevétel esetén a tulajdonost kartalanitani
szitkséges.
Vallalkoz6 teljes felelosséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefiiggésben torténd,
harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozasaban.
A késedelmes intézkedésekbdl ered6 karért a Vallalkozot kartéritési feleldsség terheli.




7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Vallalkozo legaldbb 72 6raval irasban (levél, fax, e.mail) megel6z6leg koteles bejelenteni
Megrendeldnek a teljesitések kezd6 id8pontjét, illetve elézetes egyeztetés sziikséges.

A Villalkozd a baleset, illetve az életveszély, azonnali megsziintetése érdekében
haladéktalanul és 6nalléan koteles intézkedni és egyuttal koteles errdl az Epittets képviseldjét
is tajékoztatni.

A kivitelezés soran keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezd kezel6hdz  t5rténd
elszallitasara Vallalkozo koteles.

A Vallalkozd kozteriilet-hasznalati megallapodas megkdtését kételes kezdeményezni,
amelynek megkdtése soran Szentesi Kozos Onkormanyzati Hivatal Szentes Varos
Onkorményzata szamara végzett munkak esetében dijmentességet alkalmaz.

8. Megrendeld jogai és kotelezettségei

8.1.

8.2.

Megrendeld a Vallalkoz6 altal vallalt ktelezettségnek megfeleld teljesitését — akar sajat maga,
akar megbizottja itjan — folyamatosan és barmikor ellendrizheti, ez a tevékenység azonban a
Véllalkozét a feladat teljesitésében nem gatolhatja.

Vallalkozo koteles az ellendrzéskor a Megrendeld képviseletében eljaré személynek minden, a
kivitelezési munkéra, vagy annak kériilményeire vonatkozd informéaciot feltétel nélkiil, és
azonnal megadni.

9.  Mindség, mindségbiztositas

9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.6.

9.7,

9.8.

A Villalkozé a miiszaki eldirasokban, illetve ahol a vonatkozo szabvanyok el6irasai a
mértekaddak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi szinthez tartozé teljesitést
vallal.

A megrendeléi jovahagyas a Vallalkozo teljes korii felel6sségét nem csdkkenti.,

A munkalatok megrendeldi jovdhagyas nélkiil nem kezdhetok meg. A megrendelbi
feliilvizsgalat azonban nem mentesiti a Véllalkozot az egyébként szilkséges jovahagyasok
beszerzése aldl.

A Villalkoz6 az épiiletek meglevd tetéfedés rendszeréhez tartozd tartdszerkezetet koteles
beépiteni a napelemek szdmara

Szerz0do6 felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a miiszaki ellenér
engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozonak a munkarészek mindségét tantsitania kell.
Villalkoz6 a Megrendelst az eltakards megkezdésérsl 3 munkanappal korabban koteles
értesiteni telefaxon, vagy taviratban.

A Vallalkozo a vallalas teljesitésekor a jogszabalyokban kotelezéen eldirt Megfeleloségi
Nyilatkozatot és Kivitelezdi Nyilatkozatot tesz.

A Villalkoz6 kotelezettséget véllal arra, hogy a minéségbiztositds tigyét kiemelten kezeli és
ezt alvallalkozoitol, beszallitéitol is megkdveteli. A veliik kotendd szerzédésekben hasonld
értelmi feltételeket szab, és intézkedéseivel altalaban a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockazatanak csokkentésére torekszik. A Vallalkozd koteles az
alvallalkozokkal kotott  szerzodés mellékletét  képezd munkaiigyi és munkavédelmi
rendelkezések egy-egy masolati példanyanak atadésara a Megrendeld képviselbje részére, és
az ¢pitési naplo mellékleteként tdrténé kezelésére (4/2002. (1. 20.) SzCsM-EiiM egylittes
rendelet). Az épiiletek bedzas-mentességét a kivitelezés alatt is koteles biztositani.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok allagmegovasarél
gondoskodni. A rongalasokbol eredd hibdk kijavitisa a Vallalkozé feladata, amelyeket
teritésmentesen koteles a miiszaki atadas — atvételi eljdras megkezdéséi g végrehajtani.

10.  FelelGsségbiztositas

10.1.

10.2.

A Villalkozé felelosséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkaért a munka megkezdésétdl a
teljesités napjaig, és azon tal is a garancia és a szavatossag szabalyai szerint. A
felelsségbiztositasi szerzddés megléte a hatalyos Kbt szabéalyainak megfelelden a
szerzOdéskotés feltétele,

A Vallalkozd koteles a Megrendeldt minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben
biztositani, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok, valamint
az ezekre visszavezetheto vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.




10.3. Az elézbéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo koteles (legalabb a

birtokbaadasi eljardas sikeres lezarasat kovetd 30. napig hatalyos) felelésségbiztositasi
szerzddést kotni, kovetkezd feltételekkel: ’
A biztositasnak ki kell terjednie:

— a szerzOdésen kiviil okozott karokra,

-~ harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi karaira,

- kereszt-felelGsségbiztositasra a Vallalkozd és a Megrendeld részére az alvallalkozokra is

kiterjesztve,

- fizemi baleset felelOsségbiztositisra

A Vallalkoz6 koteles a feleldsségbiztositasa cégszeri alairassal hitelesitett masolati példanyat
atadni a Megrendel6 képviselojének a szerzddés alairasaig.

10.4. Amennyiben a Vallalkozé nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben eldirt feltételeknek, az a

11.

12.

13,

szerzGdés megszegésének mindsiil, és a szerz8désszegés kovetkezményeit vonja maga utan. A
Vallalkozd feleldsségbiztositasanak a Vallalkozd hibajabol t6rténé megsziinése esetén
Megrendeld jogosult a szerz8dést6l valo azonnali elllasra.

A Szerz6do felek képviseloi

A Villalkoz6 felelds milszaki vezetdjének

Neve: Santa Gyula

Cime: 1118 Budapest, Regos koz 6.

Telefon/fax szama: 06304089690

Meghatalmazasanak kore a szerzédés szerinti munkékkal kapcsolatban teljes korii.

A Megrendel6 képviselije

Neve: Kecskés Jozsefné

Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.

Telefon/fax szama: 63/510-390

Neve: Szilvassy Arpadné

Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.

Telefon/fax szama: 63/510-386, 63-510-391

e-mail: szilvassyne(@szentes.hu

Milszaki ellendrzést végzo:

Neve: Szelterv Bt Eke Tamas

Cime: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.

Telefon/fax szama: 20-9334-224

e-mail: szelterv@szelterv.hu

Alvéllalkozok

Vallalkozé alvallalkozd igémybevételére a Kbt. szerint jogosult. A Vallalkozo

alvalialkoz6(k) bevonasa esetén is teljes kirtien és kézvetleniil felelos a Szerzddésben

foglalt kotelezetiségek teljesitéséért. A Vallalkozé jotall azért, hogy 2 bevont alvallalkozd,

szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a

Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzédés szerinti feladatai teljesitéséhez

sziikséges.

Szavatossag, j6tallas, garancia:

Vallalkozé jelen szerzddés alairasaval valialja 25 év jotallas biztositasat az altala beépitett

termékekre, és 10 év jotallast vallal az altala kiépitett rendszerre, tigy, hogy az elst 10 évet

kévetben az lizemeltetett rendszer elvart paraméterei legalabb 90 %-os ezt kivetden 80 %-

os teljesitményt biztosit.

Epitési naplo

A Vallalkozd a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles folyamatosan

vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a kivitelezési

dokumentacio tartalmardél sz616 191/2009. (IX, 15.) Korm. rendelet szerint és allanddan az

épitkezés helyszinén tartani.

A szerz6d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napldban

feltiintetni. Az ¢épitési napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére

kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

6



16.

17.

18.

A Véllalkozo a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles véalaszolni.

Az alvallalkozoi naplok bejegyzései a Megrendel felé nem joghatélyosak.

Megrendeld miiszaki ellen6re a Vallalkozo kivitelezd épitési napldjat barmikor, de legalabb 7

naponta ellendrizheti, ill. ellenbrizni koteles. A  miszaki ellenbr ezen ellendrzési

kételezettségének elmulasztisa Vallalkozot nem mentesiti a felel6sség aldl.

Atadas-atvételi eljaras

Az atadas — atvételi eljarast Megrendel6 hivja 6ssze és folytatja le a Vallalkozo6 és az illetékes
hatosagok részvételével, a Vallalkoz6 altal a Megrendeldvel elére egyeztetett idépontban.
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzbdés és annak
mellékleteiben meghatarozott kdvetelményeknek és a hatésagi eléirasoknak, valamint — az
esetlegesen menetkozben elrendelt megrendeldi modositasoknak megfeleléen — hidny- és
hibamentesen, ez el6irdsok szerinti megfeleld mindségben elkésziilt,

Garancia: Vallalkoz6 az altala végzett munkara 10 év jétallast vallal tovabbiakban garancialis
idd.

Ezen 1d6 alatt a Vallalkozo koteles
— ¢let—, vagy balesetveszélyt jelenté hibak kijavitasat annak tudomasira jutasat kovetd 24
(huszonnégy) oran beliil, azzal a feltétellel, hogy két ordn beliil intézkednie kell a veszély
ideiglenes elharitasarol. .

— a miikddest akadalyozo hibdk kijavitasat, annak tudomdisdra jutdsat kdvetd 5 (&t) napon

beliil, azzal, hogy a veszélyes teriilet ideiglenes elzarasardl 8 oran beliil intézkednie kell.

— a miikddést nem akadalyoz6 hibak kijavitdsat, annak tudomésara jutdsat kéveté 30 (harminc)

naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

A felek a garancia lejaratinak napjan, az elkésziilt munkéra vonatkozoan uté—feliilvizsgalati
eljarast folytatnak le. Az uté-feliilvizsgalati eljards kezdénapijat felek az atadas — atvételi
JjegyzOkonyvben pontosan meghatarozzak.

Megrendeld legkésdbb az uto-feliilvizsgalati eljards kezdénapjat megel6z6 29. napot megelsz6

elsé munkanapig hibajegyzéket nyajt at Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibakat az ut6-

feliilvizsgalati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.

Szerzodésszepés:

18.1. A Vallalkoz6 szerzdbdésszegést kovet el, ha

— Felréhatéan késedelembe esik, mert nem adja 4t a szerz8dés alairasat kovetd 10 napon beliil
a biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a munkdra érvényes feleldsségbiztositasi kotvény
masolatat, és a teljesitési garanciat,

— amunkat hataridében nem kezdi el, vagy litemtervét nem tartja,

- késedelmesen teljesit,

— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a tdrvényben és e
szerzddésben meghatarozottaknak,

~ a szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés.

Szerz8désszegés esetén a Véllalkozd az alabbi kstbérek megfizetését vallalja:
késedelem esetén —a munka késziiltségi fokatd! fiiggetleniil — naponta az ajanlat szerinti nett6
vallalasi dij 2 %-a az ajanlattételi felhivdsban foglaltak szerint. A késedelmi kotbér
maximuma a netté vallalasi ar 20 %-a.
— hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjedd ideig Vallalkozo terjed idére nettd
vallalasi ar 1 %-nak megfeleld hibas teljesitési kdtbér megfizetését vallalja.

18.2. A kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkévetelés, és Véllalkozo jelen szerzddés alairasaval

hozzajarul ahhoz, hogy annak osszegét Megrendeld a Vallalkozo szamlajaval szemben
beszamitassal érvényesithesse.
~ A Vallalkozd hibajabol t6rténd meghitsulas esetén Megrendeld a netté vallalasi 4r 20 %-nak
megfeleld Osszeglh meghitsulasi kotbért kovetelhet. A Megrendeld jogosult a kotbért
meghalad6 karat érvényesiteni.

18.3. Megrendeld jogosult a kotbéreket, illetve a nem szerz8désszerit teljesitésbol adddo karokat a

teljesitési vagy a jo-teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. A Vallalkozasi szerzédés




18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

alairasaval Vallalkozé hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szerzddéssel szemben
szamléjaval szemben beszamitassal (Ptk. 296 §.) érvényesitse.

A Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Vallalkozé a
Megrendel6 felszdlitasara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket nem
orvosolja, vagy nem pdtolja a megadott hataridén beliil.

A Megrendeld jogosult azonnali hatdllyal felmondani a szerz6dést, ha a Vallalkoz6 az
iitemtervéhez képest —elfogadott akadalykoziés néikiil- 10 napos késedelembe esik.

A Megrendeld jogosult azonnali hatallyal elallni a szerzédéstél, ha a Vallalkozo, vagy
barmely alvallalkozdja a munka kivitelezése soran a foglalkoztatasra iranyuld jogviszony
létesitésére, bejelentésére vonatkozd ¢és a kulfoldiek foglalkoztatasaval Osszefiiggd
kotelezettségekkel kapcesolatban kozigazgatasi, illetdleg birdsagi hatdrozatban megallapitott
jogszabalysértést kovet el.

A Megrendeld jogosult elallni a szerz6déstdl, ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, csédbe
jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben - a Kbt. 131. § (5) bekezdésében foglaltak
alkalmazésa mellett- a Véallalkozé csak a szerzddésszeriien elvégzett munka ellenértékének 70
%—ara tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a felmondésto] szamitott 30 napon

~ beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha a Vallalkozo részérél

egyuttal szerzbdésszegés is tortént, akkor a Megrendelé az elszamoldssal egyidejlileg a
szerzbdésszegésbodl eredd jogait is érvényesiti.
E bekezdés nem alkalmazhatd, ha az elallasra okot add eseményrdl vald megrendel6i
tudomdsszerzés idépontjaban a szerz6dés minden feltétele alapjan teljesedésbe ment.

19. A Vallalkozo koteles

~ A munkavégzés helyszinén legalabb 1 f&bd! all6 épitésvezetbséget Iétrehozni.

— a munkavégzés helyszinén a munka teljes id6tartama alatt nyilatkozatképes helyszini
képvisel6 jelenlétét biztositani.

~ helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyftast a
szerzbdéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladdan is annyi ideig, amennyit a
Megrendelé sziikségesnek tart a Vallalkozd kotelezettségeinek megfeleld teljesitése
érdekében,

~ a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitokat, tovabba
szakképzett-, betanitott- és segédmunkaerét megfeleld 1étszamban biztositani, amely a
szerzOdés szerinti  kotelezettségeinek megfeleld és  id6ben torténd elvégzéséhez
szitkségesek,

— meghatalmazott  képvisel6jét, alkalmazottjat, alvallalkozojat, vele szerzddéses
kapcsolatban 1évé barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a
Megrendeld altal jovahagyott személlyel p6tolni, ha a Megrendeld azt feladatai ellatasara
nem tartja megfeleldnek és errdl a Vallalkozdt, a kifogas indokait is megnevezve, irdsban
értesiti.

20, A szerz6dés médositasa
20.1. A szerz6dés médositasara vonatkozdan Kbt. 132. §-dban foglaltak az iranyadoak, azzal,

hogy a szerz6dés médositasahoz a tdmogatéd jévahagyasa sziikséges.

20.2. Szerzbds Felek megallapodnak abban, hogy szerzédésmoddositas esetén a  kozos

nyilatkozatnak kizérdlag a valtozasokra kell kiterjednie. Szerz8désmodositas esetén a kdzos
nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya nem valtozik

21. Egyéb megallapodasok

21.1.

21.2.

A Vallalkozénak atadott és az altala készitett tervek, dokumenticick, informacidk, stb. a
Megrendel$ kifejezett, irasbeli hozzdjarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem e
szerz6dés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.

Tovabba tilos a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkiil az elvéllalt, illetve a mér
folyamatban 1év6 munkakr6l adatokat, vagy informacidkat harmadik fé1 részére
kiszolgaltatni, azokrél eldadasokat tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
kozzétenni.




21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni annak megakadélyozasarol, hogy a munkavégzés soran
illet¢ktelen személyek a munkavégzésrSl, vagy annak barmely Kkoriilményérsl a
munkateriileten, vagy annak kérnyezetében barmilyen médon informaciét gyfijtsenck.

A Vallalkozonak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljarassal
szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A szerz8dést érintd kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag cégszeriien alairt levél.
Szerz6d6 Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekben a hatilyos jogszabdlyok, kiilondsen a Polgari Térvénykényvrél szolé
tobbszorosen médositott 1959. évi IV. térvény, valamint a Kbt., és végrehajtasa
targyaban  hatdlyba lépett rendeletek, Kizbeszerzési Hatosagi utasitisok,
iranymutatasok, tajékoztaték elbirdsai iranyadéak. A Szerzédésben mem szabalyozott
kérdésekben a magyar jog, igy kiilondsen a Ptk. és a Kbt., valamint a Szerz6dé Felek
jogviszonyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb kotelez§ erejii
rendelkezések iranyadok.

Megrendeld nyilatkozik arrdl, hogy a szamla vevékénti befogadasa soran az altalanos
forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVII torvény 5.§. (1) bekezdése szerinti adoalanynak
mindsiil. _

Ha a Vallalkozoval egyidejiileg a munkateriileten mas vallalkozék is dolgoznak, a
Megrendel koteles megteremteni a munka gazdasagos és gyors, a vallalkozokkal
Osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozé pedig koteles munkajat a
tobbi vallalkozdéval Gsszehangolni. A munka nem megfeleld megszervezésével masnak
okozott kart a mulaszto kételes megtériteni.

Vallalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrdl és a a tizvédelemrdl sz616 hatélyos
Jogszabalyokat, valamint az elvégzett munkdra vonatkozd hatilyos szabalyozast kételes
maradéktalanul betartani, és betartatni.

Amennyiben a Szerzdd6 Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy mindségével
kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt elsdsorban békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz8dé Felek aldvetik magukat a teriiletileg
illetékes birésdg kizardlagos illetékességének. Az esetleg szikséges szakvélemény koltségeit
az a fél koteles elélegezni, amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében all, és az a fél
viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelés.

A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozodan kezelendbek —fizikai csatolas nélkiil is- a
kdzbeszerzési eljaras soran létrejstt dokumentumok, nyilatkozatok. Kiildnosen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat. Ellentmondés esetén az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié és a véllalkozoi ajanlat (ebben a
sorrendben) a mértékaddk.

Ha a Villalkozd fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a
szerzOdeéstOl eldllni. Felek ilyen Iényeges fizet6képességben bekovetkezd valtozasnak
tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozéval szemben a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
jogerbre emelkedett fizetési meghagyds utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve csdd-, felszamoldsi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld joger6s hatarozat hatalya
alatt all. Amennyiben Vallalkoz6 fizetSképességében lényeges véltozas kovetkezik be,
kételes Megrendel6t a koriilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon beliil {rasban
értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerz6déstd] tovabba elallni kiilonssen, ha a Vallalkozd
szerzodéses kotelezettségének nem tesz eleget.

. Meliékletek:

1. sz. melléklet: Megrendelé ajanlatkérése / Feladat meghatirozasa

2. sz. mell¢klet: Hiteles (alairt), tételes arajanlat, mely(ek) a Vallalkozasi dijat és a
Szerzddés targyaban foglaltakat tamasztjak ala

3. sz. melléklet: Alairt Vallalkozéi nyilatkozat (A rendszerek/fejlesztések a Palyazati
Utmutaté E. fejezetében meghatirozett technolégia specifikus szakmai jogosultsagi
kriteriumoknak megfelelnek. A kivitelezése a vonatkozé szakmai, minbségi és
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biztonsagi el6irasok megtartasaval, szakszeriien kerill lebonyolitasra, fovabba, a
kivitelezés soran a vonatkozd szabvanyok eldirdsok betartasra keriilnek.)
4. sz. melléklet: Tanusitvanyok, Mindsitések mely(ek) a Palyazatai felhivas E.
fejezetében foglalt kévetelményeknek valo megfelelfsséget tamaszijak ala
A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcstndsen magyarazzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzodés értelmezése szempontjibol a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.
Jelen szerzOdés része a Kbt. 125, §. (4) bekezdésének elbirasa, mely szerint a Kbt. 56.8. (1)
bekezdés k) pontja szerinti tarsasag tekintetében felmeriilé koltségeket Megrendeld nem
fizet ki, ennek érdekében a Vallalkozé koteles a tulajdonosi szerkezetét a szerzddés teljes
idbtartama  alatt Megrendeld részére megismerhetévé tenni, illetve a tulajdonosi
szerkezetében bekovetkezd valtozasrdl koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.
Ennek elmulasztasdbol a Megrendeldt érd karokért teljes objektiv kartéritési feleldsséggel
tartozik.
Jelen szerz6dés, mely késziilt hat eredeti példanyban (kettd Vallalkozs, négy Megrendeld
példanya). Jelen szerzddést Felek értelmezés, egyezietést és elolvasast kovetéen a mai napon
jovéahagyolag irtak ala.

Szentes, 2013. februar 18.

VALLALKOZO “MEGRENDELO
Kis Péter * Szirbik Imre
tigyvezetd Polgarmester

Pénziigyi ellenjegyzés:
Szentes, 2013 Aebruar 18.
/ / /"\it

i

e

Krajséezki Sandorné
Pénziigyi ellenjegyz6
Szamviteli és Tervezési Irodavezetd
Szentesi K6zos Onkorméanyzati Hivatal
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Vallalkozasi Szerzédés
Szentesi dnkormdnyzati Intézmények napelemekkel toriéné villamos energia elldtdsa 6.
I rész Szentesi Miivel6dési Kozpont

amely létrejott a  kozbeszerzésekr6l szolo, t6bbszér médositott, 2011, évi CVIIL torvény
(tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott, egyszer(i, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras
eredményeként Szentes Varos Onkormanyzata, (6600 Szentes, Kossuth tér 6. (tbrzsszam: 726928,
KSH szam: 15726920-8411-321-06, addszdma: 15726920-2-06, tel: 63/510-300 bankszamla szama:
12066007-00372800-0010007, fax: 510-341 képviseli: Szirbik Imre polgarmester). mint megrendeld,
(tovabbiakban: Megrendeld) és 3 Comm Line Kft. (cime: 6723 Szeged, Kereszttsltés u. 10.
cégjegyzékszama: 06-09-006382 addszdma: 11846686-2-06, szamlaszdma: 10700062-04973609-
51100005 tel/fax: 62/543-332, képviselé: Harcsa-Pintér Istvan Sandor), mint vallalkozd
(tovabbiakban: Vallalkozo) k626t az alabbi feltételekkel:

1.

A szerz6dés hatalya
Megrendeld jelen szerz8désben foglalt munkak finanszirozdsa érdekében palyézatot nyujt
be az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft-hez a KEOP-2012-
4.10.0/A  sz. palyazati konstrukcidban, .Szentesi dénkormdinyzati  Intézmények
napelemekkel toriénd villamos energia elldtdsa” cimmel. A szerz6dés akkor 1ép hatélyba,
mikor Megrendeld a palyazatra/projektre vonatkozé tdmogaté okiratot/Tamogatasi
szerzOdést kézhez vette és Vallalkozot err6l tdjékoztatta. A szerzédés hatalyat veszti,
amennyiben az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft. a palyazatot
irasban elutasitja. ‘
A szerz6dés targya, tartalma:
A Megrendeld atadja, a Villalkozo pedig elvallalja a Megrendelé 4ltal 2013, janudr 25-én
inditott hirdetmény nélkiili tirgyalasos (Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pont) kizbeszerzési
eljarason elnyert, annak I. részében szerepld, a Megrendel$ tulajdond: képezd. Szentesi
Miivel6dési Kozpont 6600 Szentes, Toth Jozsef u. 10-14. (Szentes belteriilet 123 hrsz) alatt
fekvé ingatianom mapelemes rendszer telepitése targyi munkdt, (a tovabbiakban:
munkavégzeés) a szerzédés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint.
A rendszerek/fejlesztések a Palyazati Utmutaté E. fejezetében meghatirozott technolégia
specifikus szakmai jogosultsagi kritérinmoknak megfelelnek.
A rendszer iizemeltetéséhez tartozd, az intézmények dolgozoi részére t6rténd betanitasa a
szerzGdés részét képerzi.
A telepitendd termékek fobb paraméterei az alabbiak:

®  Beépitelt teljesitmény: . Szentesi Miivelddési Kozpont 18,75 kW

e Energiahozam: 21563 kWh/év

2.1 A Villalkozo a szerzédést Gigy koti meg, hogy a munkateriiletet megismerte, azt a feladat

clvallalasidhoz  szitkséges — mértékben  megvizsgdlta, ajanlatdba  beépitette  a
tervdokumentacié és a helyszin tanulméanyozdsa soran ismertté valt, a kiadott
koltségvetésben szerepld és nem szerepld, miiszakilag megalapozott és a megvaldsitashoz
sziikséges munkafazisokra vonatkozo6 dijakat.

2.1, Villalkozé feltarta a feladat végrehajtasat zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és

természeti koriilményeket a téle elvarhatd gondossaggal tanulmanyozta, és a szerz8dést
ezek teljes korll ismeretében koti meg.

2.2. A Vallalkozo nyilatkozik arr6l, hogy minden a munka elvégzéséhez sziikséges

informacidt, kiegészité dokumentdciét az ajanlata  elkészitéséhez, és a munka
elvégzéséhez Megrendel6t8] megkapott.

2.3. A Véllalkozdi szerz6désben meghatarozott ar befejezési hataridére prognosztizalt

egyGsszegll atalanyar, amely teljeskorlien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes
kort, eléirasok szerinti, megfeleld mindségben, hiba— és hianymentesen a jelzett
hataridére t6rténé  elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A nettd vallalasi ar
kialakitasa, Véllalkozo sajat feltételeinek és a helyi koriilmények figyelembevételével,
valamint az ajanlattételi felhivds, a dokumentdcié és az arazatlan koltségvetés



3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

észrevételekkel kiegészitett bedrazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar
egydsszegl atalanyar, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozo
arra hivatkozassal, hogy a dokumentaci6é hianyossaga, a koriilmények nem kell6 ismerete
miatt ajanlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron feliil koltségtéritést
nem kovetelhet.
A munka miiszaki tartalmara vonatkozdan a Megrendelé altal megkiildstt Ajanlattételi
felhivés és a kozbeszerzési miiszaki leirds az iranyado.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy — miutdn a munkavégzés helyszinét megtekintette, és a
munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerzOdésszeri teljesitéséhez
tobbletmunka végzésére nincs sziikség.
A koltségvetés, mennyiségi kiirds tételeihez tartozd egységarak és arak AFA-t (Altalanos
Forgalmi Adét) a brutté megjeliés esetén tartalmaznak. Tartalmazzdk minden esetben a
szerzOdés szerint elvégzendd munkék teljes koltségét, valamint minden, a szerzédés
aldirasanak idépontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonlé jellegii kéltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljak a miiszaki tartalom
eloirasok szerinti, megfelelé minéségben torténd megvaldsitasahoz sziikséges kovetkezd,
a koltségvetésben killon meg nem jeldlt, aldbbiakban felsorolt koltségeket:
- a befejezési hataridoéig varhaté arvaltozdsok kihatasai,
- a bontasi munkdkhoz tartozé diagnosztikai koltségek,
- a szakfeliigyeletek biztositdsaval kapesolatos koltségek,
- t6bb vallalkoz6 esetén az egytittmlikodési kéltségek,
a szallitasi, depondlasi, lerakohelyi koltségek,
- a bér €s jarulékai,
- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, hasznalati ¢s javitasi koltségek,
- kiilonleges koriilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,
- a szabadalmi és licencia dijak,
- a helyszini adottsagok és koriilmények miatti koltségek,
- a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld A4ltal nem biziositoit — hatdsagi
engedélyekkel, hozzajarulasokkal, sziikséges tervezéssel (pld. forgalomterelési,
szakfeliigyeleti, Gtvonal, munkakezdési, stb.) kapesolatos koltségek,
atadasi dokumentacio készitésének koltségeit (3 pld. ,,D” terv, a rendeletekben eldirt
mindsitési dokumentacid, az Osszes beépitett anyag mubizonylatai, laboratoriumi és egyéb
sziikséges vizsgalatok, a kész létesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzokonyvek, a
kivitelezés soran kért kozmithatosagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek)
a segédszerkezetek gyartasi, szerelési, bontasi kéltségek,
Az intézmény dolgozénak, a rendszer lzemeltetéséhez szitkséges oktatdsara vonatkozo
koliségek,
az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, lizemeltetési és bontasi koltségek,
a banki koltségek,
a brutto fedezet (hgy mint: kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, f6épités-vezetoségi
altalanos koltség, felvonulasi koltség (ideiglenes melléképitményekkel), munkésellatasi
koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, altaldnos kockazat, nyereség),
az esetlegesen sziikséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,
az orszagos, agazati ¢s egyéb szabvanyokban, miiszaki el6irdsokban, valamint a, kiviteli
tervben el6irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek,
— az el6irt munkateriiletet jelzd tajékoztatd és tilto tablak kihelyezésének koltségei
— az épitési teriilet korbekeritésének, lehatarolasanak koltségei
— a helyi forgalomkorlatozasi és
— az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz sziikséges jarulékos koltségek.
A vallalasi ar és fObb Gsszetevoi:
Netté vallalasi ar (AFA nélkiil): 13.006.159,- Ft ,



azaz Tizenharommillio-hatezer-egyszazotvenkilenc forint, mely 6sszeg egyOsszegl
atalanyér, €s tartalmazza a munka hiba— és hianymentes elvégzésének minden koltségét

3.2 27 % AFA: , 3.511.663,- Ft
3.3 Brutté vallaldsi ar (AFA-val) (3.1-3.2 egyiitt): 16.517.822,- Ft

4.

azaz Tizenhatmillio-Stszaztizenhétezer-nyolcszazhuszonkettd forint.

A fent jelzett ar befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegii atalanyar, amely teljes
kiriien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes korii, eléirasok szerinti,
megfeleld mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett hataridére torténé
elvégréséher sziikséges minden koltséget. A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki tartalmat
a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékletét képezd 4rajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan
a vallalkozoi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és beiizemeléséhez
szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerzédd Felek csak a
tamogatast nyujté elézetes hozzajarulasat kovetden jogosultak modositani.

Vallalasi dij kiegyenlitése

4.1 A szdmla befogaddsanak feltétele az dtadasi dokumentéci6, a Kbt-nek a szamla kifizetésre

4.2

4.3

vonatkozo6 hatalyos eldirdsainak teljesitése, és a Vallalkozd alvallalkozdinak kifizetésére
vonatkozé nyilatkozat benytjtisa. A szamla a kiéllitist kdvetd 3 munkanapon belill az
elszamoldst végz6 Szentesi Kozs Onkormanyzati Hivatal 6600 Szentes Kossuth tér 6. —
kételez6 mellékleteivel egyiitt be kell érkezzen — befogadés, amennyiben a Vallalkozo a
szamla befogaddsra alkalmas benyujtasaval késedelembe esik, a késedelme idétartamara a
Megrendel6tdl a fizetési késedelem idejére kikotott (Ptk szerinti) késedelmi kamatot nem
kgvetelhet, Megrendelé felé a késedelem joghatasai nem 4llnak fenn. A projekt Szalliti
finanszirozasy, igy azt a KEOP-2012-4.10.0/A ,,Helyi ho, és villamosenergia-igény
kielégitése megijulé energiaforrasokkal” tdmogatisra vonatkozé szabalyok
szerint a Megrendeld és a Tamogaté egyenliti ki.

A szerzbdés teljesitése esetén a véllalkozoi dij kifizetése az adézas rendjérdl sz6l6 2003.
¢vi XCIIL torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya ald esik. Az elébbiekre tekintettel
Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a vallalkozéi dij kifizetés idépontjat
megeldzben Megrendeld részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnél nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egylittes adoigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami
adohatosagnal és a vamhatosagnal nyilvantartott koztartozésa nincs, amennyiben a
Vallalkozé a kifizetés id6pontjdban nem szerepel a koztartozdsmentes adédzéi
adatbdzisban. Nemleges egyiittes addigazolds ataddsa, bemutatasa vagy megkiildése
hidnydban, illetve ha a Vallalkozé a kifizetés idSpontjdban nem szerepel a
kéztartozdsmentes ad6zoi adatbazisban a Megrendeld a kifizetést koteles visszatartani,
illetve amennyiben Villalkozonak az éllami adohatésagnal, vagy vamhat6sagnal
koztartozdsa van, ezen kovetelést az allami adohatosag lefoglalia. A visszatartasi
kotelezettség az AFA-ra nem terjed ki. Felek rogzitik, hogy amig Vallalkozo az egyiittes
adoigazolast nem mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az
idépontig késedelmi kamat felszamitdsdra nem jogosult.

Megrendel6, a hatdlyos tAmogatasokra vonatkozd szabdlyozas alapjan a nett6 vallalasi
ar 30 %-a mértékében elbleg folyositasat biztositja. Ennek feltétele, a tamogato és a
Megrendeld javara sz6lo eldleg-visszafizetési biziositék elhelyezése. A biztositék
teljesithetd a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Jelen szerzédés alairasaval
Vallalkoz6 nyilatkozik arrdl, hogy az el6leg folyositdsat nem igényli.

A szémla cimzése: Szentes Varos Onkorményzata 6600 Szentes Kossuth tér 6.
A szamla targyakéni fel kell tintetni: a szerzédéses munka pontos megnevezését.
Megrendeld, illetve a palyazatot tdmogaté a Véllalkozénak az elvégzett és atvett munka
utdn a muszaki ellendr altal felméréssel alatdmasztott és szignalt, valamint a munka
kijelolt felelose altal ellenjegyzett — palyazatos forras esetén a vallalkozéi koltségvetésnek
megfeleld tételes kimutatdssal alatdmasztoti- teljesitésigazolast kdvetben — az altalanos
forgalmi adorél sz616, 2007 évi. CXXVIL t6rvény 159. §-a alapjan a 163. § -ban foglalt



4.4

6.

4.5

4.6

rendelkezéseknek megfelelden kidllitott-, ketté példanyban benyujtott, a szamla
killitasatol szadmitott 30 naptari napos fizetési hataridejii szamlajat a Vallalkozo
10700062-04973609-51100005 szamldjara atutalassal teljesiti. A kifizetés tovabbi
feltétele, hogy a szamla a Szentesi Kozos Onkormanyzati Hivatalba (6600 Szentes
Kossuth tér 6.) a kiallitst kévetd 3 napot kvetden befogadasra keriiljon.

A szdmla kiallitasanak feltétele a Megrendeld teljesitést igazold nyilatkozata. Szamlat
csak a jelen szerzédésben foglaltak teljestilése esetén fogad el Megrendelé.

A szerzédés pénziigyi fedezete

A megvalositas teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koltségvetésében rendelkezésre
all, illetve a szerzédés hatdlyba Iépése esetén rendelkezésre fog dllni részben
pdalydzati, részben sajat forrdasbal.

Részszamla benyujtisara az {ltemezésben feltiintetett munkdk maradéktalan
elvégzésének Megrendel6é 4ltali leigazolasat kovetéen van lehetdség. A
teljesitésigazolas kiallitasdhoz Megrendel igényt tart a sziikséges igazolasok,
tanusitvanyok atadéasara, amelyek az elszamolas helyességét alatdmasztjak.
Hatarid6k Munkateriilet dtadésa: ,
Munkavégzés megkezdésének idépontja: A szerzddés hatdlyba lépését kovetd 15 nap.
Munkavégzés befejezésének hatdarideje. A vallalkozasi szerzédés hatalyba lépésétol
szamitott maximum 4 hénap, legkésébb 2013, szeptember 30.
A munkavégzés helyét a Megrendeld —elézetes intézményi egyeztetést kovetben, mely
egyeztetés a Vallalkoz6 feladata- koteles a munka megkezdésének napjan
munkavégzésre alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendel6
ennck a kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozé munkavégzésének
akadélyozasabdl szarmazd késedelmet a Szerz6dé Felek irasban rogzitik. A késedelem
iddszakéval a régzitett teljesitési hatidék automatikusan meghosszabbodnak.
A tevékenységek litemezése

Elvégzett feladatok Teljesités hatarideje
1. titem , daramszolgdltatdi engedélyezés | 2013. junius 15.
2. titem kivitelezés 2013. augusztus 3 1.
3. item dramszolgdltatoi csatlakozas 2013. szeptember 30.

Az elbteljesités Vallalkozd részér6l megengedett.

A tevékenységet tgy kell a Vallalkozonak itemeznie, és ezt az Intézményvezetével
egyeztetnie, hogy az, az intézmény mikodését a lehetd legkisebb mértékben zavarja.

Az épitési munka megkezdése elétt indokolt esetben Vallalkozé koteles a datumot
rogzitd fényképet késziteni az épitési teriilet kozelében — 2 m-en beliil — 1évé
épiiletrol, épitményrol, mitargyrél valamint az eltakarasra keriilé munkarészrél .
Az épitési teriileten a tényleges munkavégzés a kozteriilet hasznalati megallapodas
megkdtését kovetben kezdddhet. Ezen megallapodis kezdeményezése a Vallalkozo
feladata. A felvonuldsi teriiletek, anyagleraké helyek biztositasa, Orzése a
Vallalkozo feladata. A rongalasokbdél eredé hibak kijavitdsa a Vallalkozo feladata,
amelyet téritésmentesen a miiszaki atadas — atvételi eljards megkezdéséig a
kivitelezési munka részeként kiteles elvégezni.

A Viallalkozo jogai és kitelezettségei:

7.1. Barmely, a kivitelezés folyaman felmeriild, kivitelezést érinté el6re nem lathato

valtoztatasi igény esetében a Vallalkozo a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni, a
tervtdl valo eltérést a Megrendel6 felé azonnal jelenteni kell.

7.2. Vallalkoz6 a Villalkozasi szerzédés aldirasaval nyilatkozik arr6l, hogy a

munkavégzéséhez szitkséges mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik.

7.3. Vallalkozd a teljesités soran Megrendeld, vagy harmadik személy tulajdonat csak a

teljesitéshez szitkséges mértékben, a tulajdonos eldzetes értesitésével, egyeztetés utan

4



7.4.

7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.6.

9.7,

vehet igénybe, €s a teljesités sordan koteles tartozkodni a dolog hasznalédjanak f3losleges
zavarasatol. Ha Villalkozo6 a dolgot a sziikségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe,
vagy a dolog tulajdonosat, illetve hasznalédjat a teljesités soran szitkségteleniil zavarja,
vagy mas, felréhaté moédon kart okoz, akkor koteles az ebbdl eredd karokat a dolog
tulajdonosanak, illetve a karosultnak megtériteni. Engedéllyel torténd igénybevétel esetén
a tulajdonost kértalanitani sziikséges.
Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik a teljesitéssel okozati Ssszefiiggésben torténd,
harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozasaban.
A késedelmes intézkedésekbdl eredd karért a Vallalkozot kartéritési felelésség terheli.
Vallalkoz6 legalabb 72 oréval irdsban (levél, fax, e.mail) megel6zéleg koteles bejelenteni
Megrendel6nek a teljesitések kezdé idSpontjat, illetve elézetes egyeztetés szitkséges.
A Villalkozé a baleset, illetve az életveszély, azonnali megsziintetése érdekében
haladéktalanul és onallidan koteles intézkedni és egyuttal kételes errdl az Epittetd
képviseldjét is tajékoztatni.
A kivitelezés soran keletkezd hulladékok engedéllyel rendelkezé kezeldhdz torténd
elszallitasara Vallalkozé kiteles.
A Vallalkozé kézteriilet-hasznélati megallapodds megkotését koteles kezdeményezni,
amelynek megkotése soran Szentesi K6z8s Onkormanyzati Hivatal Szentes Véros
Onkorményzata szdmara végzett munkék esetében dij Jmentességet alkalmaz.
Megrendel§ jogai és kitelezettségei
Megrendel§ a Vallalkozo altal vallalt kotelezettségnek megfeleld teljesitését — akar sajat
maga, akdr megbizotija Gtjan — folyamatosan és barmikor ellenérizheti, ez a tevékenység
azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében nem gitolhatja.
Vallalkozod koteles az ellenérzéskor a Megrendels képviseletében eljard személynek
minden, a kivitelezési munkara, vagy annak kériilményeire vonatkozé informaciot feltétel
nélkiil, és azonnal megadni.
Mindség, minbségbiztositas
A Vallalkoz6 a miszaki el6irdsokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok elbirdsai a
mérickadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi szinthez tartozo teljesitést
vallal.
A megrendeldi jovahagyés a Villalkoz6 teljes kori felelésségét nem csokkenti.
A munkalatok megrendel6i jovahagyas nélkiil nem kezdhetSk meg. A megrendeldi
feltilvizsgalat azonban nem mentesiti a Véllalkozot az egyébként sziikséges jovahagyasok
beszerzése alol.
Az épiiletek meglevd tetdfedés rendszeréhez tartozo tartoszerkezetet koteles beépiteni a
napelemek szdmara
Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a miiszaki
cllendr engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozonak a munkarészek minbségét
tanusitania kell. Vallalkoz6 a Megrendel6t az eltakards megkezdésérél 3 munkanappal
korabban kételes értesfteni telefaxon, vagy tdviratban.
A Vallalkozo a vallalas teljesitésekor a jogszabalyokban kotelezden elsirt Megfeleléségi
Nyilatkozatot és Kivitelez6i Nyilatkozatot tesz.
A Villalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a mindségbiztositas tigyét kiemelten kezeli
¢s ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkoveteli. A velikk kotendd szerzédésekben
hasonlo értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel 4ltaldban a megrendelsi bizalom
erfsitésere €s a meg nem felelés kockazatinak csokkentésére torekszik. A Vallalkozod
koteles az alvillalkozokkal kotott szerzédés mellékletét képezé munkaiigyi és
munkavédelmi rendelkezések egy-egy masolati példanydnak 4tadasara a Megrendel
képviselbje részére, és az épitési naplé mellékleteként torténd kezelésére (4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EiiM egylittes rendelet). Az épiiletek beazds-mentességét a kivitelezés alatt is
koteles biztositani.



9.8. Villalkozd a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmegovasardl gondoskodni. A rongalasokbdl eredd hibak kijavitdsa a Vallalkozo
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miszaki atadas — 4atvételi eljdrds
megkezdéséig végrehajtani.

10. Feleldsségbiztositas

10.1. A Villalkozd felelésséggel tartozik a szerzbdésben vallalt munkdért a munka
megkezdésétol a teljesités napjaig, és azon til is a garancia és a szavatossig szabalyai
szerint. A felel6sségbiztositasi szerz6dés megléte a hatdlyos Kbt. szabalyainak
megfeleléen a szerzodéskotés feltétele.

10.2. A Vallalkozd kételes a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben
biztositani, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethets vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az elézbdekben felsorolt kockazatok csdkkentése érdekében a Vallalkozo kételes (legaldbb
a birtokbaadasi eljaras sikeres lezarasat kovet6 30. napig hatlyos) felel8sségbiztositasi
szerzbdést kotni, kovetkezo feltételekkel:

A biztositasnak ki kell terjednie:

- a szerzddésen kiviil okozott karokra,

~ harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi kdraira,

- kereszt-felelosségbiztositisra a  Vallalkozo ¢€és a Megrendeld részére az

alvéllalkozokra is kiterjesztve,

— lzemi baleset felelosségbiztositasra .
A Villalkozé koteles a felelsségbiztositdsa cégszerii alairassal hitelesitett masolati
példanyat atadni a Megrendel6 képviseldjének a szerz6dés alairdsdig.

10.4. Amennyiben a Véllalkozd nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben el8irt feltételeknek,
az a szerzOdés megszegésének mindsiil, és a szerzOdésszegés kovetkezményeit vonja
maga utan. A Vallalkozd feleldsségbiztositasanak a Vallalkozo hibajabol torténd
megsziinése esetén Megrendeld jogosult a szerzédést6l valéd azonnali elalldsra.

11. A Szerzb6dé felek képviseldi
A Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetéjének
Neve: Kiss Istvan
Cime: 4030 Debrecen, Sarmas u. 1
Telefon/fax szama: 20/932-9167
e-mail: kispista54@gmail.com
Meghatalmazasanak kore a szerz6dés szerinti munkakkal kapcsolatban teljes kor.
A Megrendeld képviseldje
Neve: Kecskés Jozsetné
Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-390
Neve: Szilvassy Arpadné
Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-386, 63-510-391
e-mail: szilvassyne@szentes.hu
Miiszaki ellendrzést végzo
Neve: Szelterv Bt Eke Tamads
Cime: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.
Telefon/fax szama: 20-9334-224
e-mail: szeltervi@szeliery.hy
12.  Alvallalkozok
Viallalkozo ajanlata alapjan alvallalkozot nem vesz igénybe. Amennyiben erre mégis sor
keriil a Kbt-ben szabalyozott lehetbségek szerint, az alvallalkozé(k) bevonasa esetém is
teljes korten és kézvetleniil felelés a Szerzédésben foglalt kitelezettségek teljesitéséért. A
Viallalkoz6 j6tall azért, hogy a bevont alvallalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan
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13.

14.

16.

18.

képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik

¢s/vagy amely a Szerzodés szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.

Szavatossag, jotallas, garancia:

Vallalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval vallalja 25 év jotallas biztositasat az altala

beépitett termékekre, és 10 év jotallast vallal az 4ltala kiépitett rendszerre, higy,

hogy az elsé 10 évet kovetben az ifizemeltetett rendszer elvart paraméterei legaldbb

90 Yo-o0s ezt kivetden 80 %o-os teljesitményt biztosit.

Epitési naplé

A Villalkozé a munkateriilet atadds-atvételétsl kezdve épitési naplét koteles folyamatosan

vezetni az €pitdipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a kivitelezési

dokumentécié tartalmardl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és 4llandéan az
épitkezés helyszinén tartani.

A szerz8d§ felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban

feltiintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére

kizarélag a megnevezett személyek jogosultak.

A Vallalkozo6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban kételes valaszolni.

Az alvéllalkozéi naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem joghatalyosak.

Megrendelé miiszaki ellenére a Viallalkozo kivitelezd épitési napldjat barmikor, de legalabb

7 naponta ellendrizheti, ill. ellendrizni koteles. A miszaki ellendr ezen ellendrzési

kotelezettségének elmulasztasa Vallalkozot nem mentesiti a felelésség al6l.

Atadas-atvételi eljaras

Az atadas — atvételi eljardst Megrendel$ hivja dssze és folytatja le a Vallalkozo és az
illetékes hatosagok részvételével, a Vallalkozé altal a Megrendeldvel elére egyeztetett
idépontban.
Az eljards sordn a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerz8dés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatdsagi elirdsoknak, valamint —
az esctlegesen menetkozben elrendelt megrendel6i modositdsoknak megfeleléen —
hiany- és hibamentesen, ez eldirasok szerinti megfelelé mindségben elkésziilt.

Garancia: Villalkozo az altala végzett munkara 10 év jotallast vallal tovabbiakban
garancialis id6.

Bzen 1d6 alatt a Vallalkozd koteles
~ élet—, vagy balesetveszélyt jelenté hibak kijavitdsat annak tudomdsara jutdsat kovets 24
(huszonnégy) oran beliil, azzal a feltétellel, hogy két oran beliil intézkednie kell a
veszély ideiglenes elharitasarol.
— a miikddést akadalyoz6 hibak kijavitdsat, annak tudomasara jutdsat ksvetd 5 (6t) napon
beliil, azzal, hogy a veszélyes teriilet ideiglenes elzarasardl 8 oran beliil intézkednie kell.
a mikddést nem akadalyozo hibak kijavitdsat, annak tudomasara jutdsat kivets 30
(harminc) naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

A felek a garancia lejdratinak napjan, az elkésziilt munkéra vonatkozoéan uté—feliilvizsgalati
eljarast folytatnak le. Az uté-feliilvizsgalati eljards kezdénapjat felek az atadds — atvételi
Jegyzokonyvben pontosan meghatirozzak.

Megrendeld legkésébb az uto-felillvizsgalati eljaras kezdénapjat megelézé 29. napot

megel6z8 elsé munkanapig hibajegyzéket nyujt at Véllalkozdnak, aki az ott jelzett hibakat

az uto-feliilvizsgalati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.

Szerz6désszegés:

18.1. A Vallalkozé szerz6désszegést kivet el, ha

— Felrohatoan késedelembe esik, mert nem adja at a szerz6dés alirasat kovetd 10 napon
beltil a biztonsagi ¢s egészségvédelmi tervet, a munkara érvényes felelésségbiztositasi
kotvény masolatat, és a teljesitési garanciat,

— a munkat hatdridében nem kezdi el, vagy iitemtervét nem tartja,

— késedelmesen teljesit,



— hibésan teljesit, mert a szolgéltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a torvényben és e
szerzd6désben meghatdrozottaknak,

— a szerz6dés ellehetetleniil olyan okbodl, amelyért a Vallalkozé felelds.

Szerzddésszegés esetén a Vallalkozd az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:
késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatdl fiiggetleniil — naponta az ajanlat szerinti
nettd vallalasi dij 2 %-—a az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint. A késedelmi kotbér
maximuma a nett6 vallalasi ar 20 %-a.

~ hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjedd ideig Vallalkozo terjed6 idore

nettd vallalasi ar 1 %-nak megfeleld hibas teljesitési kotbér megfizetését vallalja.

18.2. A kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, és Vallalkozd jelen szerzédés
alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy annak 6sszegét Megrendel6 a Vallalkozé szamlajaval
szemben beszamitassal érvényesithesse.

— A Vallalkoz6 hibdjabol torténé meghitsulas esetén Megrendeld a nettd vallalasi ar 20 %-
nak megfeleld dsszegli meghitsulési ktbért kovetelhet. A Megrendeld jogosult a katbért
meghalado karat érvényesiteni.

18.3. Megrendelé jogosult a kotbéreket, illetve a nem szerzddésszeri teljesitésbél adddo
karokat a teljesitési vagy a jé-teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. A Vallalkozasi
szerzOdés alairasaval Vallalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a szerz6déssel
szemben felmeriil6 — a teljesitési garancia 6sszegét meghaladd- kartéritési jellegli igényeit
Vallalkoz6 szdmlajaval szemben beszamitassal (Ptk. 296 §.) érvényesitse.

18.4. A Megrendeld jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Vallalkozo a
Megrendel6 felszolitdsara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket
nem orvosolja, vagy nem pdétolja a megadott hataridon beliil.

18.5. A Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést, ha a Vallalkozé az
titemtervéhez képest —elfogadott akadalykszlés nélkiil- 10 napos késedelembe esik.

18.6. A Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal elallni a szerzédéstdl, ha a Vallalkozo, vagy
barmely alvallalkozdja a munka kivitelezése soran a foglalkoztatasra iranyuld jogviszony
létesitésére, bejelentésére vonatkozd és a kiilfsldiek foglalkoztatasaval Osszefliggd
kotelezettségekkel  kapcsolatban — kozigazgatasi, illetbleg  birdsdgi  hatarozatban
megallapitott jogszabdlysértést kvet el.

18.7. A Megrendeld jogosult eldllni a szerzédéstodl, ha a Vallalkozd fizetésképtelenné valik,
csodbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben - a Kbt. 131. § (5) bekezdésében
foglaltak alkalmazédsa melleti- a Vallalkozd csak a szerzddésszerlien elvégzett munka
ellenértékének 70 %—ara tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a
felmondéstol szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és
kiértckeli. Ha a Véllalkozo részérél egyuttal szerzOdésszegés is tortént, akkor a
Megrendel6 az elszamolassal egyidejlleg a szerzddésszegésbol eredd jogait is érvényesiti.

E bekezdés nem alkalmazhat6, ha az eldllasra okot ad6é eseményrol vald megrendeloi

tudomasszerzes id6pontjaban a szerz6dés minden feltétele alapjan teljesedésbe ment.

19. A Vallalkozd koteles

— A munkavégzés helyszinén legalabb 1 f6bol all6 épitésvezetdséget 1étrehozni.

— a munkavégzés helyszinén a munka teljes id6tartama alatt nyilatkozatképes helyszini
képviseld jelenlétét biztositani.

— helyszini képviseldje altal biztositani minden sziikséges felugyeletet és iranyitast a
szerz6déses munkdk végzése sordn, valamint azt meghaladéan is annyi ideig,
amennyit a Megrendeld sziikségesnek tart a Vallalkozé kotelezettségeinek megfelels
teljesitése érdekében,

— a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetSket és iranyitdkat, tovabba
szakképzett-, betanitott- és segédmunkaerdt megfeleld Iétszamban biztositani, amely
a szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez
sziikségesek,



— meghatalmazott  képvisel6jét, alkalmazotijat, alvallalkozdjat, vele szerzédéses
kapcsolatban lévd barmely maés személyt haladéktalanul eltdvolitani és mésik, a
Megrendeld altal jovahagyott személlyel pétolni, ha a Megrendels azt feladatai
ellatdséra nem tartja megfelelének és errél a Vallalkozét, a kifogas indokait is
megnevezve, irdsban értesiti.

20. A szerz6dés mddositasa
20.1. A szerz6dés modositasara vonatkozdan Kbt. 132. §-aban foglaltak az irdanyadoak,

azzal, hogy a szerzdédés médositasihoz a tAmogato jovahagyasa sziikséges.

20.2. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy szerzédésmédositas esetén a kozos
nyilatkozatnak kizarélag a véltozasokra kell kiterjednie. Szerz8désmédositas esetén a
kozos nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya nem véltozik

21. Egyéb megallapodasok

21.1. A Vallalkozonak 4tadott és az 4ltala készitett tervek, dokumentacidk, informéciok, stb. a
Megrendeld kifejezett, irasbeli hozzdjérulasa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem e
szerzOdés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhaték.

21.2. Tovabba tilos a Megrendeld eldzetes hozzajarulasa nélkill az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkdkrol adatokat, vagy informaciokat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrél el8addsokat tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
kézzétenni.

21.3. A Villalkozd koteles gondoskodni annak megakadalyozasdrél, hogy a munkavégzés
soran illetéktelen személyek a munkavégzésrdl, vagy annak barmely korillményérsl a
munkateriileten, vagy annak kdrnyezetében barmilyen modon informaciot gytjtsenek.

21.4. A Vallalkozonak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljardssal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egy€b védett jog megsértése miatt felmeriilne.

21.5. A szerz8dést érint6 kérdésekben a kapcsolattartas modja kizardlag cégszeriien alairt levél.
Szerz6dé Felek tudomdsul veszik, hogy a jelen szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekben a hatalyos jogszabalyok, kiilonssen a Polgdri Torvénykonyvrél szolé
tobbszorosen moédositott 1959. évi IV, térvény, valamint a Kbt., és végrehajtasa
targyaban hatalyba lépett remdeletek, Kézbeszerzési Hatésagi utasitisok,
iranymutatiasok, tdjékoztatok elbirdsai irdnmyadéak. A Szerzédésbem nem
szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilonésen a Ptk. és a Kbt., valamint a
Szerzédé Felek jogviszonyira venatkozé jogszabélyok, szabvéanyok és mds, egyéb
kotelezd erejii rendelkezések iranyadék.

21.6. Megrendel6 nyilatkozik arrol, hogy a szamla vevékénti befogadésa sordn az altaldnos
forgalmi adorél szélo 2007. évi CXXVIL t6rvény 5.8, (1) bekezdése szerinti
adodalanynak minbsiil.

21.7. Ha a Vallalkozéval egyidejiileg a munkateriilleten mas vallalkozék is dolgoznak, a
Megrendel6  koteles megteremteni a munka gazdasigos és gyors, a vallalkozokkal
sszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozo pedig koteles munkajat a t6bbi
vallalkozoval 6sszehangolni. A munka nem megfelelé megszervezésével masnak okozott kart
a mulaszto koteles megtériteni.

21.8. Vallalkoz6 a munkavégzés soran a munkavédelemrdl és a a tizvédelemrdl szol6
hatdlyos jogszabalyokat, valamint az elvégzett munkdra vonatkozé hatalyos
szabdlyozast kiteles maradéktalanul betartani, és betartatni.

21.9. Amennyiben a Szerzéd6 Felek kozott a vallalkozds teljesitésével vagy mindségével
kapesolatos vita alakul ki, gy azt elsésorban békés titon kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6dé Felek alavetik magukat a teriiletileg
illetékes birosag kizarolagos illetékességének. Az esetleg sziikséges szakvélemény
koltségeit az a fél koteles elblegezni, amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében
all, ¢s az a {€l viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelds.



21.10. A szerz6dés részeként, azzal Osszetartozdan kezelend6ek —fizikai csatolas nélkiil is- a
kozbeszerzési eljaras soran létrejstt dokumentumok, nyilatkozatok. Kiilondsen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio és az ajanlat. Ellentmondés esetén
az ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio és a vallalkozoi ajanlat (ebben a
sorrendben) a mértékaddk.

21.11. Ha a Vallalkozd fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kévetkezik be, amely a szerzodés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a
szerz6déstSl elallni. Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekdvetkezd valtozasnak
tekintik kiilondsen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzédés teljesitésének id6tartama alatt
jogerbre emelkedett fizetési meghagyas Gtjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cs6d-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerts hatarozat hatalya
alatt all. Amennyiben Vallalkozd fizetoképességében lényeges véltozas kovetkezik be,
koteles Megrendeldt a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott & napon beliil irdsban
értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerzddéstol tovabba eldlini kiilonosen, ha a Vallalkozo
szerzddéses kotelezettségének nem tesz eleget.

21.12. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megrendel6 ajanlatkérése / Feladat meghatirozasa
2. sz. melléklet: Hiteles (alairt), tételes arajanlat, mely(ek) a Vallalkozdsi dijat és a
Szerzddés targyaban foglaltakat tamasztjak ala
3. sz. melléklet: Alairt Vallalkozoéi nyilatkozat (A rendszerek/fejlesztések a Palyazati
Utmutaté E. fejezetében meghatirozott technolégia specifikus szakmai jogosultsagi
kritérinmoknak megfelelnek. A kivitelezése a vonatkozé szakmai, minbségi és
biztonsagi eléirasek megtartasaval, szakszeriien keriil lebonyolitiasra, tovabbd, a
kivitelezés soran a vonatkozo szabvanyok eloirasok betartasra keriilnek.)
4, sz. meliéklet: Tandsitvanyok, Mindsitések mely(ek) a Palydzatai felhivas E.
fejezetében foglalt kvetelményeknek valé megfelelfsséget tdmaszijdk ald
A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kolcsénbsen magyardzzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzddés értelmezése szempontjabdl a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.
Jelen szerzddés része a Kbt. 125. §. (4) bekezdésének elbirasa, mely szerint a Kbt. 56.8. (1)
bekezdés k) pontja szerinti tarsasag tekintetében felmeriilé koltségeket Megrendeld nem
fizet ki, ennek érdekében a Vallalkozd koteles a tulajdonosi szerkezetét a szerz6dés teljes
idotartama alatt Megrendelé részére megismerhetévé tenni, illetve a tulajdonosi
szerkezetében bekovetkezd valtozasrol koteles a Megrendelét haladékialanul értesiteni.
Ennek elmulasztasabdl a Megrendel6t érd karokért teljes objektiv kartéritési feleldsséggel
tartozik.

Jelen szerzOdés, mely késziilt hat eredeti példanyban (kettd Vallalkozo, négy Megrendeld

példanya). Jelen szerzédést Felek értelmezés, egyeztetest és.elolvasast kdvetden a mai napon
jovéhagyodlag irtak ald. '
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Vallalkozasi Szerz6dés
Szentes vdros intézményeinek napelemelkel toriéné villamos-energia elldtisa 4,
II. rész Dr. Papp LészI6 Vérosi Sportesarnok

amely létrejdtt a  kozbeszerzésekrél sz016, tobbszor modositott, 2011, évi CVIIL torvény

(tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott, egyszerdl, hirdetmény nélkiili targyalasos eljaras

eredményeként Szentes Varos Onkorményzata, (6600 Szentes, Kossuth tér 6. (torzsszam: 726928,

KSH szam: 15726920-8411-321-06, addészéma: 15726920-2-06, tel: 63/510-300 bankszamla

szama: 12066007-00372800-0310006, fax: 510-341 képviseli: Szirbik Imre polgarmester). mint

megrendeld, (tovabbiakban: Megrendelé) és KT Electronic Kft. (cime: 2040 Budadrs, Gyar u. 2.

ccgjegyzékszama: 13-09-124954 adészama: 10239063-2-13, szamlaszama: 10800007-50000000-

12223021 tel/fax: 06(23)-444-838, 06(23)-444-926, képviselé: Kis Péter), mint vallalkozd

(tovdbbiakban: Villalkozb) kézott az alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés hatalya

Megrendelé jelen szerz6désben foglalt munkék finanszirozasa érdekében palyazatot nyGjt
be az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kfi-hez a KEOP-2012-
4.10.0/A sz. pélyazati konstrukcioban, ,Szentesi dnkormdnyzati  Intézmények
napelemekkel torténd villamos energia elldtdsa” cimmel. A szerzédés akkor 1ép hatalyba,
mikor Megrendeld a palydzatra/projektre * vonatkozé tdmogaté  okiratot/Tamogatasi
szerz0dést kézhez vette és Vallalkozot errél tijékoztatta. A szerz6dés hatalyat veszti,
amennyiben az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kozpont Nonprofit Kft. a palyazatot
irasban elutasitja.

A szerz6dés targya, tartalma: ‘
A Megrendel6 dtadja, a Vallalkozé pedig elvallalja a Megrendel6 4ltal 2013. janudr 25-
én inditott hirdetmény nélkiili targyalisos (Kbt. 122. §- (7) bekezdés a) pont)
kozbeszerzési eljarason elnyert, annak Il. részében szerepld (tulajdondt képezd) . Dr.
Papp Laszlo Varosi Sportesarnok 6600 Szentes, Jovendd u. 1. alatt fekvd ingatlanon,
(Szentes belteriilet 866 hrsz) rendszer telepitése, (a tovabbiakban: munkavégzés) a
szerzédés 2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint.
A rendszerek/fejlesztések a Palyazati Utmutaté E. fejezetében meghatarozott
technologia specifikus szakmai jogosultsagi kritériumoknak megfelelnek.
A rendszer iizemeltetéséhez tartozé, az intézmények dolgozoi részére torténé
betanitisa a szerzédés targat képezi.
A telepitendd termékek fobb paraméterei az aldbbiak:

Beépitert teljesitmény. 47 kW

e  FEnergiahozam: 54050 kWh/év

2.1 A Vallalkozo6 a szerz8dést tgy koti meg, hogy a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
elvillalasihoz  szilkséges  mértékben megvizsgalta,  ajanlatdba  beépitette  a
tervdokumentdcié és a helyszin tanulminyozdsa soran ismertté valt, a kiadott
koltségvetésben szerepld és nem szerepld, milszakilag megalapozott és a megvaldsitishoz
szitkséges munkafazisokra vonatkozé dijakat.

2.1. Vallalkozo feltarta a feladat végrehajtasat zavaro kézlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket a t6le elvarhato gondossaggal tanulmanyozta, és a szerzédést
ezek teljes korili ismeretében koti meg.

2.2, A Villalkozé nyilatkozik arrél, hogy minden a munka elvégzéséher sziikséges
informaciot, kiegészitd dokumentaciot az ajanlata  elkészitéséhez, és a munka
elvégzéséhez Megrendel6td] megkapott.

2.3. A Vallalkozoi szerzd8désben meghatarozott ar befejezési hatarid6re prognosztizalt
egyosszegil atalanyar, amely teljeskdriien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes
kort, el6irasok szerinti, megfelelé mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett
hataridére t6rténd elvégzéséher szitkséges minden koltséget. A nettd vallalasi ar
kialakitasa, Vallalkozd sajat feltételeinek és a helyi kortilmények figyelembevételével,
valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumenticié és az arazatlan koltségvetés

3
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3.

2.4.

2.5,

2.6.

2.7.

észrevételekkel kiegészitett bedrazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A véllalasi ar
egydsszegll atalanyar, mely magéaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozo
arra hivatkozassal, hogy a dokumentacié hianyossaga, a koriilmények nem kell6 ismerete
miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron feliil koltségtéritést
nem kdvetelhet.
A munka miiszaki tartalmara vonatkozdéan a Megrendeld altal megkiildstt Ajanlattételi
felhivas és a kozbeszerzési miszaki leirds az iranyado.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy — miutdn a munkavégzés helyszinét megtekintette, és a
munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerz6désszerli teljesitéséhez
tobbletmunka végzésére nincs szitkség.
A kéltségvetés, mennyiségi kiirds tételeihez tartozd egységarak és arak AFA-t (Altalénos
Forgalmi Adét) a bruttdé megjeldlés esetén tartalmaznak. Tartalmazzdk minden esetben a
szerzOdés szerint elvégzendd munkék teljes koltségét, valamint minden, a szerzddés
alairasanak idépontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonlé jellegli koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljak a miiszaki tartalom
eloirasok szerinti, megfeleld mindségben t6rténd megvalositdsdhoz szitkséges kovetkezd,
a koltségvetésben kiilon meg nem jelolt, alabbiakban felsorolt kéltségeket:
- a befejezési hataridéig varhato arvaltozasok kihatasai,
- a bontdsi munkdkhoz tartozé diagnosztikai kéltségek,
- a szakfelligyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,
- t6bb vallalkozo esetén az egylittmlikddési koltségek,
a szallitasi, deponalasi, lerakohelyi koltségek,
- a bér és jarulékai,
- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, hasznalati és javitasi koltségek,
- kiilonleges koriilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,
- a szabadalmi és licencia dijak,
- a helyszini adottsagok és korlilmények miatti koltségek,
- a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld 4altal nem biztositott — hatésagi
engedélyekkel, hozzajarulasokkal, sziikséges tervezéssel (pld. forgalomterelési,
szakfeliigyeleti, utvonal, munkakezdési, stb.) kapesolatos koltségek,
atadasi dokumentacié készitésének koltségeit (3 pld. ,,D” terv, a rendeletekben eloirt
mindsitési dokumentacid, az sszes beépitett anyag miibizonylatai, laboratoriumi és egyéb
szitkséges vizsgalatok, a kész Iétesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzokonyvek,
a kivitelezés soran kért kozmiihatdsagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek )
a segédszerkezetek gyartasi, szerelési, bontasi koltségek,
Az intézmény dolgozdnak, a rendszer iizemeltetéséhez sziikséges oktatdsara vonatkozd
koltségek,
az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartdsi, lzemeltetési és bontdsi
koltségelk,
a banki koltségek,
a bruttd fedezet (Ggy mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitdsi koltség, f0épités-
vezetdségi altalanos koltség, felvonuldsi koltség (ideiglenes melléképitmeényekkel),
munkasellatasi koliség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, 4altalanos
kockazat, nyereség),
az esetlegesen sziikséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,
az orszagos, agazati €s egyéb szabvanyokban, miiszaki eldirdsokban, valamint a, kiviteli
tervben el6irt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsitési koltségek,

— az el6irt munkateriiletet jelzé tajékoztatd és tiltd tablak kihelyezésének koltségei

— az épitési terlilet korbekeritésének, lehataroldsanak koltségei

— a helyi forgalomkorlatozasi és

— az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositashoz sziikséges jarulékos koltségek.

A vallalasi ar és fobb Gsszetevoi:




3.1 Netto vallalasi ar (AFA nélkiil): 30.979 000 - F,

3.2

azaz Harmincmillio - kilencszdzhetvenkilencezer forint, mely Osszeg egydsszegli

atalanydr, és tartalmazza a munka hiba— és hianymentes elvégzésének minden koltségét

27 % AFA: 8.364 330 Ft

3.3 Brutté véllaldsi &r (AFA-val) (3.1-3.2 egyiitt): 39.343.330,- Ft,

4.
4.1

azaz Harminckilencmillié-haromszaznegyvenharomezer-haromszazharmine forint.

A fent jelzett ar befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegii atalanyar, amely
teljes koriien tartalmazza a szerz6édés szerinti munka teljes kori, eléirasok szerinti,
megfeleld min6ségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett hataridére t6rténd
elvégzéséhez szitkséges minden kéltséget. A vallalkozoi dij tételezését és miiszaki
tartalmédt a jelen szerzodés elvélaszthatatlan mellékletét képezd arajanlat tartalmazza,
melyre vonatkozéan a véllalkozoi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer
kiépitéséhez és belizemeléséhez szitkséges munka- és anyagkdoltséget tartalmazza, annak
mértékét SzerzédS Felek csak a tdmogatist nydjté elézetes hozzajarulasat kdvetden
Jogosultak médositani.

Megrendel§ kijelenti, szavatolja és véllalja, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez
szilkséges Onerd rendelkezésére 4ll, vagy id6ben rendelkezésére fog allni.

Vallalasi dij kiegyenlitése

A szémla befogaddsanak feltétele az 4taddsi dokumenticié, a Kbt-nek a szamla
kifizetésre vonatkozd hatélyos eléirasainak teljesitése, és a Vallalkozéd alvallalkozédinak
kifizetésére vonatkozé nyilatkozat benyiijtisa. A szamla a kiallitast kévetd 3 munkanapon
beliil az elszamolast végz6 Szentesi Kozds Onkorményzati Hivatalba 6600 Szentes
Kossuth tér 6. —kotelezé mellékleteivel egyiitt be kell érkezzen — befogadas, amennyiben a
Villalkoz6 a szamla befogadésra alkalmas benyujtasaval késedelembe esik, a késedelme
idStartamara a Megrendel6td] a fizetési késedelem idejére kikotott (Ptk szerinti) késedelmi
kamatot nem kovetelhet, Megrendeld felé a késedelem joghatasai nem allnak fenn. A
projekt Szallitéi finanszirozast, igy azt a KEOP-2012-4.10.0/A HHelyi hé, és
villamosenergia-igény  kielégitése megijulé energiaforrasokkal” tamogatasra
vonatkozo6 szabalyok szerint a Megrendeld és a Tamogatoé egvenliti ki.

A szerz6dés teljesitése esetén a véllalkozoi dij kifizetése az adozds rendjérdl sz6lo 2003,
évi XCIL torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya ald esik. Az elébbickre tekintettel
Vallalkozo  kotelezettséget vallal arra, hogy a vallalkozoi dij kifizetés id6pontjat
megel6zéen Megrendeld részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnél nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes addigazoldst, amellyel igazolja, hogy az allami
adohatosagnal ¢s a vamhatosagnal nyilvantartott koztartozdsa nincs, amennyiben a
Vallalkozé a kifizetés idépontjaban nem szerepel a koztartozdsmentes addzoi
adatbazisban. Nemleges egyiittes addigazolds 4tadasa, bemutatdsa vagy megkiildése
hianydban, illetve ha a Vallalkozé a kifizetés idépontjdban nem szerepel a
koztartozdsmentes addzo6i adatbizisban a Megrendelé a kifizetést koteles visszatartani,
illetve amennyiben Villalkozonak az allami adohatésagnal, vagy vamhatdsignal
koztartozasa van, ezen kovetelést az 4llami adohatosag lefoglalja. A visszatartdsi
kotelezettség az AFA-ra nem terjed ki. Felek rogritik, hogy amig Véllalkozd az egyiittes
adoigazolast nem mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az
idépontig késedelmi kamat felszdmitasara nem jogosult.

Megrendeld, a hatilyos tdimogatésokra vonatkoz6 szabalyozas alapjan a nettd vallaldsi ar
30 %-a mérickében elbleg folydsitasat biztositja. Ennek feltétele, a tdmogatd és a
Megrendeld  javara szolé  elSleg-visszafizetési biztositék elhelyezése. A biztositék
teljesithetd a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Jelen szerz6dés aldirasdval
Vallalkozd nyilatkozik arrdl, hogy az eléleg folydsitasat nem igényli.

4.2 A szamla cimzése: Szentes Varos Onkorméanyzata 6600 Szentes Kossuth tér 6.

A szamla targyaként fel kell tiintetni: a szerz6déses munka pontos megnevezését.




4.3

4.4

4.5

4.6

6.

Megrendeld, illetve a palyazatot tamogatd a Villalkozonak az elvégzett és atvett munka
utan a miszaki ellen6r altal felméréssel alatamasztott és szignalt, valamint a munka kijeldlt
felelose altal ellenjegyzett — palyazatos forras esetén a vallalkozéi koltségvetésnek
megfeleld tételes kimutatdssal aldtamasztott- teljesitésigazoldst kovetden — az altalanos
forgalmi adordl sz616, 2007 évi. CXXVIL térvény 159. §-a alapjan a 163. § -ban foglalt
rendelkezéseknek megfelelden kiallitott-, kettd példanyban benyujtott, a szamla kiallitdsatol
szamitott 30 naptari napos fizetési hatdrideji szdmldjat a Vallalkozo 10800007-50000000-
12223021 szamlajara atutalassal teljesiti. A kifizetés tovabbi feltétele, hogy a szamla a
Szentesi K6z6s Onkormanyzati Hivatalba (6600 Szentes Kossuth tér 6.) a kidllitast kovetd
3 napot kovetden befogaddsra keriiljon.

A szamla kiallitasanak feltétele a Megrendel6 teljesitést igazold nyilatkozata. Szamlat csak
a jelen szerzddésben foglaltak teljesiilése esetén fogad el Megrendeld.

A szerz6dés pénziigyi fedezete

A megvalositds teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koliségvetésében rendelkezésre
all, illetve a szerzddés hatdalyba lépése esetén rendelkezésre fog dllni részben pdlydzati,
részben sajdt forrasbol.

Részszamla benyujtasara az iitemezésben feltiintetett munkak maradéktalan elvégzésének
Megrendel§ altali leigazolasat kovetden van lehetdség. A teljesitésigazolds kiallitdsdhoz
Megrendeld igényt tart a sziikséges igazolasok, tantsitvanyok 4taddsara, amelyek az
elszamolas helyességét alatamasztjak.

Hataridok Munkatertilet atadéasa:

Munkavégzés megkezdésének idopontja: A szerzodés hatdlyba lépését kbvetd 15 nap.
Munkavégzés befejezésének hatdarideje: A vallalkozasi szerzédés hatalyba lépésétol
szamitott maximum 4 honap, legkésébb 2013. szeptember 30.

A munkavégzés helyét a Megrendel6 —elbzetes intézményi egyeztetést kdvetden, mely
egyeztetés a Vallalkozo feladata- kételes a munka megkezdésének napjan munkavégzésre
alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendeld ennek a
kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozd munkavégzésének akadalyozdsabol
szarmaz6 késedelmet a Szerz6dd Felek irasban rogzitik. A késedelem idészakaval a
régzitett teljesitési hatidék automatikusan meghosszabbodnak.

A tevékenységek litemezése

Elvégzett feladatok Teljesités hatarideje
1. iitem tartoszerkezetek kiépitése 2013, julius 31.
2, iitem napelemek telepitése 2013. augusztus 31.
3. titem betizemelés, miiszaki  dtadds- | 2013. szeptember 30.
divétel

Az eldteljesités Vallalkozo részérdl megengedett.

A tevékenységet ugy kell a Vallalkozdnak titemeznie, €s ezt az Intézményvezetdvel egyeztetnie,
hogy az, az intézmény miikodését a lehetd legkisebb mértékben zavarja.

7.1.

Az épitési munka megkezdése elott indokolt esetben Vallalkozé kételes a datumot
rogzité fényképet késziteni az épitési teriilet kozelében — 2 m-en beliil — lévo épiiletré],
épitményrél, miitargyrél valamint az eltakarasra keriillé munkarészrél . Az épitési
teriileten a tényleges munkavégzés a kozteriilet hasznalati megallapodas megkotését
kovetéen kezddédhet. Ezen megallapodas kezdeményezése a Vallalkozo feladata. A
felvonulasi teriiletek, anyagleraks helyek biztositisa, 6rzése a Vallalkozo feladata. A
rongalasokbol eredé hibak kijavitasa a Vallalkozé feladata, amelyet téritésmentesen a
miiszaki atadas — atvételi eljaras megkezdéséig a kivitelezési munka részeként koteles
elvégezni.
A Vallalkozo jogai és kotelezettségei:
Barmely, a kivitelezés folyaman felmeriild, kivitelezést érinté elére nem lathato
valtoztatasi igény esetében a Vallalkozd a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni, a
tervtdl vald eltérést a Megrendel felé azonnal jelenteni kell.
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7.1,

7.8.

7.9.

8.
8.1.

8.2.

9.
9.1.

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Vallalkozé6 a Vallalkozasi  szerz6dés  alairdsaval nyilatkozik arr6l, hogy a
munkavégzéséhez sziikséges mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik.
Villalkozé a teljesités soran Megrendeld, vagy harmadik személy tulajdonat csak a
teljesitéshez szitkséges mértékben, a tulajdonos el8zetes értesitésével, egyeztetés utdn
vehet igénybe, és a teljesités soran koteles tartézkodni a dolog hasznéldjanak fSlosleges
zavarasatol. Ha Vallalkozé a dolgot a szitkségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe,
vagy a dolog tulajdonosat, illetve hasznaléjat a teljesités soran sziikségteleniil zavarja,
vagy mas, felréhatd modon kért okoz, akkor kételes az ebbdl eredé karokat a dolog
tulajdonosanak, illetve a kérosultnak megtériteni. Engedéllyel t6rténd igénybevétel esetén
a tulajdonost kartalanitani sziikséges.
Villalkoz6 teljes feleldsséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefliggésben torténd,
harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozaséban.
A késedelmes intézkedésekb6l eredd karért a Vallalkozot kartéritési felelosség terheli.
Villalkozo legalabb 72 draval {rasban (levél, fax, e.mail) megeldzdleg koteles bejelenteni
Megrendel6nek a teljesitések kezdé idSpontjat, illetve elézetes egyeztetés sziikséges.
A Villalkoz6 a baleset, illetve az életveszély, azonnali megsziintetése érdekében
haladéktalanul és onédlléan kételes intézkedni és egyuttal koteles errél az Epittetd
képvisel8jét is tajékoztatni. '
A Kkivitelezés soran keletkez$ hulladékok engedéllyel rendelkezé kezelShtz torténd
elszallitasara Vallalkozé koteles.
A Vallalkoz6 kozteriilet-hasznalati megallapodas megkdtését koteles kezdeményezni,
amelynek megkotése soran Szentesi Kozos Onkormanyzati Hivatal Szentes Varos
Onkormanyzata szdmara veégzett munkdk esetében dijmentességet alkalmaz.

Megrendel6 jogai és ktelezettségei
Megrendel a Villalkozé ltal vallalt kételezettségnek megfeleld teljesitését — akar sajat
maga, akdr megbizottja Gtjan — folyamatosan és barmikor ellendrizheti, ez a tevékenység
azonban a Véllalkozot a feladat teljesitésében nem gatolhatja.
Vallalkozé koteles az ellenbrzéskor a Megrendel képviseletében eljard személynek
minden, a kivitelezési munkdra, vagy annak koriilményeire vonatkozo informaciot feltétel
nélkiil, és azonnal megadni.

Minéség, minéségbiztositas
A Vallalkozé a miiszaki el6irdsokban, illetve ahol a vonatkozd szabvanyok el6irdsai a
mértékadoak, az azokban meghatdrozott legmagasabb minbségi szinthez tartozo teljesitést
vallal.
A megrendeldi jovahagyas a Vallalkozé teljes kori felel6sségét nem csdkkenti.
A munkalatok megrendelsi jovdhagyas nélkiil nem kezdheték meg. A megrendeldi
feliilvizsgalat azonban nem mentesiti a Vallalkozét az cgyébkeént sziikséges jovahagyasok
beszerzése alol.
A Villalkozé az épiiletek meglevé tetéfedés rendszeréhez tartozé tartbszerkezetet koteles
beépiteni a napelemek szamara
Szerz6dd felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a miiszaki
ellenér engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a munkarészek minGségét
tantsitania kell. Villalkoz6 a Megrendel6t az eltakards megkezdésérél 3 munkanappal
kordbban kételes értesiteni telefaxon, vagy taviratban.
A Villalkozé a véllalas teljesitésekor a jogszabalyokban kételezden eléirt Megfeleldségi
Nyilatkozatot és Kivitelez6i Nyilatkozatot tesz.
A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli
¢s ezt alvallalkozoitol, beszallit6itdl is megkdveteli. A velitk kétendd szerzédésekben
hasonlé értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel altaldban a megrendel6i bizalom
erositéscre €s a meg nem felelés kockazatanak csdkkentésére torekszik. A Vallalkozd
kiteles az alvallalkozokkal kotstt  szerz6dés mellékletét képezd munkaiigyi és
munkavédeimi rendelkezések egy-egy mésolati példanyinak atadasara a Megrendeld
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9.8.

10.

képviseldje részére, €s az épitési napld mellékleteként t6rténd kezelésére (4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EuM egyiittes rendelet). Az épiiletek bedzas-mentességét a kivitelezés alatt is
kételes biztositani.

Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmegdvasardl gondoskodni. A rongalasokbdl eredd hibak kijavitdsa a Vallalkozo
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miiszaki atadas — atvételi eljaras
megkezdéséig végrehajtani.

Felelésségbiztositas

10.1. A Viallalkozo felel6sséggel tartozik a szerzodésben wvallalt munkédért a munka

megkezdésétol a teljesités napjaig, és azon tul is a garancia €s a szavatossag szabalyai
szerint. A felelosségbiztositasi szerz6dés megléte a hatdlyos Kbt. szabdlyainak
megfelelden a szerzddéskotés feltétele.

10.2. A Villalkoz6 koteles a Megrendelét minden olyan veszteséggel és koveteléssel szemben

biztositani, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az el6zbekben felsorolt kockéazatok cstkkentése érdekében a Vallalkozé koteles (legalabb

a birtokbaadési eljards sikeres lezardsat kovetd 30. napig hatalyos) felelésségbiztositasi
szerzOdést kotni, kvetkez6 feltételekkel:
A biztositasnak ki kell terjednie:

~ a szerzddésen kivil okozott karokra,

— harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi karaira,

— kereszt-felelosségbiztositdsra  a  Vallalkozd és a Megrendelé részére az

alvallalkozodkra is kiterjesztve,

— lizemi baleset felelGsségbiztositasra
A Vallalkozé koteles a feleldsségbiztositasa cégszer(i alairdssal hitelesitett masolati
példanyat atadni a Megrendeld képviseldjének a szerzddés alairasaig.

10.4. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget a biztositasi kdtvényekben el6irt feltételeknek,

11.

12.

az a szerzO0dés megszegésének mindsil, és a szerz8désszegés kovetkezményeit vonja
maga utdn. A Vallalkozod felelésségbiztositasanak a Vallalkozo hibajabdl t6rténd
megsziinése esetén Megrendeld jogosult a szerzodéstdl vald azonnali elallasra.

A Szerz6do felek képviseloi

A Villalkoz6 felelos miiszaki vezetdjének

Neve: Santa Gyula

Cime: 1118 Budapest, Regds koz 6.

Telefon/fax szdma: 06304089690

Meghatalmazasanak kore a szerzddés szerinti munkakkal kapcsolatban teljes kord.
A Megrendel6 képviseldje

Neve: Kecskés Jozsefné

Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.

Telefon/fax szdma: 63/510-390

Neve: Szilvassy Arpadné

Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.

Telefon/fax szama: 63/510-386, 63-510-391

e-mail: szilvassyne@szentes.hy

Muszaki ellenOrzést végzo:

Neve: Szelterv Bt Eke Tamas

Cime: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.

Telefon/fax szdma: 20-9334-224

e-mail: szelterviwszeltery. hu

Alvallalkozok

Vallalkozo alvéllalkozd igénybevételére a Kbt szerint jogosult. A Vallalkozd
alvéllalkozo(k) bevondsa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelés a Szerzddésben
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14.

15.

16.

17.

18.

foglalt kételezettségek teljesitéséért. A Vallalkozd jotall azért, hogy a bevont alvallalkozo,
szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és jogositvannyal, amellyel a
Villalkozd maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzédés szerinti feladatai teljesitéséhez
sziikséges.
Szavatossag, jotallas, garancia:
Villalkoz6 jelen szerzédés alairasaval vallalja 25 év jotallas biztositisat az altala
beépitett termékekre, és 10 év jotallast vallal az altala kiépitett rendszerre, Gigy, hogy
az elsé 10 évet kovetden az iizemeltetett rendszer elvart paraméterei legalabb 90 %-os
ezt kivetden 80 %-os teljesitményt biztosit.

Epitési naplo

A Villalkozé a munkateriilet dtadas-atvételésl kezdve ¢pitési naplét kiteles folyamatosan

vezetni az €pitSipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl és a kivitelezési

dokumentécié tartalmardl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és 4llanddan az
épitkezés helyszinén tartani.

A szerz8dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kételesek a napléban

feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogdsok, stb. bejegyzésére

kizar6lag a megnevezett személyek jogosultak.

A Villalkoz6 a bejegyzésekre hdrom munkanapon beliil a naploban kételes valaszolni.

Az alvéllalkozo6i naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem joghatalyosak.

Megrendel6 miiszaki ellenbre a Vallalkozé kivitelezd épitési naplojat barmikor, de legalabb

7 naponta ellendrizheti, ill. ellendrizni koteles. A miszaki ellendr czen ellendrzési

kotelezettségének elmulasztasa Vallalkozét nem mentesiti a felelésség alol.

Atadas-atvételi eljaras

Az atadds — dtvételi eljarast Megrendeld hivia ssze és folytatja le a Vallalkozé és az
illetékes hatésagok részvételével, a Vallalkozéd altal a Megrendeldvel elére egyeztetett
idépontban.
Az eljards soran a Vallalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerz6dés és annak
mellékleteiben meghatéarozott kovetelményeknek és a hatésagi eldirasoknak, valamint —
az. esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi médositasoknak megfeleléen —
hidny- és hibamentesen, ez el8irasok szerinti megfelelé mindségben elkésziilt,

Garancia: Villalkozé az altala végzett munkdra 10 év jotallast vallal tovabbiakban
garancialis 1d6.

Ezen id6 alatt a Véllalkozé koteles
— Clet~, vagy balesetveszélyt jelenté hibék kijavitasat annak tudomaséra jutdsat kovetd 24
(huszonnégy) 6ran belill, azzal a feltétellel, hogy két éran belill intézkednie kell a
vesz€ly ideiglenes elharitdsarol.

— a miikddést akadalyozo hibak kijavitasat, annak tudoméséra Jutdsat kdvetd 5 (6t) napon

beliil, azzal, hogy a veszélyes teriilet ideiglenes elzarasarol 8 6ran beliil intézkednie kell.

— a mukddést nem akadalyozd hibak kijavitisat, annak tudomdasira jutasat kovetd 30

(harminc) naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

A felek a garancia lejaratanak napjan, az elkésziilt munkéra vonatkozdan uto—feliilvizsgdlati
eljarast folytatnak le. Az uto-feliilvizsgélati eljards kezdénapijat felek az atadas — atvételi
Jegyz8konyvben pontosan meghatarozzak.

Megrendeld legkésébb az utd-feliilvizsgalati eljaras kezd6napjat megelézd 29. napot

megel6z6 elsé munkanapig hibajegyzéket nyujt at Vallalkozonak, aki az ott jelzett hibakat

az uto-feliilvizsgalati eljaras kezd8napjaig kételes kijavitani.

Szerzédésszegés:

18.1. A Vallalkoz6 szerzédésszegést kdvet el, ha

— Felrohatoan késedelembe esik, mert nem adja 4t a szerz6dés aldirasat kévets 10 napon
beliil a biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a munkara érvényes felelGsségbiztositasi
kétvény masolatat.
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— a munkat hataridében nem kezdi el, vagy litemtervét nem tartja,

— késedelmesen teljestt,

— hibésan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a tdrvényben és e
szerzddésben meghatarozottaknalk,

a szerz6dés ellehetetleniil olyan okbol, amelyért a Véllalkozo felelds.

Szerz6désszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:
késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatdl fiiggetleniil — naponta az ajanlat szerinti
netto vallalasi dij 2 %-—a az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint. A késedelmi kotbér
maximuma a nettd vallalasi ar 20 %-a.

~ hibas teljesités esetén a hiba kikiiszdboléséig terjedd ideig Vallalkozé terjedd iddre

nett6 vallalasi ar 1 %-nak megfelels hibés teljesitési kotbér megfizetését vallalja.

18.2. A kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, €s Vallalkozd jelen szerzédés
alafrasdval hozzajarul ahhoz, hogy annak 8sszegét Megrendel6 a Vallalkozo szamldjaval
szemben beszdmitassal érvényesithesse.

~ A Vallalkoz6 hibajabdl torténé meghitsulas esetén Megrendeld a nettd véllalasi ar 20 %-
nak megfelel$ 6sszegli meghiusulasi kotbért kovetelhet. A Megrendel6 jogosult a kotbért
meghaladé karat érvényesiteni.

18.3. Megrendel$ jogosult a kotbéreket, illetve a nem szerzddésszerli teljesitésbdl adodo
karokat a teljesitési vagy a jo-teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. A Vallalkozdsi
szerz8dés aldirasaval Vallalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a szerzddéssel
szemben felmeriils — a teljesitési garancia 6sszegét meghalado- kartéritési jellegll igényeit
Vallalkozé szamlajaval szemben beszamitdssal (Ptk. 296 §.) érvényesitse.

18.4. A Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Villalkozo a
Megrendel6 felszdlitasara, a Megrendeld altal kifogdsolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hatdriddn beliil.

18.5. A Megrendel6 jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést, ha a Vallalkoz6 az
iitemtervéhez képest —elfogadott akadalyksziés nélkiil- 10 napos késedelembe esik.

18.6. A Megrendeld jogosult azonnali hatallyal eldlini a szerz6déstdl, ha a Villalkozd, vagy
barmely alvallalkozdja a munka kivitelezése sordn a foglalkoztatasra iranyuld jogviszony
létesitésére, bejelentésére vonatkozd és a kiilfoldiek foglalkoztatdsdval Osszefliggd
kotelezettségekkel — kapesolatban — kozigazgatasi, illetéleg  birdsagi  hatdrozatban
megallapitott jogszabélysértést kovet el.

18.7. A Megrendel jogosult elallni a szerzédéstol, ha a Villalkozé fizetésképtelenné vilik,
csbdbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben - a Kbt. 131, § (5) bekezdésében
foglaltak alkalmazéasa mellett- a Vallalkoz6 csak a szerzddésszerfien elvégzett munka
ellenértékének 70 %—éara tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendelé a
felmondastdl szamitott 30 napon belill az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és
kiértékeli. Ha a Vallalkozd részér6l egyuttal szerzddésszegés is tortént, akkor a
Megrendel6 az elszamolassal egyidejiileg a szerzodésszegésbol eredd jogait is érvényesiti.

E bekezdés nem alkalmazhato, ha az elallasra okot ad6 eseményrél valo megrendeldi

tudomasszerzés idépontjaban a szerz6dés minden feltétele alapjan teljesedésbe ment.

19. A Villalkozé koteles

~ A munkavégzés helyszinén legalabb 1 f6bol 4ll6 épitésvezetdséget létrehozni.

— a munkavégzés helyszinén a munka teljes id6tartama alatt nyilatkozatképes helyszini
képviseld jelenlétét biztositani.

~ helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges felligyeletet €s iranyitdst a
szerzbdéses munkak végzése soran, valamint azt meghaladéan is annyi ideig,
amennyit a Megrendel6 sziikségesnek tart a Vallalkozo kotelezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében,

— a munka végzése soran olyan képzett ¢s tapasztalt vezetdket és iranyitdkat, tovabba
szakképzett-, betanitott- és segédmunkaerdt megfeleld 1étszamban biztositani, amely
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a szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és id6ben t6rténd elvégzéséhez
sziikségesek,

— meghatalmazott képvisel6jét, alkalmazotijat, alvallalkozojat, vele szerzédéses
kapcsolatban 1év6 barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a
Megrendeld altal jovdhagyott személlyel potolni, ha a Megrendels azt feladatai
ellatdsdra nem tartja megfeleldnek és errdl a Vallalkozot, a kifogas indokait is
megnevezve, {rasban értesiti.

20. A szerz6dés modositisa
20.1. A szerzédés modositasara vonatkozoan Kbt. 132. §-dban foglaltak az iranyadodak,

azzal, hogy a szerz6dés médositasahoz a tAmogaté jovahagyasa sziikséges.

20.2. Szerzddé Felek megéllapodnak abban, hogy szerz6désmodositis esetén a kozos

nyilatkozatnak kizarélag a véltozasokra kell kiterjednie. Szerzédésmodositis esetén a
k6z0s nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya nem véltozik

21. Egyéb megallapodasok

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

A Villalkozonak atadott és az 4ltala készitett tervek, dokumentaciok, informaciok, stb. a
Megrendeld kifejezett, irdsbeli hozzajarulasa nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem e
szerzodés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.

Tovébbé tilos a Megrendeld elézetes hozzajérulasa nélkiil az elvéllalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkdkrdl adatokat, vagy informécidkat harmadik fél részére
kiszolgaltatni, azokrdl el6adasokat tartani, video-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
kozzétenni. _

A Villalkozé koteles gondoskodni annak megakadéalyozasardl, hogy a munkavégzés
soran illetéktelen személyek a munkavégzésrol, vagy annak barmely koriilményérél a
munkateriileten, vagy annak kdrnyezetében barmilyen médon informaciot gyljtsenek.

A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
cljardssal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsériése miatt felmeriilne.

A szerz8dést érintd kérdésekben a kapcesolattartdss modja kizarélag cégszertien alairt
levél.

Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédésben nem szabalyozott
kérdésekben a hatdlyos jogszabalyok, kiilonésen a Polgari Torvenykonyvrél szélo
tobbszérésen moédositott 1959, évi IV. térvény, valamint a Kbt., és végrehajtasa
targyaban hatdlyba lIépett rendeletek, Kozbeszerzési Hat6sagi utasitasok,
iranymutatasok, tajékoztaték elbirdsai iranyadoak. A  Szerzédésben nem
szabdlyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilonésen a Ptk. és a Kbt., valamint a
Szerzédd Felek jogviszonyara venatkozé jogszabalyok, szabvanyok és mas, egyéb
kotelezd erejit rendelkezések iranyadék.

Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a szdmla vevékénti befogadasa soran az altalanos
forgalmi adordl sz616 2007. évi CXXVII torvény 5.8. (1) bekezdése szerinti adoalanynak
min6siil.

Ha a Vallalkozéval egyidejileg a munkateriileten mas véllalkozok is dolgoznak, a
Megrendel6 koteles megteremteni a munka gazdasagos és gyors, a vallalkozékkal
osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozo pedig kteles munkajat a
t6bbi véllalkozoval 6sszehangolni. A munka nem megfelelé megszervezésével méasnak
okozott kart a mulaszto ksteles megtériteni.

Villalkoz6 a munkavégzés sordn a munkavédelemrél és a a tlizvédelemrdl sz616 hatalyos

Jogszabalyokat, valamint az elvégzett munkéra vonatkozé hatalyos szabélyozast koteles

maradéktalanul betartani, és betartatni.

Amennyiben a Szerz6d6 Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy minOségével
kapcsolatos vita alakul ki, igy azt elsésorban békés dton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6dé Felek alavetik magukat a teriiletileg
illetékes birdsag kizardlagos illetékességének. Az esetleg sziikséges szakvélemény
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koltségeit az a fél koteles elSlegezni, amelynek a szakvélemény elkészitése érdekében
all, és az a fél viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult helyzetért felelds.

21.10. A szerzOdés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendbek —fizikai csatolds nélkiil is- a
kozbeszerzési eljaras soran Iétrejott dokumentumok, nyilatkozatok. Kiilondsen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio és az ajanlat. Ellentmondds esetén az
ajanlattételi felhivés, az ajanlatkérési dokumentéacio és a vallalkozdi ajanlat (ebben a
sorrendben) a mértékadok.

21.11. Ha a Villalkozo fizetoképességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerz8dés teljesitését veszélyezteti, Megrendelé jogosult a
szerzOdéstol eldllni. Felek ilyen Iényeges fizetképességben bektvetkezd valtozasnak
tekintik kiilénosen, ha a Vallalkozdval szemben a szerzddés teljesitésének iddtartama
alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds
hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkoz6 fizet6képességében lényeges valtozas
kovetkezik be, koteles Megrendelét a koriilmény bekovetkezésétsl szamitott 8 napon
belill frasban értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerz6déstd] tovabba elalini kiilondsen,
ha a Villalkozo szerzédéses kotelezettségének nem tesz eleget.

21.12. Meliékletek:

1. sz. melléklet: Megrendel6 ajanlatkérése / Feladat meghatdrozisa
2. sz. melléklet: Hiteles (alairt), tételes arajanlat, mely(ek) a Vallalkozasi dijat és a
Szerzédés targyaban foglaltakat tamasztjak ala
3. sz. melléklet: Aldirt Villalkozéi nyilatkozat (A rendszerek/fejlesztések a Palyazati
Utmutaté E. fejezetében meghatirozott techmolégia specifikus szakmai jogosultsagi
kritériumoknak megfelelnek. A kivitelezése a vonatkezé szakmai, mindségi és
biztonsagi eléirasok megtartasaval, szakszerfien keriil lebonyolitdsra, tovabba, a
kivitelezés sordn a vonatkozé szabvanyok eléirasok betartasra keriilnek.)
4. sz. melléklet: Tanusitvanyok, Mindsitések mely(ek) a Palyazatai felhivas K.
fejezetében foglalt kivetelményeknek valé megfelelésséget tamasztjak ala
A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kdlcsondsen magyarazzak, de
kétértelmiiség €s eltérések esetén a Szerz6dés értelmezése szempontjabol a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.
Jelen szerz6dés része a Kbt. 125. §. (4) bekezdésének eléirasa, mely szerint a Kbt. 56.§.
(1) bekezdés k) pontja szerinti tarsasdg tekintetében felmeriild koltségeket Megrendel
nem fizet ki, ennek érdekében a Vallalkozo6 kételes a tulajdonosi szerkezetét a szerz6dés
teljes idétartama alatt Megrendel6 részére megismerhetvé tenni, illetve a tulajdonosi
szerkezetében bekdvetkezd valtozasrol koteles a Megrendeldt haladéktalanul értesiteni.
Ennek elmulasztdsabol a Megrendel6t éré  karokért teljes objektiv  kartéritési
felelosséggel tartozik.
Jelen szerz6dés, mely késziilt hat eredeti példanyban (kettd Vallalkozo, négy Megrendel
példanya). Jelen <;zcrzodest Felek ertclmezc—:@ egyeztetést és elolvasast kovetden a mai napon
Jjovahagyolag 1rta c ald.
Szentes, 2013. feb\

.__.
b

VALLALK;;, VA3 LR
Kis Péter
ligyvezetd

Pen7ugy1 eilénjegy/es
Szent@s, /2/9 lé. f@?rucu 18.

IQraJSO Ki Sandome

Pénziigyi ellenjegyz6
Szamviteli és Tervezési Irodavezets
Szentesi Kozos Onkormanyzati Hivatal
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Vallalkozasi Szerzédés
Szentes viros intézményeinek napelemelkkel tirténd villamos-energia elldtdsa 3.
VI rész Teniszklub
amely létrejott a  kozbeszerzésekrdl sz616, t6bbszor modositott, 2011. évi CVIIL térvény
(tovabbiakban Kbt.) alapjan lefolytatott, egyszeril, hirdetmény nélkiili targyaldsos eljaras
eredményeként Szentes Varos Onkorményzata, (6600 Szentes, Kossuth tér 6. (t6rzsszam:
726928, KSH szam: 15726920-8411-321-06, adészama: 15726920-2-06, tel: 63/510-300
bankszamla szama: 12066007-00372800-0010007, fax: 510-341 képviseli: Szirbik Imre
polgarmester). mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld) és 3 Comm Line Kft. (cime:
6723 Szeged, Kereszttoltés u. 10. cégjegyzékszama: 06-09-006382 addszamar 11846686-2-
06, szdmlaszama: 10700062-04973609-51100005 tel/fax: 62/543-332, képviselé: Harcsa-
Pintér Istvan Sandor), mint vallalkozéd (tovabbiakban: Vallalkozé) koézétt az  alabbi
feltételekkel:
1. A szerzddés hatalya
Megrendeld jelen szerzédésben foglalt munkak finanszirozssa érdekében
palyazatot nyijt be az Nemzeti Kornyezetvédelmi és Energia Kézpont Nonprofit Kft-
hez a KEOP-2012-4.10.0/A sz. palyazati konstrukciéban, ,,Szentesi énkormdnyzati
Intézmények napelemekkel tirténd villamos energia ellitisa” cimmel. A szerz6dés akkor
lép hatalyba, mikor Megrendelé a palyazatra/projekire vonatkozé tAmogato
okiratot/Tamogatasi szerzédést kézhez vette és Vallalkozét errsl tajékoztatta. A
szerz6dés hatalyat veszti, amennyiben az Nemzeti Kérnyezetvédelmi és Energia
Kozpont Nonprofit Kft. a palyazatot irasban elutasitja.
2. A szerzOdés targya, tartalma:
A Megrendelé atadja, a Villalkozé pedig elvallalja a Megrendel§ altal 2013. januér 25-én
inditott hirdetmény nélkiili targyalasos (Kbt. 122. §. (7) bekezdés a) pont) kézbeszerzési
eljarason elnyert, annak VI. részében a Megrendelé (tulajdondt képezd) Teniszklub 6600
Szentes, Széchenyi Liget 0 (Szentes belteriilet 7505/ hrsz) alatt fekvé ingatlanon napelemes
villamos-energia termeld rendszer telepitése, (a tovabbiakban: munkavégzés) a szerzédés
2. illetve 3. mellékletében részletezettek szerint.
A rendszerek/fejlesztések a Palyazati Utmutats E. fejezetében meghatarozott technolégia
specifikus szakmai jogosultsagi kritériumoknak megfelelnek.
A remdszer iizemeltetéséhez tartozé, az intézmények dolgozoi részére torténd betanitisa a
szerz6dés targyat képezi.
A telepitendd termékek f6bb paraméterei az alabbiak:
Beépitett teljesitmény: Teniszklub 21,5 kW
®  Lnergiahozam: 24725 kWh/év

2.1 A Villalkoz6 a szerzédést gy koti meg, hogy a munkateriiletet megismerte, azt a feladat
clvallaldsdhoz  sziikséges  mértékben megvizsgalta,  ajanlatdba  beépitette  a
tervdokumentdcio és a helyszin tanulményozdsa sordn ismertté valt, a kiadott
koltségvetésben szerepld és nem szereplé, miiszakilag megalapozott és a megvaldsitashoz
sziikséges munkafazisokra vonatkozé dijakat.

2.1. Villalkozo feltarta a feladat végrehajtdsat zavard kozlekedési, tarsadalmi, technikai és
természeti koriilményeket a téle elvarhato gondossdggal tanulméanyozta, és a szerzédést
ezek teljes korti ismeretében koti meg.

2.2. A Villalkoz6 nyilatkozik arrdl, hogy minden a munka elvégzéséhez sziikséges
informaciot, kiegészitd dokumentdciot az ajanlata  clkészitéséhez, és a munka
elvégzéséhez Megrendeldts] megkapott.



2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7,

A Véllalkozdi szerzdédésben meghatarozott ar befejezési hataridére prognosztizalt
egyosszegl atalanyar, amely teljeskOrlien tartalmazza a szerz6dés szerinti munka teljes
korll, elbirdsok szerinti, megfeleld mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett
hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A nettd vallalasi ar
kialakitdsa, Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi koriilmények figyelembevételével,
valamint az ajanlattételi felhivds, a dokumenticié és az 4razatlan koltségvetés
észrevételekkel kiegészitett bedrazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A véllalasi 4r
egyGsszegl atalanyar, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A Vallalkozd
arra hivatkozassal, hogy a dokumentécié hianyossaga, a koriilmények nem kelld ismerete
miatt ajanlataban kéltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanydron feliil koltségtéritést
nem k&vetelhet.
A munka miszaki tartalmara vonatkozéan a Megrendeld altal meglkiildott Ajanlattételi
felhivas €s a kozbeszerzési miiszaki leirds az irdnyado.
Vallalkoz6 kijelenti, hogy — miutdn a munkavégzés helyszinét megtekintette, és a
munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerzddésszerli teljesitéséhez
tobbletmunka végzésére nincs sziikség.
A koltségvetés, mennyiségi kifras tételeihez tartozo egységarak és arak AFA-t (Altaldnos
Forgalmi Adét) a bruttdé megjel6lés esetén tartalmaznak. Tartalmazzak minden esetben 4
szerzOdés szerint elvégzendd munkdk teljes koltségét, valamint minden, a szerzddés
alairasanak id6pontjaban érvényes vamot, illetéket és egyéb hasonlé jellegli koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljdk a miiszaki tartalom
elirasok szerinti, megfeleld mindségben torténd megvaldsitisdhoz szilkséges kovetkezd,
a koltségvetésben kiilon meg nem jelolt, alabbiakban felsorolt koltségeket:

- a befejezési hataridbig varhatd arvaltozasok kihatésai,

- a bontasi munkakhoz tartozoé diagnosztikai koltségek,

- a szakfeliigyeletek biztositasdval kapcsolatos koltségek,

- 16bb vallalkozé esetén az egylittmiikodési koltségek,

a szallitasi, deponalési, lerakohelyi koltségek,

- a bér és jarulékai,

- valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartasi, haszndlati és javitasi koltségek,

- kiilonleges koriilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,

- a szabadalmi és licencia dijak,

- a helyszini adottsagok és koriilmények miatti koltségek,

- a Kkivitelezéshez szilkséges — a Megrendeld Aaltal nem biztositott — hatdsagi

engedélyekkel, hozzajarulasokkal, sziikséges tervezéssel (pld. forgalomterelési,

szakfeliigyeleti, utvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

atadasi dokumentacié készitésének koltségeit (3 pld. ,,D” terv, a rendeletekben elbirt

mindsitési dokumentacio, az Osszes beépitett anyag miibizonylatai, laboratoriumi és egyéb

sziikséges vizsgalatok, a kész [étesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzbkonyvek, a

kivitelezés soran kért kozmiihatdsagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek)

a segédszerkezetek gyartdsi, szerelési, bontasi koltségek,

Az intézmény dolgozonak, a rendszer {izemeltetéséhez sziikséges oktatdsara vonatkozd

koltségek,

az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartasi, tizemeltetési €s bontasi koltségek,

a banki koltségek,

a brutté fedezet (0gy mint: kézvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség, f6épités-vezetdségi

altalanos koltség, felvonulasi koltség (ideiglenes melléképitményekkel), munkasellatési

koltség, anyagigazgatasi koltség, vallalatiranyitasi koltség, dltalanos kockazat, nyereség),

az esetlegesen sziikséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,

az. orszagos, agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban, valamint a, kiviteli

tervben eléirt mintavételi, vizsgalati és mérési, valamint mindsftési koltségek,

~ az el6irt munkateriiletet jelz6 tajékoztatd és tiltéd tablak kihelyezésének koltséger



3.
3.1

3.2
3.3

4.1

4.2

— azépitési teriilet korbekeritésének, lehatdrolasanak koltségei

— a helyi forgalomkorlatozasi és

— azegyeb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz szilkséges jarulékos koltségek.

A véllalasi ar és fébb Ssszetevoi:

Netté véllalasi 4r (AFA nélkil): 14..786.237,- Ft , azaz
tizennégymillié-hétszaznyolcvanhatezer-kettészazharminchét  forint, mely  Osszeg
egyGsszegl atalanydr, €s tartalmazza a munka hiba— és hianymentes elvégzésének minden
koltségét

27 % AFA: 3.992.284,- Ft
Brutt6 véllalasi ar (AFA-val) (3.1-3.2 egyiitt): 18.778.521,- Ft
azaz Tizennyolemillio-hétszazhetvennyolcezer-6tszézhuszonegy forint.
A fent jelzett ar befejezési hatdridére prognosztizalt egyOsszegii atalanyar, amely
teljes kiriien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes kori, elirasok szerinti,
megfeleld minéségben, hiba— és hianymentesen a jelzett hataridére torténd
elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A vallalkozoi dij tételezését &s miiszaki
tartalmat a jelen szerzodés elvalaszthatatlan mellékletét képezé arajanlat tartalmazza, melyre
vonatkozdan a vallalkozéi dij fix, rogzitett dij, az valamennyi, a rendszer kiépitéséhez és
belizemeléséhez sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza, annak mértékét Szerz6dé
Felek csak a tamogatast ny(ijto elézetes hozzajaruldsat kovetben jogosultak médositani.
Vallalési dij kiegyenlitése
A szamla befogadasanak feltétele az atadasi dokumentécié, a Kbt-nek a szamla kifizetésre
vonatkozo hatélyos elSirdsainak teljesitése, ¢s a Vallalkozé alvallalkozoéinak kifizetésére
vonatkozd nyilatkozat benyijtisa. A szamla a kiallitast kévetd 3 munkanapon beliil az
elszamolast végz6 Szentesi K6z6s Onkormanyzati Hivatalba 6600 Szentes Kossuth tér 6.
—kdtelezd mellékleteivel egyiitt be kell érkezzen — befogadas, amennyiben a Vallalkozo a
szamla befogadasra alkalmas beny(jtdsaval késedelembe esik, a késedelme id6tartamara a
Megrendel6t6l a fizetési késedelem idejére kikotott (Ptk szerinti) késedelmi kamatot nem
kovetelhet, Megrendelé felé a késedelem joghatdsai nem 4llnak fenn. A projekt Szallitoi
finanszirozasi, igy azt a KEOP-2012-4.10.0/A »Helyi hd, és villamosenergia-igény
kielégitése meghjulé energiaforrasokkal” tamogatisra vonatkozé szabalyok
szerint a Megrendel6 és a Tamogaté egyenliti ki,
A szerzGdés teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az adozas rendjérdl sz6l6 2003,
évi XCII torvény 36/A § rendelkezéseinek hatilya ald esik. Az el8bbiekre tekintettel
Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a véllalkozéi dij kifizetés idSpontjat
megel6zéen Megrendeld részére bemutat, atad, vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiild egyiittes adoigazolast, amellyel igazolja, hogy az 4allami
adohatosagnal és a vamhatésagnal nyilvantartott koztartozasa nincs, amennyiben a
Vallalkoz6é a kifizetés id6pontjaban nem szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisban. Nemleges egyiittes addigazolds &taddsa, bemutatisa vagy megkiildése
hianyaban, illetve ha a Villalkozé6 a kifizetés idSpontjdban nem szerepel a
koztartozasmentes addzoi adatbazisban a Megrendelé a kifizetést kisteles visszatartani,
illetve amennyiben Vallalkozonak az Allami addhatésagnal, vagy vamhatosagnal
koztartozdsa van, ezen kovetelést az allami addhatosag lefoglalja. A visszatartdsi
kételezettség az AFA-ra nem terjed ki. Felek rogzitik, hogy amig Vallalkozo az egyiittes
adoigazoldst nem mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az
idépontig késedelmi kamat felszamitasara nem jogosult.
Megrendeld, a hatalyos timogatasokra vonatkozo szabdlyozas alapjan a nettd vallalasi
ar 30 %-a mértékében elbleg folyositasat biztositja. Ennek feltétele, a tamogatd és a
Megrendel6 javéra sz616 eléleg-visszafizetési biztositék elhelyezése. A biztositék
teljesithetd a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint. Jelen szerzédés alairasaval
Vallalkozo nyilatkozik arrdl, hogy az el6leg folyésitasat nem igényli,
A szamla cimzése: Szentes Varos Onkormanyzata 6600 Szentes Kossuth tér 6.



4.3

4.4

4.5

4.6

A szamla targyaként fel kell tiintetni: a szerzédéses munka pontos megnevezését.
Megrendeld, illetve a palyazatot tAmogatd a Vallalkozonak az elvégzett és atvett munka
utan a miszaki ellenér altal felméréssel alatamasztott és szignalt, valamint a munka
kijelolt felelése altal ellenjegyzett — palyazatos forras esetén a vallalkozéi koltségvetésnek
megfelels tételes kimutatassal alatamasztott- teljesitésigazolast kdvetden — az altalanos
forgalmi adordl szolo, 2007 évi. CXXVIL térvény 159. §-a alapjan a 163. § -ban foglalt
rendelkezéseknek megfeleléen kiallitott-, kettdé példanyban benyujtott, a szamla
kiallitasatol szamitott 30 naptari napos fizetési hatarideji szdmlajat a Vallalkozé
10700062-04973609-51100005 szamldjara atutaldssal teljesiti. A kifizetés tovéabbi
feltétele, hogy a szamla a Szentesi K6z6s Onkormanyzati Hivatalba (6600 Szentes
Kossuth tér 6.) a kiallitast kovetd 3 napot kévetden befogadasra keriiljon.
A szamla kiallitasanak feltétele a Megrendel$ teljesitést igazold nyilatkozata. Szamlat
csak a jelen szerz6désben foglaltak teljesiilése esetén fogad el Megrendeld.
A szerzbdés pénziigyi fedezete
A megvalositas teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koliségvetésében rendelkezésre
dll, illetve a szerzddés hatdlyba lépése esetén rendelkezésre fog dlini részben
palydzati, részben sajdt forrdsbol.
Részszamla benytjtasara az litemezésben feltiintetett munkdk maradéktalan
elvégzésének Megrendelé altali  leigazolasat kovetéen van lehetéség. A
teljesitésigazolas kiallitasdhoz Megrendelé igényt tart a sziikséges igazolasok,
tantsitvanyok atadasara, amelyek az elszamolds helyességét alatdmasztjak.
Hataridék Munkateriilet taddsa:
Munkavégzés megkezdésének iddpontja: A szerzédés hatdlyba lépését kovetd 15 nap.
Munkavégzés befejezésének hatarideje. A vallalkozasi szerzédés hatalyba lépésétél
szamitott maximum 4 hénap, legkésébb 2013. szeptember 30.
A munkavégzés helyét a Megrendeld —elbzetes intézményi egyeztetést kovetden, mely
egyeztetés a Vallalkozd feladata- koteles a munka megkezdésének mnapjan
munkavégzésre alkalmas allapotban rendelkezésre bocsatani. Amennyiben Megrendeld
ennek a kotelezettségének nem tenne eleget, Vallalkozé munkavégzésének
akadalyozasabol szarmazé késedelmet a Szerz6dd Felek irdsban rogzitik. A késedelem
id6szakaval a rogzitett teljesitési hatidok automatikusan meghosszabbodnak.
A tevékenységek litemezése

Elvégzelt feladatok Teljesités hatarideje
1. iitem daramszolgaltatoi engedélyezés | 2013. junius 15.
2. titem kivitelezés 2013. augusztus 3 1.
3. ditem dramszolgdltatoi csatlakozas 2013. szeptember 30.

Az elételjesités Vallalkozd részérdl megengedett.

A tevékenységet ugy kell a Vallalkozoénak {itemeznie, és ezt az Intézményvezetdvel
egyeztetnie, hogy az, az intézmény mitkodését a lehet6 legkisebb mértékben zavarja.

Az épitési munka megkezdése el6tt indokolt esetben Vallalkozo koteles a datumot
rdgzité fényképet késziteni az épitési teriilet kdzelében — 2 m-en beliil — 1évé épliletrdl,
épitményrdl, mitargyrol valamint az eltakardsra kerlild munkarészrél . Az épitési
teriileten a tényleges munkavégzés a kozteriilet hasznalati megéallapodas megkotését
kovetben kezdbdhet. Ezen megéllapodds kezdeményezése a Vallalkozd feladata. A
felvonulasi teriiletek, anyaglerakd helyek biztositasa, 6rzése a Vallalkozo feladata. A
rongalasokbol eredé hibak kijavitasa a Vallalkozo feladata, amelyet téritésmentesen a
miszaki atadas — atvételi eljaras megkezdéséig a kivitelezési munka részeként koteles
elvégezni.
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7.

A Vallalkoz6 jogai és kitelezettségei:

7.1. Barmely, a kivitelezés folyaman felmeriils, kivitelezést érinté elére nem lithaté
valtoztatdsi igény esetében a Vallalkozd a Megrendeld utasitdsa szerint kiteles eljarni, a
tervtdl vald eltérést a Megrendel§ felé azonnal jelenteni kell.

7.2. Vallalkozo6 a Villalkozasi szerz6dés alairasaval nyilatkozik arrdl, hogy a
munkavégzéséhez sziikséges mindségiranyitasi rendszerrel rendelkezik.

7.3. Vallalkoz6 a teljesités soran Megrendelé, vagy harmadik személy tulajdonat csak a
teljesitéshez sziikséges mértékben, a tulajdonos elézetes értesitésével, egyeztetés utan
vehet igénybe, és a teljesités sordn koteles tartézkodni a dolog hasznalojanak f616sleges
zavarasatol. Ha Villalkozé a dolgot a sziikségesnél nagyobb mértékben veszi igénybe,
vagy a dolog tulajdonosat, illetve hasznal6jat a teljesités sorén sziikségteleniil zavarja,
vagy mas, felréhaté modon kéart okoz, akkor kételes az ebbbl eredd karokat a dolog
tulajdonoséanak, illetve a karosultnak megtériteni. Engedéllyel torténé igénybevétel esetén
a tulajdonost kartalanftani sziikséges.

7.4. Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefliggésben torténd,
harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozdsiban.

7.5. A késedelmes intézkedésekbdl eredd karért a Vallalkozot kartéritési feleldsség terheli.

7.6. Villalkozo legalabb 72 oraval irasban (levél, fax, e.mail) megel6zoleg koteles bejelenteni
Megrendelének a teljesitések kezd6 idépontjat, illetve elézetes egyeztetés sziikséges.

7.77. A Vallalkozdé a baleset, illetve az életveszély, azonnali megsziintetése érdekében
haladéktalanul és onalloan koteles intézkedni és egyuttal koteles errdl az Epittets
képviseldjét is tajékoztatni.

7.8. A kivitelezés soran keletkezé hulladékok engedéllyel rendelkezé kezeldhsz torténd
elszallitasara Vallalkozo koteles.

7.9, A Vallalkozé kozteriilet-hasznalati megallapodas megkotését koteles kezdeményezni,
amelynek megkotése soran Szentesi Kozos Onkorményzati Hivatal Szentes Varos
Onkormanyzata szdmara végzett munkak esetében dijmentességet alkalmaz.

Megrendeld jogai és kitelezettségei

8.1. Megrendel6 a Villalkozo 4ltal vallalt kotelezettségnek megfeleld teljesitését — akar sajat
maga, akar megbizottja tjan —~ folyamatosan és barmikor ellenérizheti, ez a tevékenység
azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében nem gétolhatja.

8.2. Vallalkozo koteles az ellendrzéskor a Megrendel6 képviseletében eljaré személynek
minden, a kivitelezési munkdra, vagy annak kériilményeire vonatkozé informaciot feltétel
nélkiil, és azonnal megadni.

Mindség, mindségbiztositas

9.1. A Vallalkoz6 a milszaki elbirasokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok el6irasai a
mérickadoak, az azokban meghatarozott legmagasabb minéségi szinthez tartozé teljesitést
vallal.

9.2. A megrendeldi jévahagyas a Villalkozo teljes kor(l felel6sségét nem csokkenti.

9.3. A munkalatok megrendeléi jovahagyas nélkiill nem kezdhetSk meg. A megrendeléi
feliilvizsgdlat azonban nem mentesiti a Véllalkozét az egyébként sziitkséges jovahagyasok
beszerzése aldl.

9.4. Az épiiletek meglevé tet6fedés rendszeréhez tartozd tartdszerkezetet kiteles beépiteni a
napelemek szamara

9.5. Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a miszaki
ellen6r engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a munkarészek mindségét
tanusitania kell. Véllalkozé a Megrendel6t az eltakaris megkezdésérél 3 munkanappal
kordbban kételes értesiteni telefaxon, vagy taviratban.

9.6. A Villalkozo a véllalds teljesitésekor a jogszabdlyokban kotelezben eléirt MegfelelGségi
Nyilatkozatot és Kivitelez6i Nyilatkozatot tesz.



9.7. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas ligyét kiemelten kezeli
és ezt alvallalkozoitdl, beszallitoitol is megkoveteli. A velitk kotend6 szerzédésekben
hasonlé értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel altalaban a megrendel6i bizalom
erdsitésére és a meg nem felelés kockazatanak cstkkentésére torekszik. A Vallalkozo
koteles az alvallalkozokkal k&tott szerz6dés mellékletét képezd munkaiigyi €s
munkavédelmi rendelkezések egy-egy masolati példanyanak atadasdra a Megrendeld
képviseldje részére, és az épitési napld mellékleteként torténd kezelésére (4/2002. (11. 20.)
SzCsM-EUM egyiittes rendelet). Az épliletek beazas-mentességét a kivitelezés alatt is
koteles biztositani.

9.8. Vallalkozé a munkavégzés soran kételes a meglévé épitmények, burkolatok
allagmegdvasardl gondoskodni. A rongalasokbol eredd hibak kijavitdsa a Vallalkozé
feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miszaki 4atadas — atvételi eljaras
megkezdéséig végrehajtani.

10. Felelosségbiztositas

10.1. A Villalkozé felel6sséggel tartozik a szerzddésben vallalt munkéért a munka
megkezdésétdl a teljesités napjaig, és azon tdl is a garancia és a szavatossig szabalyai
szerint. A felel6sségbiztositasi szerzédés megléte a hatalyos Kbt. szabalyainak
megfelelden a szerz6déskotés feltétele. '

10.2. A Vallalkoz6 koteles a Megrendeldt minden olyan veszteséggel €s koveteléssel szemben
biztositani, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kdvetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az elbzbekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé koteles (legalabb
a birtokbaadasi eljaras sikeres lezarasat kovetd 30. napig hatalyos) feleldsségbiztositasi
szerzOdést kotni, kovetkezo feltételekkel:

A biztositasnak ki kell terjednie:

—  a szerzddésen kivill okozott karokra,

— harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi karaira,

— kereszt-feleldsségbiztositasra a  Vallalkozd ¢és a  Megrendeld részére az

alvallalkozokra is kiterjesztve,

~ {izemi baleset felel6sségbiztositdsra
A Viallalkozd koteles a felelosségbiztositasa cégszerli aldirdssal hitelesitett madsolati
példanyat atadni a Megrendeld képviseldjének a szerzodés aldirasaig.

10.4. Amennyiben a Villalkozé nem tesz eleget a biztositasi kdtvényekben eléirt feltételeknek,
az a szerzOdés megszegésének mindsiil, €s a szerzddésszegés kovetkezményeit vonja
maga utdan. A Vallalkoz6 feleldsségbiztositdsanak a Vallalkozé hibajabdl t6rténd
megsziinése esetén Megrendeld jogosult a szerz6déstdl valod azonnali elallasra.

11. A Szerz6do felek képviseloi
A Vallalkozo felelds miiszaki vezetjének
Neve: Kiss Istvan
Cime: 4030 Debrecen, Sadrmas u. 1
Telefon/fax szdma: 20/932-9167
e-mail: kispista54@gmail.com
Meghatalmazasanak kére a szerz6dés szerinti munkdkkal kapesolatban teljes kora.

A Megrendel6 képviseldje

Neve: Kecskés Jozsefné
Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-390
Neve: Szilvassy Arpadné
Cime: 6600 Szentes Kossuth tér 6.
Telefon/fax szama: 63/510-386, 63-510-391
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12.

13.

14.

16.

e-mail: szilvassyne@szentes.hu
Muszaki ellenérzést végzo
Neve: Szelterv Bt Eke Tamas
Cime: 6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.
Telefon/fax szama: 20-9334-224
e-mail: szelterv@szelterv.hy
Alvallalkozok
Villalkozé ajanlata alapjan alvallalkozot nem vesz igénybe. Amennyiben erre mégis sor keriil a
Kbt-ben szabalyozott lehetbségek szerint, az alvallalkozo(k) bevonasa esetén is teljes koriien és
kozvetlenill felelés a Szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Villalkozéd jotall
azért, hogy a bevont alvallalkozo, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel
¢s jogositvannyal, amellyel a Vallalkozé maga is rendelkezik és/vagy amely a Szerzédés
szerinti feladatai teljesitéséhez sziikséges.
Szavatossag, jotallas, garancia:
Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairdsaval vallalja 25 év jotallas biztositasat az altala
beépitett termékekre, és 10 év jotallast vallal az altala kiépitett rendszerre, ugy, hogy az
elsé 10 évet kovetden az iizemeltetett rendszer elvart paraméterei legalabb 90 %-os ezt
kovetden 80 %-os teljesitményt biztosit.
Epitési napl6
A Villalkoz6 a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve ¢épitési naplot kételes folyamatosan
vezetni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl és a kivitelezési
dokumentacié tartalmardl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint és allanddan az
épitkezés helyszinén tartani.
A szerz0dé felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a napldban
feltiintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére
kizdrolag a megnevezett személyek jogosultak.
A Villalkoz6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napldban kételes valaszolni.
Az alvallalkozéi naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem Jjoghatalyosak.
Megrendelé miiszaki ellenére a Véllalkozé kivitelezé ¢pitési naplojat barmikor, de legalabb
7 naponta ellen6rizheti, ill. ellendrizni koteles. A miszaki ellendr ezen ellendrzési
kotelezettségének elmulasztasa Vallalkozdt nem mentesiti a felelésség alol.
Atadés-atvételi eljaras
Az atadds — dtvételi cljarast Megrendeld hivja ssze és folytatja le a Véllalkozo és az
illetékes hatosagok részvételével, a Vallalkozo altal a Megrendeldvel elbre egyeztetett
idépontban.
Az eljaras soran a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi eldirasoknak, valamint —
az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendelsi modositasoknak megfeleléen —
hidny- és hibamentesen, ez el8irasok szerinti megfelelé minéségben elkésziilt.
Garancia: Vallalkozé az 4ltala végzett munkara 10 &y jotallast vallal tovabbiakban
garancialis id6.
Ezen id6 alatt a Vallalkozo kételes
— €let—, vagy balesetveszélyt jelentd hibak kijavitisat annak tudomasara Jjutasat kovets 24
(huszonnégy) oOran belill, azzal a feltétellel, hogy két oran belil intézkednie kell a
veszély ideiglenes elharitasardl.
— a miikodést akadalyozo hibak kijavitasat, annak tudomasdra jutasat kévetd 5 (6t) napon
beliil, azzal, hogy a veszélyes teriilet ideiglenes elzarasarél 8 oran beliil intézkednie kell.
— a mikodést nem akadalyozd hibak kijavitdsat, annak tudoméséra jutasat kovets 30
(harminc) naptari napon beliil,
megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.




17. A felek a garancia lejaratanak napjan, az elkésziilt munkara vonatkozo6an uto—feliilvizsgalati
~ eljarast folytatnak le. Az utd-feliilvizsgélati eljaras kezdénapjat felek az dtadas — atvételi
jegyzOkonyvben pontosan meghatarozzak.
Megrendelé legkésdbb az utd-feliilvizsgalati eljards kezdOnapjat megel6z6 29. napot
megel6z6 elsé munkanapig hibajegyzéket nytjt at Vallalkozénak, aki az ott jelzett hibdkat
az uté-feliilvizsgalati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.
18. Szerzddésszegés:
18.1. A Vallalkoz6 szerzbdésszegést kovet el, ha
— Felrbhatoan késedelembe esik, mert nem adja at a szerz6dés alairdsat koveté 10 napon
beliil az épitési ltemtervet, biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a munkara érvényes
felel6sségbiztositasi kotvény masolatat, €s a teljesitési garanciat,
- a munkat hataridében nem kezdi el, vagy {itemtervét nem tartja,
— késedelmesen teljesit,
~ hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a térvényben és e
szerzbdésben meghatarozottaknak,
— a szerzbdés ellehetetleniil olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo felel6s.

Szerzédésszegés esetén a Vallalkozd az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:
késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatdl fiiggetleniil — naponta az ajanlat szerinti
nettd vallalasi dij 2 %-—a az ajanlattételi felhivasban foglaltak szerint. A késedelmi kotbér
maximuma a nettd vallaldsi ar 20 %-a.

— hibés teljesités esetén a hiba kikiiszobdléséig terjedd ideig Vallalkozo terjedd idére

nettd vallalasi ar 1 %-nak megfelel6 hibas teljesitési kotbér megfizetését vallalja.

18.2. A kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, és Vallalkozo jelen szerzédés
alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy annak Gsszegét Megrendelé a Vallalkozé szamlajaval
szemben beszamitassal érvényesithesse.

~ A Véllalkozo6 hibjabol torténd meghitsulas esetén Megrendel6 a nettd vallalasi ar 20 %-
nak megfeleld dsszegli meghitisulasi kotbért kovetelhet. A Megrendeld jogosult a kotbért
meghalad¢6 karat érvényesiteni.

18.3. Megrendel6 jogosult a kotbéreket, illetve a nem szerzddésszerl teljesitésbol adodo
karokat a teljesitési vagy a jo-teljesitési biztositék terhére érvényesiteni. A Vallalkozasi
szerzbdés alairasaval Vallalkozo hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a szerzddéssel
szemben felmeriil6 — a teljesitési garancia 6sszegét meghalado- kartéritési jellegll igényeit
Vallalkoz6 szamldjaval szemben beszamitassal (Ptk. 296 §.) érvényesitse.

18.4. A Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést, ha a Vallalkozo a
Megrendels felszolitasara, a Megrendeld altal kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket
nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott hataridén beliil.

18.5. A Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzddést, ha a Villalkozo az
iitemtervéhez képest —elfogadott akadalykszlés nélkiil- 10 napos késedelembe esik.

18.6. A Megrendeld jogosult azonnali hatallyal elallni a szerz6déstdl, ha a Vallalkozo, vagy
barmely alvallalkoz6ja a munka kivitelezése soran a foglalkoztatdsra irdnyulé jogviszony
létesitésére, bejelentésére vonatkozd ¢és a kiilfoldiek foglalkoztatidsival Gsszefiiggd
kotelezettségekkel  kapcesolatban — kozigazgatasi, illetéleg  birdsdgi  hatarozatban
megallapitott jogszabalysértést kovet el.

18.7. A Megrendeld jogosult elallni a szerz6dést6l, ha a Vallalkozo fizetésképtelenné valik,
cs6dbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben - a Kbt. 131. § (5) bekezdésében
foglaltak alkalmazasa mellett- a Vallalkoz6 csak a szerzddésszerlien elvégzett munka
ellenértékének 70 %-—ara tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld a
felmondastol szamitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és
kiértékeli. Ha a Vallalkozé részérél egyittal szerzédésszegés is tortént, akkor a
Megrendel6 az elszamolassal egyidejlileg a szerzddésszegésbdl eredd jogait is érvényesiti.

E bekezdés nem alkalmazhato, ha az elallasra okot add eseményrol valo megrendeldi

tudomasszerzés idépontjaban a szerz6dés minden feltétele alapjan teljesedésbe ment.
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19. A Véllalkozé koteles

— A munkavégzés helyszinén legaldbb 1 f8bd1 4116 épitésvezetdséget 1étrehozni.

— a munkavégzés helyszinén a munka teljes idétartama alait nyilatkozatképes helyszini
képviseld jelenlétét biztositani.

— helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet s irdnyitast a
szerzOdéses munkdk végzése sordn, valamint azt meghaladdan is annyi ideig,
amennyit a Megrendeld sziikségesnek tart a Vallalkozo kételezettségeinek megfeleld
teljesitése érdekében,

— a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetéket és iranyitokat, tovabbé
szakképzett-, betanitott- és segédmunkaerdt megfeleld 1étszamban biztositani, amely
a szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idében t6rténd elvégzéséhez
sziikségesek,

— meghatalmazott  képvisel6jét, alkalmazottat, alvallalkoz6jat, vele szerzédéses
kapcsolatban 1év6 barmely mas személyt haladéktalanul eltavolitani és masik, a
Megrendel6 éltal jovdhagyott személlyel pétolni, ha a Megrendelé azt feladatai
clldtisira nem ftartja megfelelének és errél a Vallalkozot, a kifogds indokait is
megnevezve, irasban értesiti.

20. A szerz6dés modositasa
20.1. A szerz8dés modositdsara vonatkozoan Kbt. 132, §-aban foglaltak az irdnyaddak, azzal,

hogy a szerzédés médositisahoz a tamogat6 jovahagyasa sziikséges.

20.2. Szerzé6d6 Felek megallapodnak abban, hogy szerzddésmédositds esetén a kozds

nyilatkozatnak kizarélag a valtozasokra kell kiterjednie. Szerzédésmédositas esetén a
kdz8s nyilatkozatban nem érintett pontok hatalya nem valtozik

21.  Egyéb megéllapodisok
21.1. A Villalkozonak atadott és az altala készitett tervek, dokumentacidk, informaciok, stb. a

21.2.

21.3.

21.4

@

Megrendeld kifejezett, irasbeli hozzajaruldsa nélkiil sem tovabb nem adhatok, sem e
szerzOdés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.

Tovabba tilos a Megrendel6 elSzetes hozzdjaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1év6 munkdkr6l adatokat, vagy informacidkat harmadik fél részére
kiszolgéltatni, azokrdl el6addsokat tartani, vided-felvételt vagy kinyomtatott anyagot
kozzétenni.

A Vallalkozo kételes gondoskodni annak megakadalyozasarsl, hogy a munkavégzés
soran illetcktelen személyek a munkavégzésrél, vagy annak barmely koriilményérsl a
munkateriileten, vagy annak kornyezetében barmilyen modon informaciot gytjtsenek.

A Vallalkozénak mentesiteni kell a Megrendelét minden olyan igénnyel és peres
eljarassal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

- A szerzBdést érint6 kérdésekben a kapesolattartas modja kizardlag cégszertien alirt levél,

21.6.

Szerz6dé Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédésben mem szabalyozott
kérdésekben a hatdlyos jogszabdlyok, kiilondsen a Polgari Torvénykdnyvrol szélé
tobbszordsen médositott 1959, évi IV. térvény, valamint a Kbt., és végrehajtasa
targydban hatalyba Iépett rendeletek, Kozbeszerzési Hatosagi wutasitasok,
iranymutatasok, tdjékoztaték elfirdsai irdnyadéak. A Szerzédésbem nem
szabalyozott kérdésekben a magyar jog, igy kiilonésen a Ptk. és a Kbt., valamint
a Szerz8dé Felek jogviszomyara vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok €s mas,
egyth kotelezd erejii rendelkezések iranyadok.

Megrendel6 nyilatkozik arrdl, hogy a szamla vevSkénti befogadasa soran az altaldnos
forgalmi adordl sz6lo 2007. évi CXXVII torvény 5.§. (1) bekezdése szerinti
adoalanynak mindsiil.
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21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

Ha a Vallalkozoval egyidejilleg a munkateriileten mas vallalkozdk is dolgoznak, a
Megrendeld koteles megteremteni a munka gazdasidgos és gyors, a vallalkozdkkal
Osszehangolt elvégzéséhez sziikséges feltételeket, a Vallalkozo pedig koteles munkajat a
tobbi vallalkozoval Osszehangolni. A munka nem megfelelé megszervezésével masnak
okozott kart a mulaszto koteles megtériteni.

Vallalkozé a munkavégzés soran a munkavédelemrdl és a a tlizvédelemrdl szolo
hatalyos jogszabalyokat, valamint az elvégzett munkdra vonatkozo hatélyos
szabalyozast koteles maradéktalanul betartani, és betartatni.

Amennyiben a Szerz6d6 Felek kozott a vallalkozas teljesitésével vagy mindségével
kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt els6sorban békés uton kisérelik meg rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6dé Felek alavetik magukat a
teriiletileg illetékes birosdg kizardlagos illetékességének. Az esetleg szlikséges
szakvélemény koltségeit az a fél koteles eldlegezni, amelynek a szakvélemény
elkészitése érdekében all, és az a f€] viseli, amely a szakvélemény szerint a kialakult
helyzetért felelos.

A szerzbdés részeként, azzal 8sszetartozdan kezelendbek —fizikai csatolas nélkiil is- a
kozbeszerzési eljards soran létrejott dokumentumok, nyilatkozatok. Kiilonosen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacio €s az ajanlat. Ellentmondas esetén az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumenticio és a vallalkozdi ajanlat (ebben a
sorrendben) a mértékadok.

Ha a Vallalkozé fizetbképességében, pénziigyi helyzetében olyan Iényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a
szerz6déstdl elalini. Felek ilyen Iényeges fizetdéképességben bekdvetkez6 valtozasnak
tekintik kiilénosen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt
jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendelé jogerds hatarozat hatalya
alatt all. Amennyiben Vallalkozé fizet6képességében lényeges valtozas kovetkezik be,
koteles Megrendelét a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon beliil irasban
értesiteni. A Megrendeld jogosult a szerz6déstdl tovabba elallni killondsen, ha a Vallalkozo
szerzodéses kotelezettségének nem tesz eleget.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Megrendeld ajanlatkérése / Feladat meghatarozdsa

2. sz. melléklet: Hiteles (alairt), tételes arajanlat, mely(ek) a Vallalkozasi dijat és a
Szerzédeés targyaban foglaltakat tamasztjak ala

3. sz. melléklet: Aldirt Villalkozdi nyilatkozat (A rendszerek/fejlesztések a Palyazati
Utmutaté E. fejezetében meghatarozott techmologia specifikus szakmai jogosultsagi
kritéeriumoknak megfelelnek, A kivitelezése a vomatkozd szakmai, mindségi és
biztonsagi elbirdasok megtartdsaval, szakszertien keriil lebonyolitasra, tovabba, a
kivitelezés sordan a vonatkozo szabvanyok el6irasok betartasra keriilnek.)

4. sz. melléklet: Tanusitvanyok, Mindsitések mely(ek) a Palyazatai felhivas K.
fejezetében foglalt kivetelményeknek valé megfelelsséget tamasztjak ala

A fent emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és koélcsondsen magyarazzak, de
kétértelmiiség és eltérések esetén a Szerzddés értelmezése szempontjabdl a fenti sorrend
mindsiil fontossagi sorrendnek.

Jelen szerzddés része a Kbt. 125. §. (4) bekezdésének eléirdsa, mely szerint a Kbt. 56.§. (1)
bekezdés k) pontja szerinti tarsasag tekinteté¢ben felmeriild koliségeket Megrendels nem
fizet ki, ennek érdekében a Vallalkozé koteles a tulajdonosi szerkezetét a szerzd6dés teljes
idotartama  alatt Megrendeld részére megismerhetévé tenni, illetve a tulajdonosi
szerkezetében bekSvetkezd valtozasrl koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesitent.
Ennek elmulasztasabol a Megrendeldt érd karokért teljes objektiv kartéritési felelésséggel
tartozik.
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Jelen szerzédés, mely késziilt hat eredeti példéanyban (ketts Vallalkozo, négy Megrendeld
példanya). Jelen szerzédést Felek értelmezés, egyeztetést és elolvasist kovetben a mai napon
jovahagyolag irtdk ala.

Szentes, 2013, februar 18.
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