Vallalkozasi Szerzodés

amely létrejott kozbeszerzésekrdl szol6, tobbszordsen modositott 2003. évi CXXIX.
térvény alapjan lefolytatott, nyilt eljards eredményeként a Szentes Viros
Onkormanyzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (Adészam: 15354752-2-06, OK
torzsszam: 354754, KSH torzsszam: 15354752-8411-321-06 képviseli: Szirbik
Imre polgarmester).mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendeld) ¢s a

Magyar Aszfalt Kft.

cime: 1135 Budapest, Szegedi 1t 35-37

cégjegyzékszama: 01-09-930940

ad6szama: 117-05053-2-41

(képviseli: Németh Géza és Kovacs Zsolt)

mint véallalkozé (tovabbiakban: Vallalkoezé) kozott az alabbi feltételekkel:

1. A szerz6dés targya, tartalma:
1.1. A Megrendelé atadja, a Vallalkozo6 pedig elvallalja a Megrendeld éltal kiirt
Szentes, Szegvari ut felajitasa 2009” targyu az ajanlati felhivds szerinti
1.1.2.)a sz&mu részben meghatdrozott helyszinre vonatkozo KE-20281/2069
szamon indult nyilt kdzbeszerzési eljarason elnyert munka kivitelezését.

1.2. A Vallalkozé6 a munkaterilletet megismerte, azt a feladat elvéllaldsdhoz
sziikséges mértékben megvizsgélta, ajanlatdba beépitette a tervdokumentacid
és a helyszin tanulmanyozdsa soran ismertté valt, a kiadott koltségvetésben
nem szerepld, miiszakilag megalapozott és a megvalésitashoz sziikséges
munkafazisokra vonatkozé koltségvetési tételeket a koltségvetés végére kiilon
kiemelve (ennek kovetkeztében tobbletmunka elismerésére nincs mod).
Vallalkoz6 feltarta a feladat végrehajtasat zavard kozlekedési, tarsadalmi,
technikai és természeti koriilményeket a t6le elvarhaté gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerz8dést ezek teljes korli ismeretében koti meg.

2. A vallalasi ar és f6bb dsszetevoi:
2.1. Netté vallalasi ar (AFA nélkiil): 49.927.271,-Ft
mely Osszeg egyOsszegli dtalanydr, és tartalmazza a munka hiba— ¢s hianymentes
elvégzésének minden koltségét
22. AFA: 12.481.817,-Ft
2.3. Brutto vallalasi ar (AFA-val) (2.1-2.. egyiitt): 62.409.088 -Ft,
azaz hatvankettdmillio- négyszazkilencezer-nyolcvannyole Ft.
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2.4. A fent jelzett 4r befejezési hataridére prognosztizalt egyOsszegll atalanyar,
amely teljes korien tartalmazza a szerzddés szerinti munka teljes kord,
el6irasok szerinti, megfeleld mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett
hatarid6re torténd elvégzéséhez szikséges minden koltséget. A tartalékkeret
felhasznaldsa soran a koltségvetésben szerepld dijtételekbél kell kiindulni,
amennyiben a potmunka soran olyan munka elvégzeésére keriil sor, melyet a
beadott koltségvetés nem tartalmaz, akkor az elszémolhaté koltség: a
Megrendelével elére egyeztetett anyagkoltség, gépkoltség és 1980 Ft
rezsiéradij kiszamlazéasaval torténhet.

A netté vallalasi ar kialakitasa, Vallalkozo sajat feltételeinek és a helyi
koriilmények figyelembevételével, valamint az ajanlati felhivas, a
dokumenticio és az arazatlan koltségvetés, észrevételekkel kiegészitett
bearazasa, a nyertes ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egyGsszegi
atalanyar, mely magaban foglalja a teljes Kivitelezés koltségét. A
Févallalkozo arra hivatkozassal, hogy a dokumentacié hidnyossaga, a
kériilmények nem kell6 ismerete miatt ajanlataban kéltségelemeket nem
szerepeltetett, az atalanyaron feliil kdltségtéritést nem kovetelhet.

2.5. A fenti munka miszaki tartalmira vonatkozoan a Megrendeld Aaltal
rendelkezésre bocsatott tervdokumentacio és koltségvetési kiirds az irdnyado.

2.6. Vallalkozo kijelenti, hogy — miutan a munkavégzés helyszinét megtekintette,
és a munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerz6désszerl
teljesitéséhez tobbletmunka végzésére nincs szilkség.

2.7. Szerz6ds Felek megallapodnak abban, hogy p(’)tmunka1 felmeriilése esetén
Szerz6ds Felek a jelen szerzédés szerinti egydsszegli atalanydij mértékeét
megalapoz6 koltségvetésben rogzitett egységarakat veszik figyelembe.
Vallalkozé tudomésul veszi, hogy ez esetben a szerzodés modositasara a Kbt.
szerint kell eljarni.
2.8. A koltségvetés, mennyiségi kiirds tételeihez tartozo egységarak és arak AFA-t
(Altalanos Forgalmi Ad6t) a brutté megjeldlés esetén tartalmaznak.
Tartalmazzak minden esetben a szerz6dés szerint elvégzend munkék teljes
koltségét, valamint minden, a szerzédés aldirasanak idépontjdban érvényes
vamot, illetéket és egyéb hasonl6 jellegii koltséget.
A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljak a muszaki
tartalom eléirdsok szerinti, megfeleld mindségben torténd megvaldsitasahoz
sziikséges kovetkezd, a koltségvetésben killon meg nem jeldlt, alabbiakban
felsorolt koltségeket:

— a befejezési hatariddig varhaté arvaltozdsok kihatasai,

— a bontéasi munkékhoz tartozé diagnosztikai koltségek,

~ a szakfeliigyeletek biztositasaval kapcsolatos koltségek,

— t5bb vallalkozd esetén az egyiittmikodési koltségek,

— a szallitasi, deponalési, lerakohelyi koltségek,

! Kizér6lag olyan esetben alkalmazhato, mely esetben egyértelntien bizonyitott tény, hogy a kiegészit$ épitési munkara okot add koriilmény
az ajanlat elkészitése soran jelentds maradando roncsolasos feltards nélkil semmilyen modon se% (ﬁyo& é@é@@h@ﬁ&éﬁ@y kikovetkeztethetd.
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~ a bér és jarulékai,

~ valamennyi gép, felszerelés és eszkdz fenntartési, haszndlati és javitasi
koltségek,

— kiilsnleges koriilmények, akadéalyoztatds miatti koltségek,

— a szabadalmi és licencia dijak,

— a helyszini adottsagok és koriilmények miatti koltségek,

— a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendeld dltal nem biztositott —
hatosdgi  engedélyekkel, hozzijérulasokkal — (pld. forgalomterelési,
szakfeliigyeleti, Gitvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

— ataddsi dokumentdcié készitésének koltségeit (2 pld. ,D” terv, a
rendeletekben elbirt mindsitési dokumentacid, az Osszes beépitett anyag
miibizonylatai, laboratoriumi és egyéb sziikséges vizsgélatok, a Kkész
létesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzOkonyvek, a kivitelezes
sordn kért kozmithatosagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek )

— a segédszerkezetek gyartasi, szerelési, bontasi koltségek,

~ az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartdsi, lizemeltetési és
bontasi koltségek,

~ a banki koltségek,

— a brutté fedezet (ugy mint: kozvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség,
f5épités-vezetdségi altalanos koltség, felvonulasi kdltség (ideiglenes
melléképitményekkel), munkasellatdsi koltség, anyagigazgatasi koltség,
véllalatirAnyitasi koltség, altalanos kockazat, nyereség),

~ az esetlegesen szilkséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,

— az orszagos, Agazati és egyéb szabvanyokban, miszaki el6irasokban,
valamint a mintavételi tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és mérési,
valamint minésitési koltségek,

— az elsirt munkateriiletet jelzd tdjékoztatd és tiltd tablak kihelyezésének
koltségei

— az épitési teriilet korbekeritésének, lehatarolasanak koltségei

— a helyi forgalomkorlatozasi €s

— az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalositishoz sziikséges jarulékos
koltségek.

A szerzédés pénziigyi fedezete

A megvalositas teljes pénziigyi fedezete a Megrendeld koltségvetésében
rendelkezésre all, részben sajat forrasbol, részben pélydzati tamogatds Utjan. A
pénziigyi teljesités dsszhangban van a pélyézati fizetési feltételekkel.
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4.

4.6. A részszamla benyuﬂas

Vallalasi dij kiegyenlitése

4.1. Megrendels a Villalkozénak az elvégzett és atvett munka utdn a miiszaki

ellendr altal felméréssel alatdmasztott és szignalt, valamint a munka kijelolt
felelése altal ellenjegyzett teljesitésigazoldst kovetéen kidllitott, kettd
példanyban benyujtott 30 naptdri napos fizetési hatarideji szamldjat a
Véllalkozé Raiffeisen Bank ZRt. banknal vezetett 12001008 01201213~
00100005 szamu szamlajara atutalassal teljesiti.

4.2. A kifizetés feltétele a joteljesitési biztositék elhelyezésérdl s2616 igazolés, és

a Viallalkozé alvallalkozoinak kifizetésére vonatkozé nyilatkozat benyijtasa.

Jelen szerzédés és ennek teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az addzas
rendjérél sz616 2003. évi XCIL torvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya alé esik.
Az elébbiekre tekintettel Vallalkozo kotelezettséget véllal arra, hogy a
vallalkoz6i dij kifizetés iddpontjat megelézben Megrendel részére bemutat,
atad, vagy megkiild egy 30 napnél nem régebbi nemlegesnek mindsiild egyiittes
ad6igazolést, amellyel igazolja, hogy az allami adohatosagnal és a
vamhatésagnal nyilvantartott kdztartozasa nincs, vagy a Véllalkozo a kifizetés
idépontjaban szerepel a kiztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban. Nemleges
egyiittes addigazolds atadasa, bemutatdsa vagy megkiildése hianyaban, illetve ha
a Vallalkozo a kifizetés idépontjdban nem szerepel a koztartozasmentes ad6zoi
adatbazisban a Megrendeld a kifizetést koteles visszatartani, illetve amennyiben
Vallalkozonak az allami adohatosdgnal, vagy vamhatosagnal koztartozasa van,
ezen kovetelést az allami adohatosag lefoglalja. A visszatartasi kotelezettség az
AFA-ra nem terjed ki. Felek rogzitik, hogy amig Vallalkozo az egyiittes
adodigazolast nem mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az
idépontig késedelmi kamat felszdmitasara nem jogosult.

Vallalkozo kijelenti, hogy az Art. 36/B §-a alapjan az APEH altal kozzétett
koztartozasmentes addzoi adatbazisba felvételre keriilt. Ezért a Tarsasag a
kifizetéshez papiralapti koztartozasmentes adoigazoldst nem nyujt be, mivel az az
adatbazisbol elérhetd, kinyomtathatd.

4.3. A szamla cimzése:

Szentes Varos Onkormanyzata Polgadrmesteri Hivatal, Szentes, Kossuth tér
6.
A szamla targyaként fel kell tiintetni: a szerz6déses munka pontos megnevezeset.

4.4. Megrendels elSleget fizet, mely a Villalkozé vilasztasa szerinti

utofinanszirozas esetén a brt;tto V@%&laSE ar 10%-a, azaz 6.240.909. Ft. Az
eldleg kifizetése az elo]eg%zamla “benyujtasat kovetd 30 naptari napon beliil
atutalassal torténik

4.5. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendeld teljesitést igazolo nyilatkozata.

Szamlat csak a jelen szerzédésben foglaltak teljesiilése esetén fogad el
Megrendeld.
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5.

Hataridok

A fenti munka befejezésének hatarideje: 2010.04.13.

6.
6.1.
6.2.

7.
7.1

7.2.

7.3.

Munkateriilet

A munkateriilet atadasa 2010.02.08.

A Vallalkozo6 koteles a felajanlott részmunkateriilet atvételére is. Vallalkozo
részére a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas éallapotban a Megrendeld
biztositja. Az épitési munka megkezdése eltt indokolt esetben Villalkozo
koteles a datumot rogzitd fényképet késziteni az épitési teriilet kozelében — 2
m-en beliil — 1évé épiiletrdl, épitményrdl, miitargyrél. Az épitési teriileten a
tényleges munkavégzés a kozteriilet igénybevételével engedélyének
kézhezvétele utdn kezdBdhet. Ezen engedély megkérése a Villalkozo
feladata. A felvonulasi teriiletek, anyagleraké helyek biztositasa, Orzese a
Vallalkozo feladata. A rongaldsokbol eredd hibak kijavitdsa a Villalkozd
feladata, amelyet téritésmentesen a rész—miszaki dtadas — étvételi eljaras
megkezdéséig a kivitelezési munka részeként koteles elvégezni.

A Vallalkozo jogai és kitelezettségei:

A Vallalkoz6é a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljarni. Barmely eltérést
a Megrendel§ felé azonnal jelenteni kell.

A Vallalkozé koteles egy példany iitemtervet, biztonsagi és egészségvédelmi
tervet (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet ) a munkateriilet
atvételével egyidében a Megrendel részére atadni. Ennek hidnyaban a
munkateriilet nem keriilhet Atadas-atvételre — és vallalkozoi késedelem
keletkezik.

Viéllalkozé jogosult barmely, a termékleirdsban, miiszaki mellékletben,
koltségvetésben, vagy az eljards sordn keletkezett barmely mas
dokumentumban meghatarozott termékkel miiszakilag, esztétikailag, ¢és
mindségileg teljes mértékben egyenértékd, a lefrdsban hivatkozott termékkel
felhasznalhatosagédban, hasznalhatdsagaban, kezelhetdségében,
rendeltetésében, alkalmazhatosagdban és tartdssdgaban teljesen azonos, mas
gyartasa termék szallitasara, illetve felhasznalasdra, azonban amennyiben a
beépitésre keriild termék e feltételek barmelyikének nem, vagy csak részben
felel meg, Ggy koteles annak kicserélésérél 3 (harom) napon beliil sajat
koltségén gondoskodni. E feltétel nem, vagy késedelmes teljesitése
szerz6désszegésnek mindsil.




7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

Vallalkozé a teljesités soran Megrendeld, vagy harmadik személy tulajdonat
csak a teljesitéshez sziikséges mértékben, a tulajdonos elézetes értesitésével,
egyeztetés utan vehet igénybe, és a teljesités sordn koteles tartozkodni a dolog
hasznaléjanak folosleges zavardsatol. Ha Villalkozo a dolgot a sziikségesnél
nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy a dolog tulajdonosét, illetve
hasznalojat a teljesités soran sziikségteleniil zavarja, vagy mas, felr6hatod
médon  kért okoz, akkor kételes az ebb8l eredd karokat a dolog
tulajdonosdnak, illetve a kérosultnak megtériteni.

Vallalkozo teljes feleldsséggel tartozik a teljesitéssel okozati osszefliggésben
t6rténd, harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozdsaban.
A késedelmes intézkedésekbbl eredd karért a Vallalkozét Kkartéritési
felelosség terheli.

Vallalkozo legaldbb 72 éréval irdsban (levél, fax, e.mail) megel6zoleg koteles
bejelenteni Megrendeldnek a teljesitések kezdd iddpontjat.

A Vallalkozé a baleset, illetve az. életveszély, azonnali megsziintetése

¢érdekében haladéktalanul és onalldan koteles intézkedni és egyuttal koteles
errdl az Epittetd képvisel8jét is tajékoztatni.

Megrendeld jogai és kotelezettségei

Megrendeld a Vallalkozo altal vallalt kotelezettségnek megfeleld teljesitését —
akdr sajat maga, akdr megbizottja utjan - folyamatosan és barmikor
ellenbrizheti, ez a tevékenység azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében
nem gatolhatja.

Villalkozo koteles az ellendrzéskor a Megrendeld képviseletében eljaro
személynek minden, a kivitelezési munkara, vagy annak koriilményeire
vonatkoz6 informéciot feltétel nélkil, és azonnal megadni.

Megrendeld az ajanlati dokumentdcioban kiadotton felil kettd6 példany
tervdokumentacioét ad 4t a Vallalkozé kivitelezd részére a szerz6déskotéssel
egyid6ben. '

Mindség, mindségbiztositas

A Vallalkozé a milszaki eléirdsokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok
cléirasai a mértékaddak, az azokban meghatarozott legmagasabb mindségi
szinthez tartozo teljesitést vallal.

A megrendeldi jovahagyas a Vallalkozd teljes korl feleldsségét nem
csokkenti.

A munkalatok megrendeldi jovéhagyas nélkiil nem kezdheték meg. A
megrendeldi feliilvizsgalat azonban nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként
sziikséges jovahagyasok beszerzése alol.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Szerz6dé felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasa csak a
miszaki ellendr engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a
munkarészek mindségét tanusitania kell. Vallalkozé a Megrendelét az
cltakards megkezdésérdl 3 munkanappal kordbban koteles  értesitent
telefaxon, vagy taviratban.

A Vallalkozo a vallalas teljesitésekor Megfeleléségi Nyilatkozatot €s
Kivitelez6i Nyilatkozatot tesz.

A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositas tgyet
kiemelten kezeli és ezt alvallalkozoitdl, beszallit6itdl is megkaveteli. A veliik
ktendd szerzédésekben hasonld értelmii feltételeket szab, €s intézkedéseivel
4ltaldban a megrendeldi  bizalom erGsitésére €s a nem megfelelés
kockazatanak  csokkentésére torekszik. A Villalkozé koteles az
alvallalkozokkal kotott  szerz6dés mellékletét képez6 munkaiigyi €s
munkavédelmi rendelkezések egy-egy masolati példanyanak atadasara a
Megrendeld képviseldje részére, és az épitési naplé mellékleteként torténd
kezelésére (4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyittes rendelet).

Vallalkozé a munkavégzés sordn koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmegovasarél gondoskodni. A rongélasokbol ered6 hibak kijavitisa a
Vallalkozé feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miiszaki atadas —
atvételi eljaras megkezdéséig végrehajtani.

10. Felelosségbiztositas

10.1.

10.2.

10.3.

A Vallalkozé felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkécrt a munka
megkezdésétdl a teljesités napjdig, €s azon til is a garancia €s a szavatossag
szabdlyai szerint.

A Vallalkozoé koteles a Megrendelét minden olyan veszteséggel ¢s
kiveteléssel szemben biztositani, amely harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd
vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek. ‘

Az elézéekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozo
koteles (legalabb a forgalomba-vételi dtadds — dtvételi eljaras sikeres lezarasat
kovetd 30. napig hatalyos) felelésségbiztositasi szerzodést kotni, kovetkezd
feltételekkel:

A biztositasnak ki kell terjednie:

- a szerzbdésen kiviil okozott karokra,
— harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongdlasi karaira,
— kereszt-feleldsségbiztositasra a Vallalkozé és a Megrendeld részére az
alvallalkozokra is kiterjesztve,

— {izemi baleset felel6sségbiztositasra

A Vallalkozo koteles a felel6sségbiztositasa cégszerti alairssal hitelesitett
mésolati példanyat dtadni a Megrendeld képvisel6jének a munkateriilet dtadas-
atvétel idépontjaig — ennek hidnydban a munkateriilet atadas-atvétel nem jon Iétre

és a Vallalkozo kivitelezdi késedelem keletkezik -
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10.4. Amennyiben a Véllalkozo nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben el&irt

11.

feltételeknek, az a szerzédés megszegésének mindstil, és a szerzédésszeges
kovetkezményeit vonja maga utan. A Vallalkozé felelésségbiztositdsanak a
Vallalkozé hibajabol torténd megsziinése esetén Megrendeld jogosult a
szerz8déstd] valé azonnali elalldsra.

Alvallalkozok

11.1. A feladat megvalositasaba alvallalkozék is bevonhatok, de a Vallalkozo

12.

13.

szerzbdéses  kotelezettségét teljes egészében masra nem ruhdzhatja at.
Viallalkozoé kivitelezd koteles a  foglalkoztatni  kivant alvallalkozoéinak
személyét az Alvallalkozdi szerzédés megkotését megelézden folyamatosan
egyeztetni és elfogadtatni a Megrendeld képvisel6jével - amennyiben ezen
Alvéallalkozok az ajanlatban nem keriiltek nevesitésre.

Szavatossag, jotallas, garancia:
Teljesitési biztositék:
Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének biztositasara a szerzodés brutté érteke 5 Yo-
anak megfeleld Gsszegli teljesitési biztositékot nyujt. A teljesitési biztositék jelen
szerzBdés érvényességi feltétele, Vallalkozo szerz6dés alairasanak idSpontjaban
benytjtani kiteles. '
A teljesitési biztositék nyijtisanak modja: Bankgarancia
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat kovetden keriilhet sor Vallalkozo
ajanlati biztositékéanak felszabaditasara.

Joteljesitési biztositék (garancia)

A Vallalkozo kotelezi magat, hogy legkésébb a végszdmla benydjtasakor
joteljesitési biztositékot szerez be €s nyujt 4t a Megrendelének, a Megrendeld
javara sz0lo, a Megrendeld szdmara elfogadhato bank, biztositétarsasag altal
kibocsatott Bankgarancia forméjéban. A biztositék nyijts a szdmla kifizetésének
feltétele. '
A joteljesitési biztositék megfeleld, ha

— az legaldbb a szerzédés brutté vallalasi aranak 3 %t eléré Osszegre szol,

— korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— futamideje (érvényessége) a szerzédésben vallalt munka ajanlatban vallalt
jotallasi id6szak vége, azaz 2020.04.13.

Fentieken tilmenden a bankgarancia levélnek, biztositéi kotelezveénynek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosité kotelezi magat, hogy a
Megrendel6 els6 irasbeli felszolitasara, a Véllalkozd vagy barmely mas személy
esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgéalata nélkiil, a
bank, illetve biztosito sajat kitelezettsége alapjan a megjelolt Osszeget azonnal
kifizeti a Megrendeldnek. '

A Vallalkoz6 koteles a garanciat — a joteljesitési késedelem esetén — a
Megrendel kiilon felhivasa nélkil a tényleges joteljesitési hataridét kovetd 30
(harminc) banki napig meghosszabbitani, kiilon koltség felszdmitdsa nélkiils

evghes Valérta
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14,

15.

A joteljesitési biztositékot az ajanlatkérési dokumenticiéban kozolt minta
szerint kell kisllitani. A joteljesitési garancia atadasaig a teljesftési biztositék
osszege nem szabadithaté fel. A biztositék visszafizetésének feltétele a
Megrendelé altal kibocsatott hiteles teljesités igazolas, mely konkrét utasitast
tartalmaz a teljesitési biztositék visszafizetescre.
A biztositék készpénzben is nytjthato. A jelzett biztositék teljesitheto a
fentiekben meghatéarozott biztositék dsszegének a Szentes Varos Onkormanyzata
Polgarmesteri Hivatal Raiffeisen Bank Ri-nél vezetett 12066007-003728000-
08300005 szam teljesitési-joteljesitési biztositék letéti szamlajara a szerz6dés
alairasaig valé dtutalassal. A biztositék visszafizetési hataridejére a fenti pontok
szerinti joteljesitési bankgaranciara el8irt hataridot kovetd elsd banki nap az
iranyado. A biztositék visszafizetésének feltétele a Megrendeld altal kibocsatott
hiteles teljesités igazolas, mely konkrét utasitast tartalmaz a biztositék
visszafizetésére. A készpénzben elhelyezett biztositék dsszege utdn a Megrendeld
kamatot nem fizet.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy a joteljesitési garancidt bankgarancia forméjéban
kivanja nytjtani, mely teljesitési mod a garancia lejaratig valtoztathato.

15.1. Ennek megfeleléen a biztositék nyujtasira vonatkozdan jelen szerz6dés

16.

pontjait értelemszerfien kell alkalmazni.

Epitési naplé
A Villalkozé a munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve épitési naplot koteles
folyamatosan vezetni az épitbipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési
naplérsl és a kivitelezési dokumentacié tartalmar6l szolo 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet szerint és allanddan az épitkezés helyszinén tartani.

16.1. A szerzédé felek a naplébejegyzésre meghatalmazott személyek nevét

kotelesek a naploban feltiintetni. Az ¢épftési naploban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett
személyek jogosultak.

16.2. A Vallalkoz6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a naploban koteles

valaszolni.

16.3. Az alvallalkozoi naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem joghatalyosak.
16.4. Megrendel6 miiszaki ellendre a Vallalkoz6 kivitelezd épitési naplojat

17.

barmikor de legalabb 10 naponta ellenérizheti, ill. ellenérizni kételes

Atadas-atvételi eljaras

17.1. Az 4&tadas — atvételi eljardst Megrendel6 hivja Ossze és folytatja le a

Viallalkozé és az illetékes hatosdgok részvételével, a Villalkozo altal a
Megrendel6vel elére egyeztetett idépontban.

9 -



17.2. Az eljaras sordn a Véllalkozénak igazolnia kell, hogy a munka a szerzddés €s

annak mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek és a hatosagi
el6irasoknak, valamint — az esetlegesen menetkdzben elrendelt megrendeldi
moédositisoknak megfeleléen — hiany- és hibamentesen, ez eléirasok szerinti
megfelelé minGségben elkésziilt.

17.3. A forgalombehelyezési eljaras lefolytatasa Vallalkozo feladata. (Ezen eljarés

18.

az atadas-atvételi eljarassal egyidében is megtorténhet, de ez esetben a
készre-jelentésnek az atadas-atvétel kittizésének napja elott legalabb 15
nappal a Megrendeld képviseldjéhez irdsban, meg kell érkeznie).

Garancia: Vallalkozé az altala végzett munkéra az ajanlatdban szereplé 10 év
jétallast vallal tovabbiakban garancidlis id6. Ezen id8 alait a Vallalkozo
koteles
élet—, vagy balesetveszélyt jelent6 hibak kijavitdsat annak tudomasara jutdsat
kovetd 24 (huszonnégy ) ordn beliil, azzal a feltétellel, hogy két 6ran belil
intézkednie kell a veszély ideiglenes elhdritasardl.

a miikodést akadalyozé hibdk kijavitasat, annak tudomasara jutdsat kovetd 5
(6t) napon beliil, azzal, hogy a balesetveszélyes teriilet ideiglenes elzarasarol 8
éran beliil intézkednie kell.

a mikodést nem akadalyozé hibak kijavitisat, annak tudomdsdra jutdsat
kovetd 30 (harmine) naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

19.

A felek a garancia lejératanak napjan az elkésziilt munkédra vonatkozoan uto—
feliilvizsgalati eljarast folytatnak le, melynek sikeres lezarasat igazolo
jegyzokonyv a joteljesitési garancia visszajuttatasinak feltétele. Az uto-
feliilvizsgalati eljards kezdénapjat felek az 4tadds — atvételi jegyzdékonyvben
pontosan meghatérozzak.

Megrendeld legkésébb az uté-feliilvizsgalati eljaras kezdbnapjat megel6zd 29.
napot megeléz6 elsd munkanapig hibajegyzéket nyujt at Viéllalkozoénak, aki az
ott jelzett hibdkat az uto-feliilvizsgélati eljaras kezd6napjaig koteles kijavitani.

20.

Szerzédésszegés

20.1. A Vallalkoz6 szerz6désszegést kovet el, ha

Felrohatéan késedelembe esik, mert nem adja 4t a munkateriilet tadds-atvétel
alkalmaval az épitési iitemtervet, biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a
munkéra érvényes feleldsségbiztositisi kotvény madsolatat, ha sziikséges
kozteriilet foglalasi engedélyt, melyet Szentes Varos Polgdrmesteri Hivatala a
Szentes Varos Onkorményzata szamara végzett munkak esetében dijmentesen
bocsat a Vallalkozok részére.

késedelmesen teljesit,

hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzddésben meghatarozottaknak,

a szerzddés ellehetetlentil olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felel6s.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

E

Szerz6désszegés esetén a Vallalkozo az alabbi kotbérek megfizetését vallalja:

késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatol fuggetleniil — naponta az
ajanlat szerinti brutté végdsszeg 1 %-a az ajanlati felhivasban foglaltak
szerint.

hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjedd idbre a fenti kulcsok
(bruttd végosszeg 1 %-—a naponta) szerint szamitott kotbér,

A fentiek szerinti kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkoveteles, és
Vallalkozo koteles azt szamlajabol levonni. Amennyiben a Vallalkozo a
szamlat nem ennek megfelelden allitja ki, az a szerz6d6 felek megallapodasa
szerint jogosulti késedelemnek mindsiil, amely a Megrendels egyideji
(fizetési) késedelmét kizarja.

Megrendeld jogosult a fentiek szerinti kotbéreket, illetve a nem
szerzbdésszerli teljesitésbél adodod kérokat a jelen szerzédés alafrasaval
egyidejiileg a Megrendeld rendelkezésére bocsatott joteljesitési garancia
terhére érvényesiteni. |

A Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzO6dést, ha a
Vallalkozo a Megrendeld felszolitédsara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem péiolja a megadott
hataridén beliil.

A Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzOdést, ha a
Vallalkozo az iitemtervéhez képest 10 napos késedelembe esik.

A Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal elallni a szerzbdéstdl, ha a
Vallalkozo, vagy barmely alvallalkozéja a munka kivitelezése soran a
foglalkoztatasra irdnyuld jogviszony létesitésére, bejelentésére yonatkozo €s a
killfoldiek foglalkoztatssaval Osszefiiggd kotelezettségekkel kapcsolatban
jogerés kozigazgatasi, illet6leg birosagi hatarozatban  megallapitott
jogszabalysértést kovet el.

A Vallalkozé hibdjabol torténé meghitsulas esetén Megrendelé a netto
véllalasi 4r 7 %-nak megfeleld osszegii meghiusuldsi kotbért kovetelhet. A
Megrendeld jogosult a kotbért meghaladé karét érvényesiteni.

A Megrendels jogosult eldllni a szerzddést6l, ha a Vallalkozo
fizetésképtelenné valik, csédbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben a
Vallalkoz6 csak a szerz6désszeriien elvégzett munka ellenértékének 70 %o—ara
tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendel6 a felmondastdl szamitott
30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha
a Vallalkozé részérdl egyittal szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendeld
az elszamolassal egyidejiileg a szerz8désszegésbol eredd jogait is érvényesiti.
bekezdés nem alkalmazhato, ha az eldllasra okot add eseményrdl vald

megrendeldi tudomasszerzés id6pontjaban a szerz8dés minden feltétele alapjan
teljesedésbe ment.
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21.

Szerz6dé felek képviseloi

21.1. A Vallalkozo koteles

~ A munkavégzés helyszinén legaldbb 1 f6b6l allé épitésvezetdséget

létrehozni.

a munkavégzés helyszinén a munka teljes idétartama alatt nyilatkozatképes
helyszini képviseld jelenlétét biztositani.

helyszini képvisel6je altal biztositani minden sziikséges felligyeletet €s
iranyitast a szerzédéses munkdk végzése sordn, valamint azt meghaladoan
is annyi ideig, amennyit a Megrendels sziikségesnek tart a Vallalkozo6
kotelezettségeinek megfeleld teljesitése érdekében,

a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat,
tovabba szakképzett-, betanitott- és segédmunkaerst megfeleld 1€tszamban
biztositani, amely a szerz6dés szerinti kotelezettségeinek megfeleld €s
id8ben torténd elvégzéséhez sziikségesek,

meghatalmazott ~ képvisel8jét, alkalmazottjat, —alvallalkozdjat, vele
szerzbdéses kapcsolatban 1év6é barmely més személyt haladéktalanul
eltavolitani és masik, a Megrendelb éltal jévahagyott személlyel pétolni, ha
a Megrendeld azt feladatai ellatdsara nem tartja megfelelének és errdl a
Vallalkozét, a kifogas indokait is megnevezve, irdsban értesiti.

21.2. A Vallalkozé felelés miiszaki vezetdjének

Neve: Korodi Laszld

Cime: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.
Telefon szama: 06/30-677-02-90

Telefax szama: 76/507-115

- épitésvezetdjének

Neve: Kérodi Laszl

Cime: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.
Telefon széma: 06/30-677-02-90

Telefax szama: 76/507-115

Meghatalmazdsanak kore a szerz6dés szerinti munkékkal kapcsolatban teljes kort.

21.3. A Megrendeld képviseldje

Neve: Szilvassy Arpadné

Cime: Szentes, Kossuth tér 6. I. em. 216. iroda
Telefon szama: 0663/510-386
Telefax szama: 0663/510-391
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Neve: Cseuz Andras Csaba

Cime: Szentes, Kossuth tér 6. 1. em. 225. iroda
Telefon szdma: 0663/510-386

Miiszaki ellen6rzést végzd: Usztrunul Kéroly (Usztrunul Epitéipari Mérmnoki Kf)
Cime: 6600 Szentes, Nyiri u. 31
Telefonszama: 0630/514-6884

22. A szerz6dés modositasa

22.1.

22.2.

Jelen szerzédés modositasara vonatkozoan a kozbeszerzésekrol sz0610,
t5bbszorssen modositott 2003. évi CXXIX. térvény 303. §.—a és 307. §.—a az
iranyado.

Szerz6d6 Felek megéllapodnak abban, hogy szerz8désmodositas esetén a
kozos nyilatkozatnak — kizdrdlag a  véltozasokra kell  kiterjednie.
Srerzédésmaodositas esetén a kozés nyilatkozatban nem érintett pontok
hatdlya nem véltozik

23. Egyéb megallapodasok

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

A Vallalkozénak atadott és az altala készitett tervek, dokumentédciok,
informaciok, stb. a Megrendeld kifejezett, irasbeli hozzdjarulasa nélkul sem
tovabb nem adhaték, sem e szerzédés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.
Tovabba tilos a Megrendeld elézetes hozzéjarulasa nélkiil az elvallalt, illetve
a mér folyamatban 1év6 munkakrol adatokat, vagy informéciokat harmadik f¢él
részére kiszolgaltatni, azokrdl el6adasokat tartani, video-felvételt vagy
kinyomtatott anyagot kdzzétenni.

A Vallalkozé koteles gondoskodni annak megakadalyozasardl, hogy a
munkavégzés soran illetéktelen személyek a munkavégzésrol, vagy annak
barmely koriilményérdl a munkateriileten, vagy annak kornyezetében
barmilyen modon informdaciot gytjtsenek. '

A Vallalkozoénak mentesiteni kell a Megrendel8t minden olyan igénnyel és
peres eljarassal szemben, amely béarmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog,
védiegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A szerzédést érintd kérdésekben a kapesolattartas modja kizardlag cégszertien
alairt levél.

A szerzddés részeként, azzal Osszetartozoan kezelendSek a kdzbeszerzési
eljaras soran létrejott dokumentumok, nyilatkozatok. Kiilondsen: az
ajanlattételi felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat.
Ellentmondés esetén az ajénlati felhivas, az ajanlatkérési dokumentacié és a
véllalkoz6i ajanlat (ebben a sorrendben) a mértékadok.
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23.7. Szerz6dé  Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédésben nem
szabalyozott kérdésekben a hatdlyos jogszabélyok, kildndsen a Polgéri
Torvénykonyvrdl sz6lo tobbszordsen modositott 1959. évi IV. torvény,
valamint a kozbeszerzésekrsl szold, tobbszorosen modositott 2003. évi
CXXIX. torvény, és végrehajtisa téargyaban hatdlyba lépett rendeletek
eldirasai iranyadoak.

23.8. Megrendeld nyilatkozik arrél, hogy a szdmla vevOkénti befogaddsa soran az
altalanos forgalmi ad6rél sz6l6 2007. évi CXXVII torvény 5.§. (1) bekezdése
szerinti ad6alanynak mindsiil.

23.9. Vallalkozo a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIIL
torvény és az 5/1993.(X11.26.) MiiM rendelete a munkavédelmi torvény egyes
rendelkezéseinek  végrehajtasarol, valamint a  tlzvédelemrdl  sz016
35/1996.(X11.29.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit koteles maradéktalanul
betartani, és betartatni.

Jelen szerzdédés elvélaszthatatlan része a szerzOdéshez mellékletként csatolt, Cs

datum szerint részletes meghatarozasokat tartalmazo pénziigyi - mlszaki iitemezés,

valamint a jelen szerz6dés 7.2 pontjdban foglaltak.

Szentes, 2010. januar ho6 15. nap

.......................................................

MEGRENDELO
Szirbik Imre
Polgarmester
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Villalkozasi Szerzdédés

amely 1étrejott kozbeszerzésekrdi sz616, tobbszorssen médositott 2003. évi CXXIX.
torvény alapjan lefolytatott, ayilt eljards eredményeként a Szentes Varos
ﬁnliorményzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (Adészam: 15354752-2-06, OK
torzsszam: 354754, KSH torzsszam: 15354752-8411-321-06 Kképviseli: Szirbik
Imre polgdrmester).mint megrendeld, (tovabbiakban: Megrendel) és a

Magyar Aszfalt Kft.

cime: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37

cégjegyzékszama: 01-09-930940

ad6szama: 117-05053-2-41 )

(képviseli: Németh Géza és Kovies Zsolt)

mint véllalkozé (tovabbiakban: Vallalkez6) kozott az alabbi feltételekkel:

1. A szerzddés targya, tartalma:

1.1. A Megrendel§ atadja, a Vallalkoz6 pedig elvallalja a Megrendel altal kiirt
wSzentes, Szegviri it feldjitasa 2009” targy az ajanlati felhivas szerinti
I1.1.2.)a szamu részben meghatdrozott helyszinre vonatkozé KE-20281/2009
szamon indult nyilt Kkozbeszerzési eljards soran Opcionalis tételként
megvalositando, siillyesztett szegély épitési munka kivitelezését.

1.2. A Vallalkozé a munkateriiletet megismerte, azt a feladat elvillaldsdhoz
szitkséges mértékben megvizsgalta, ajanlataba beépitette a tervdokumentacio
¢s a helyszin tanulmdnyozisa soran ismertté valt, a kiadott koltségvetésben
nem szerepl6, miiszakilag megalapozott és a megvaldsitishoz sziikséges
munkafézisokra vonatkozo koltségvetési tételeket a koltségvetés végére kiilon
kiemelve (ennek kovetkeztében tébbletmunka elismerésére nincs mod).
Véllalkozé feltarta a feladat végrehajtasat zavaré kozlekedési, tarsadalmi,
technikai és természeti korilményeket a téle elvarhato gondossaggal
tanulmanyozta, és a szerzodést ezek teljes korit ismeretében koti meg.

§

2. A vallalsi 4r és fobb Gsszetevéi: |

2.1. Netté valialasi ar (AFA nélkiil): 10.875.000,-Ft
mely Osszeg egydsszegli atalanyar, és tartalmazza a munka hiba— és hidnymentes
elvégzésének minden koltségét az alabbi miszaki tartalommal: Sillyesztett
szegély készitése elbregydrtott betonelemekbdl (40/20/15) betongerendaval,
hézagkiontéssel, 2900 fm mennylsegben

2.2. AFA: 2.718.750,-Ft

2.3. Brutt6 vallalasi ar (AFAgva}) (2.1-2.. egyiitt): 13.593.750,-Ft,
azaz tizenhdrommillio- dtszazkilencvenharomezer-hétszazotven Fr.
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2.4. A fent jelzett ar befejezési hataridére prognosztizalt egyosszegli atalanyar,
amely teljes korlien tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes kort,
elbirasok szerinti, megfelel6 mindségben, hiba— és hidnymentesen a jelzett
hatéridbre torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A tartalékkeret
felhaszndldsa sordn a koltségvetésben szerepld dijtételekbd! kell kiindulni,
amennyiben a pétmunka sordn olyan munka elvégzésére keriil sor, melyet a
beadott koltségvetés nem tartalmaz, akkor az elszamolhat koltség: a
Megrendel6vel elére egyeztetett anyagkoltség, gépkoltség és 1980 Ft
rezsioradij kiszamlazasaval torténhet.

A nett6 vallaldsi ar kialakitdsa, Vallalkozé sajat feltételeinek és a helyi
koriilmények figyelembevételével, valamint az ajanlati felhivas, a
dokumenticio és az arazatlan koltségvetés, észrevételekkel kiegészitett
bearazisa, a nyertes ajinlat alapjan tértént. A vallaldsi 4r egyosszegii
ataldnyar, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés koltségét. A vallalkozé
arra hivatkozassal, hogy a dokumenticié hidnyossiga, a kériilmények nem
kellé ismerete miatt ajanlatiban kéltségelemeket nem szerepeltetett, az
atalanyaron feliil koltségtéritést nem kivetelhet.

2.5. A fenti munka miszaki tartalmira vonatkozéan a Megrendel$  altal
rendelkezésre bocsatott tervdokumentécio és koltségvetési kifrds az irdnyads.

2.6. Vallalkoz6 kijelenti, hogy — miutdn a munkavégzés helyszinét megtekintette,
¢s a munkavégzés koriilményeit megismerte — a munka szerz6désszeri
teljesitéséhez tobbletmunka végzésére nincs sziikség.

2.7. Szerz8d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka' felmeriilése esetén
Szerz6d6 Felek a jelen szerzédés szerinti egyOsszegli atalanydij mértékét |
megalapozd koliségvetésben rogzitett egységarakat  veszik figyelembe.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy ez esetben a szerzédés moédositasara a Kbt
szerint kell eljarni.

2.8. A koltségvetés, mennyiséégi kiirds tételeihez tartoz6 egységarak és drak AFA-t
(Altalanos Forgalmi Adot) a bruttdé megjelslés esetén tartalmaznak.
Tartalmazzak minden esetben a szerzdés szerint elvégzendd munkak teljes
koltségét, valamint minden, a szerz6dés aldirdsanak idépontjdban érvényes
vamot, illetéket és egyébi hasonlo jellegii koltséget.

A koltségvetés tételeihez megadott egységarak magukban foglaljdk a miiszaki
tartalom el6irdsok szerinti, megfelelé mindségben torténd megvaldsitasahoz
sziikséges kovetkezd, a koltségvetésben kiilon meg nem jelslt, aldbbiakban
felsorolt koltségeket:

— a befejezési hatarid6ig varhato arvéltozasok kihatasai,
— a bontasi munkdkhoz tartozé diagnosztikai koltségek,

— aszakfeliigyeletek biztositasdval kapcsolatos koltségek,
— 16bb vallalkozé esetén az egyiittmiikodési koltségek,

— aszallitasi, depondldsi, lerakéhelyi kéltségek,

! Kizarolag olyan esetben alkalmazhato, mely esetben egyéstelmtien bizonyitott tény, hogy a kiegészit6 épitési munkara okot adé koritlmény
az ajanlat elkészitése sordn jelentds maradandé roncsolésos fltaras nélkil semmilyen médon sem volt érzékelhets, vagy ki dvetkeztethets.




— a bér és jarulékai,

— valamennyi gép, felszerelés és eszkoz fenntartdsi, hasznalati és javitasi
koltségek, :

— kiilonleges koriilmények, akadalyoztatas miatti koltségek,

— aszabadalmi és licencia dijak,

~ a helyszini adottsdgok és koriilmények miatti koltségek,

— a kivitelezéshez sziikséges — a Megrendelé altal nem biztositott —
hatosdgi  engedélyekkel, hozzajarulasokkal (pld.  forgalomterelési,
szakfeliigyeleti, Gitvonal, munkakezdési, stb.) kapcsolatos koltségek,

— 4tadasi dokumentacié készitésének koltségeit (2 pld. ,.D” terv, a
rendeletekben eldirt mindsitési dokumentacio, az dsszes beépitett anyag
miibizonylatai, laboratériumi és egyéb szitkséges vizsgalatok, a kész
létesitmény geodéziai bemérése - bemérési jegyzdkonyvek, a kivitelezés
soran kért kozmithatosagi nyilatkozatok, szakfeliigyeletek )

— asegédszerkezetek gyartisi, szerelési, bontési koltségek,

— az ideiglenes melléklétesitmények elkészitési, fenntartdsi, tizemeltetési és
bontasi koltségek,

~ a banki koltségek,

— a brutté fedezet (4gy mint: kdzvetett nem fuvarigényes szallitasi koltség,
f6épités-vezetbségi  altalinos koltség, felvonulési koltség (ideiglenes
melléképitményekkel), munkasellatdsi koltség, anyagigazgatasi koltség,
véllalatirdnyitasi koltség, altalanos kockdzat, nyereség),

~ az esetlegesen sziikséges tervek elkészitésének és engedélyezésének dija,

— az orszagos, agazali és egyéb szabvanyokban, miiszaki eléirasokban,
valamint a mintavételi tervben eldirt mintavételi, vizsgalati és mérési,
valamint min6sitési ksltségek,

— az el6irt munkateriiletet jelzé tdjékoztatd és tiltd tablak kihelyezésének
koltségei '

~ az épitési teriilet korbekeritésének, lehataroldsanak koltségei

— a helyi forgalomkorlatozasi és

— az egycb, itt fel nem sorolt, de a megvaldsitashoz sziikséges jarulékos
koltségek. '

A szerz6dés pénziigyi fedezete
A megvaldsitas teljes pénziigyi fedezete a Megrendelé koltségvetésében
rendelkezésre 4ll. A pénziigyi teljesités 6sszhangban van a pélyézati fizetési
feltételekkel.
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4. Vallalasi dij kiegyenlitése

4.1. Megrendel6 a Villalkozénak az elvégzett és atvett munka utdn a miiszaki
ellendr altal felméréssel alatamasztott és szignalt, valamint a munka kijelolt
felelése altal ellenjegyzett teljesitésigazolast kovetden kidllitott, kettd
példanyban benytjtott, 30 naptari napos fizetési hatarideji szamlajat, a
Viéllalkozé Raiffeisen Bank Rt. banknal vezetett 12001008-01201213-
00100005 szdmu szaml4jara 4tutaldssal teljesiti.

4.2. A kifizetés feliétele a joreljesitési biztositék elhelyezésérdl szol6 igazolas, és
a Vallalkoz6 alvéllalkozoinak kifizetésére vonatkozo nyilatkozat benyujtésa.

Jelen szerz6dés és ennek teljesitése esetén a vallalkozoi dij kifizetése az addzas
rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A § rendelkezéseinek hatalya al4 esik.
Az el6bbiekre tekintettel Vallalkozé kotelezettséget véllal arra, hogy a
vallalkozoi dij kifizetés id6pontjat megelézéen Megrendel részére bemutat,
atad, vagy megkiild egy 30 napnal nem régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes
adbigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami adohatosagnal és a
vamhatésagnal nyilvantartott kéztartozésa nincs, vagy a Vallalkoz6 a kifizetés
id6pontjaban szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban. Nemleges
egylittes adodigazolds ataddsa, hemutatasa vagy megkiildése hidnyaban, illetve ha
a Vallalkoz a kifizetés iddpontjaban nem szerepel a kiztartozasmentes ad6zoi
adatbazisban a Megrendel§ a kifizetést koteles visszatartani, illetve amennyiben
Vallalkozénak az allami adéhatésagnal, vagy vamhat6sagnal koztartozasa van,
ezen kovetelést az dllami addhatosdg lefoglalja. A visszatartési kotelezettség az
AFA-ra nem terjed ki. Felek r6gzitik, hogy amig Véllalkozé az egylittes
addigazoldst nem mutatja be és fenti kotelezettségeinek nem tesz eleget, addig az
idépontig késedelmi kamat felszamitisara nem jogosult.

Villalkozo kijelenti, hogy az Art. 36/B §-a alapjan az APEH 4ltal kozzétett
koztartozdsmentes ad6z6i adatbazisba felvételre keriilt. Ezért a Téarsasag a
kifizetéshez papiralapti kéztartozdsmentes ad6igazoldst nem nyujt be, mivel az az
adatbazisbol elérhetd, kinyomtathaté.

4.3. A szadmla cimzése:

Szentes Varos énkormz’in‘yzata Polgarmesteri Hivatal, Szentes, Kossuth tér
6.
A szamla targyaként fel kell tiintetni: a szerzédéses munka pontos megnevezését.

4.4. Megrendel6 elSleget nem fizet.

4.5. A szamla kifizetésének feltétele a Megrendelé teljesitést igazolo nyilatkozata.
Szamlat csak a jelen szerzédésben foglaltak teljestilése esetén fogad el
Megrendeld.

4.6. A részszamla benytijtasara nincs lehetség.
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5. Hataridék
A fenti munka befejezésénck hatarideje: 2010.04.13.

6. Munkateriilet

6.1. A munkateriilet atadasa 2010.02.08.

6.2. A Villalkozo koteles a felajanlott részmunkateriilet atvételére is. Vallalkozé
részére a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas dllapotban a Megrendel
biztositja. Az épitési munka megkezdése el6tt indokolt esetben Vallalkozo
koteles a datumot rogzitd fényképet késziteni az épitési teriilet kizelében — 2
m-en belill — [évd épiiletrdl, épitményrdl, miitargyrol. Az épitési teriileten a
tényleges munkavégzés a kozteriilet igénybevételével engedélyének
kézhezvétele utan kezdédhet. Ezen engedély megkérése a Vallalkozo
feladata. A felvonulasi teriiletek, anyagleraké helyek biztositasa, Grzése a
Vallalkozé feladata. A rongdlasokbol eredd hibak kijavitdsa a Vallalkozé
feladata, amelyet (ritésmentesen a rész—miszaki 4tadds — atvételi eljards
megkezdéséig a kivitelezési munka részeként koteles elvégezni.

7. A Viallalkozo jogai és kitelezettségei:
7.1, A Vallalkozé a Megrendeld utasitésa szerint koteles eljarni. Barmely eltérést
a Megrendel6 felé azonnal jelenteni kell.

7.2. A Villalkozo koteles egy példany iitemtervet, biztonsagi és egészségvédelmi
tervet (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EuM egyiittes rendelet ) a munkateriilet
atvételével egyidében a Megrendel$ részére édtadni. Ennek hidnydban a
munkateriilet nem keriilhet atadas-atvételre — és vallalkozoi késedelem
keletkezik.

7.3. Vallalkozé jogosult barmely, a termékleirasban, miszaki mellékletben,
koltségvetésben, vagy az eljaras soran keletkezett barmely mas
dokumentumban meghatérozott termékkel miiszakilag, esztétikailag, &s
minoségileg teljes mértékben egyenértéki, a leirasban hivatkozott termékkel
felhasznalhatosagaban, hasznalhatosagdban, kezelhet8ségében,
rendeltetésében, alkalmazhatosagaban ¢és tartossagdban teljesen azonos, mas.
gyartast termck szdllitdsara, illetve felhasznaldsdra, azonban amennyiben a
becpitésre keriilé termék e feltételek barmelyikének nem, vagy csak részben
felel meg, gy koteles annak kicserélésér6l 3 (harom) napon beliil sajat
koltségén gondoskodni. E feltétel nem, vagy késedelmes teljesitése
szerzédésszegésnek mindsiil.

74. Vallalkoz6 a teljesités soran Megrendel6, vagy harmadik személy tulajdonat
csak a teljesitéshez sziikséges mértékben, a tulajdonos elézetes rtesitésével,
egyeztetés utan vehet igénybe, és a teljesités soran kételes tartézkodni a dolog
hasznaldjanak folosleges zavardsatol. Ha Véllalkoz6 a dolgot a sziikségesnél
nagyobb mértékben veszi igénybe, vagy a dolog tulajdonosét, illetve
haszndlojat a teljesités soran sziikségtelenill zavarja, vagy mds, felrhaté
moédon  kart okoz, akkor koteles az ebbdl eredd karokat a dolog
tulajdonosanak, illetve a kdrosultnak megtériteni.
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7.5.

7.6.

7.7,

7.8.

8.

8.1.

8.2.

8.3.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Vallalkoz6 teljes felelésséggel tartozik a teljesitéssel okozati Osszefliggésben
torténd, harmadik személy balesete, vagyoni és egyéb kara vonatkozaséban.
A késedelmes intézkedésekb8l ereds karért a Vallalkozot  kértéritési
felelsség terheli.

Villalkoz6 legaldbb 72 6raval irdsban (levél, fax, e.mail) megeldz6leg koteles
bejelenteni Megrendelének a teljesitések kezdé idépontjat.

A Villalkozé a baleset, illetve az életveszély, azonnali megsziintetése
érdekében haladéktalanul és 6nalldan koteles intézkedni és egyuttal koteles
errél a Megrendeld képviseldjét is tajékoztatni.

Megrendel6 jogai és kitelezettségei

Megrendeld a Villalkozo dltal vallalt kotelezettségnek megfelels teljesitését —
akdr sajat maga, akdr megbizottja tjan — folyamatosan és barmikor
ellendrizheti, ez a tevékenység azonban a Vallalkozot a feladat teljesitésében
nem gatolhatja. !

Vallalkozé kételes az ellendrzéskor a Megrendeld képviseletében eljaro
szemelynek minden, a kivitelezési munkéra, vagy annak koriilményeire

“vonatkoz6 informéaciot feltstel nélkiil, és azonnal megadni.

Megrendeld az ajanlati dokumenticioban kiadotton feliil ketté példéany
tervdokumentaciét ad at a Vallalkozo kivitelezd részére a szerzbdéskotéssel
egyidében.

Mindség, minéségbiztositas

A Villalkozé a miszaki eléirasokban, illetve ahol a vonatkozé szabvanyok
elbirdsai a mértékadoak, az azokban meghatérozott legmagasabb min&ségi
szinthez tartozo teljesitést vallal. | '

A megrendeldi jovahagyis a Vallalkozé teljes kord feleiGsségét nem
csokkenti. b

A munkélatok megrendelsi jovéhagyas nélkiil nem kezdhetdk meg. A
megrendeldi feliilvizsgalat azonban nem mentesiti a Vallalkozot az egyébként
sziikséges jovahagyasok beszerzése aldl.

Szerz6dd felek megéllapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakardsa csak a
miszaki ellen6r engedélyével torténhet, amelyhez a Vallalkozénak a
munkarészek min6ségét tantsitania kell. Vallalkozd a Megrendel6t az
eltakards megkezdéséré! 3 munkanappal korébban koteles értesiteni
telefaxon, vagy taviratban.

A Villalkoz6 a vallalds teljesitésckor Megfeleldségi Nyilatkozatot és
Kivitelezdi Nyilatkozatot tesz.
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9.6. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a mindségbiztositds ligyét
kiemelten kezeli és ezt alvillalkoz6itdl, beszallitoitdl is megksveteli. A veliik
kotendé szerz6désekben hasonld értelmii feltételeket szab, és intézkedéseivel
altaldban a megrendeMi bizalom erSsitésére és a nem megfelelés
kockazatanak — csokkentésére torekszik. A Vallalkozé  koteles az
alvallalkozdkkal kotott  szerzédés mellékletét képez6 munkaiigyi és
munkavédelmi rendelkezések egy-egy mésolati példanyanak ataddsira a
Megrendeld képviseléje részére, és az épitési naplo mellékleteként torténé
kezelésére (4/2002. (IL 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet).

9.7. Villalkozé a munkavégzés sordn koteles a meglévé épitmények, burkolatok
allagmeg6vasardl gondoskodni. A rongalasokbol eredé hibak kijavitisa a
Vallalkozo6 feladata, amelyeket téritésmentesen koteles a miiszaki atadds —
atvételi eljards megkezdéséig végrehajtani.

10. Felelosségbiztositas

10.1. A Vallalkozo felelésséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munka
megkezdésétol a teljesités napjdig, és azon tdl is a garancia €s a szavatossag
szabélyai szerint. P

10.2. A Villalkozd koteles & Megrendel6t minden olyan veszteséggel és
koveteléssel szemben biztositani, amely harmadik személynek okozott
személyi sériilések és dologi karok, valamint az ezekre visszavezethets
vagyoni kirok kévetkeztében jelentkeznek.

10.3. Az el6z8ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozd
koteles (legalabb a forgalomba-vételi atadas — atvételi eljaras sikeres lezarasat
kévetd 30. napig hatdlyos) feleldsségbiztositasi szerzédést kotni, kovetkezd
feltételekkel:

A biztositasnak ki kell terjednie:

— a szerz8désen kiviil okpzott kirokra,
— harmadik személyek személyi sériiléseire és targyrongalasi karaira,

kereszi-feleldsségbiztositasra a Vallalkozé és a Megrendeld részére az
alvallalkozékra is kiterjesztve,

— tlizemi baleset felel6sségbiztositasra
A Vallalkozo koteles a felelGsségbiztositasa cégszer(i alafrdssal hitelesitett
masolati példdnyét atadni a Megrendeld képvisel6jének a munkateriilet atadas-
atvétel iddpontjdig — ennek hidnydban a munkateriilet dtadas-atvétel nem jon létre
¢s a Villalkozo kivitelez6i késedelem keletkezik -

10.4. Amennyiben a Villalkoz6 nem tesz eleget a biztositasi kotvényekben eléirt
feltételeknek, az a szerz8dés megszegésének mindsiil, és a szerz8désszegés
kovetkezményeit vonja maga utin. A Vallalkozé felelésségbiztositasnak a
Vallalkozé hibdjabol torténd megszinése esetén Megrendeld jogosult a
szerz6déstol valé azonnali eldllasra.




11.

Alvallalkozok

11.1. A feladat megvalésitasaba alvallalkozdk is bevonhatok, de a Vallalkozé

12.

13.

szerz8déses kotelezettsépét teljes egészében madsra nem ruh4zhatja Aat.
Villalkoz6  kivitelezd koteles a foglalkoztatni kivént alvallalkoz6inak
személyét az Alvallalkozéi szerzbdés megkstését megelézoen folyamatosan
egyeztetni €és elfogadtatni a Megrendel§ képvisel6jével - amennyiben ezen
Alvallalkozok az ajanlatban nem keriiltek nevesitésre.

Szavatossig, j6tallas, garancia:
Teljesitési biztositék: ‘
Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének biztositasira a szerz6dés brutté értéke 5 %-
anak megfeleld dsszegi teljesitési biztositékot nyujt. A teljesitési biztositék jelen
szerzO8dés €rvényességi feltéiele, Villalkozo szerzédés aldirasanak idépontjaban
benyujtani koteles.
A teljesitési biztositék nyujtasinak modja: Bankgarancia
A teljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasat kovetden keriilhet sor Vallalkozo
ajanlati biztositékanak felszabaditasara.

Joteljesitési biztositék (garancia)

A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy legkéssbb a végszamla benyujtasakor
joteljesitési biztositékot szerez be és nyujt at a Megrendelének, a Megrendel
javara sz016, a Megrendeld szdmara elfogadhato bank, biztositotarsasdg altal
kibocsdtott Bankgarancia forméjdban. A biztositék nyujtas a végszamla kifizetés
feltétele.
A joteljesitési biztositék megfeleld, ha

— az legaldbb a szerzodés brutt6 véllaldsi aranak 3 %-t elér dsszegre szol,

~ korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

— futamideje (érvényessége) a szerzddésben vallalt munka ajanlatban vallalt
Jjotallasi idoszak vége, azaz 2020.04.13.

Fentieken talmenden a bankgarancia levélnek, biztositoi kotelezvénynek
tartalmaznia kell azt, hogy a bank, illetve biztosito kotelezi magat, hogy a
Megrendel6 els6 irasbeli felszélitdsdra, a Vallalkozo vagy barmely mas személy
esetleges kifogdsolasat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a
bank, illetve biztosito sajat kotelezettsége alapjan a megjel6lt 6sszeget azonnal
kifizeti a Megrendeldnek.

A Villalkoz6 koteles a garancidt — a joteljesitési késedelem esetén — a
Megrendeld kiilon felhivasa nélkiil a tényleges joteljesitési hatdrid6t kovets 30
(harminc) banki napig meghosszabbitani, kiilon koltség felszamitasa nélkiils




14. A joteljesitési biztositékot az ajanlatkérési dokumentaciéban kizolt minta
szerint kell kidllitani. A joteljesitési garancia atadasaig a teljesitési biztositék
Osszege nem szabadithaté fel. A biztositék visszafizetésének feltétele a
Megrendeld altal kibocsatott hiteles teljesités igazolas, mely konkrét utasitast
tartalmaz a teljesitési biztositék visszafizetésére.

A biztositék készpénzben is nyiijthaté. A jelzett biztositék teljesithetd a
fentiekben meghatarozott biztositék 6sszegének a Szentes Varos
Onkormanyzata Polgdrmesteri Hivatal Raiffeisen Bank Rt-nél vezetett
12066007-003728000-08300005 szamu teljesitési-joteljesitési biztositék letéti
szamlajdra a szerz6dés aldirasdig val6 dtutaldssal. A biztositék visszafizetési
hataridejére a fenti pontok szerinti jételjesitési bankgarancidra eléirt
hataridét kéveté elsé banki nap az iranyado. A biztositék visszafizetésének
feltétele a Megrendel§ altal kibocsatott hiteles teljesités igazolds, mely
konkrét utasitast tartalmaz a biztositék visszafizetésére. A készpénzben
elhelyezett biztositék Gsszege utén a Megrendel$ kamatot nem fizet.

15.  Villalkoz6 kijelenti, hogy a joteljesitési garanciat bankgarancia formdjaban
kivanja nytjtani, mely teljesitési méd a garancia lejarataig valtoztathato.
15.1. Ennek megfelelden a biztositék nyujtasara vonatkozéan jelen szerzédés
pontjait értelemszeriien kell alkalmazni.

16. Epitési naplé
A Villalkoz6é a munkateriilet dtadas-atvételétdl kezdve ¢épitési naplét koteles
folyamatosan vezetni az épitéipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési
naplorol €s a kivitelezési dokumentacié tartalmaré] szo6lé 191/2000. (IX. 15)
Korm. rendelet szerint és allandéan az épitkezés helyszinén tartani.

16.1. A szerz8d6 felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét
kotelesek a naploban felilintetni. Az épitési naploban megallapitasok,
megjegyzések, kifogasok, stb. bejegyzésére kizarolag a megnevezett
személyek jogosultak. , - '

16.2. A Vallalkoz6 a bejegyzésekre harom munkanapon beliil a napléban koteles

- valaszolni.

16.3. Az alvallalkozéi naplok bejegyzései a Megrendeld felé nem joghatalyosak.

16.4. Megrendel6 miszaki ellenére a Viéllalkozé kivitelezs épitési  naplojat
barmikor de legalabb 10 naponta ellenérizheti, ill. ellenbrizni koteles

17.  Atadas-atvételi eljsras

17.1. Az atadas — atvételi eljardst Megrendelé hivia ossze 6s folytatja Ie a

Vallalkozé és az illetékes hat6sdgok részvételével, a Vallalkozé altal a
- Megrendelével elére egyezietett idSpontban.

17.2. Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és
annak mellékleteiben meghatdrozott kovetelményeknek és a hatosagi
elbirasoknak, valamint — az esetlegesen menetkozben elrendelt megrendel6i
modositasoknak megfeleléen — hidny- és hibamentesen, ez el8irasok szerinti
megfelelé minbségben elkésziilt.
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17.3. A forgalombehelyezési eljéras lefolytatdsa Vallalkozé feladata. (Ezen eljaras
az. atadds-atvételi eljardssal egyid6ben is megtorténhet, de ez esetben a
készre-jelentésnek az atadds-dtvétel kitlizésének napja elbtt legalabb 15
nappal a Megrendeld képviseldjéhez irasban, meg kell érkeznie).

18.  Garancia: Vallalkoz6 az éltala végzett munkdra az ajanlatdban szereplé 10 év
jotallast villal tovabblakban garancialis idé. Ezen id6 alatt a Vallalkozé

koteles
— é€let~, vagy balesetveszélyt jelentd hibdk kijavitisat annak tudomdsara jutdsat
kévets 24 (huszonnégy ) oran beliil, azzal a feltétellel, hogy két 6ran beliil
intézkednie kell a veszély ideiglenes elharitasarél.

— a mikodést akadalyozé hibdk kijavitdsat, annak tudomdasara jutdsat kovets 5

(6t) napon beliil, azzal, hogy a balesetveszélyes teriilet ideiglenes elzarasarol 8
oran beliil intézkednie kell.

— a miikodést nem akaddlyozé hibak kijavitdsat, annak tudomaséra jutdsat
koveté 30 (harminc) naptari napon beliil,

megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel kijavitani.

19. A felek a garancia lejaratinak napjan az elkésziilt munkéra vonatkozoéan uté—
feliilvizsgdlati eljarast folytatnak le, melynek sikeres lezarasat igazolo
jegyzOkonyv a joteljesitési garancia visszajuttatasanak feltétele. Az uto-
felilvizsgélati eljards kezdénapjat felek az ataddas — atvételi jegyz6konyvben
pontosan meghatarozzak.

Megrendel6 legkésébb az uté-feliilvizsgalati eljaras kezdénapjat megelézé 29.
napot megel6z6 elsé munkanapig hibajegyzéket nyjt at Véllalkozénak, aki az
ott jelzett hibakat az uto-feltlvizsgélati eljaras kezddnapjdig kételes kijavitani.

20. Szerzddésszegés
20.1. A Villalkozo szerzédésszegést kovet el, ha

~ Felréhatoan késedelembé esik, mert nem adja 4t a munkateriilet dtadés-atvétel
alkalmaval az épitési iitemtervet, biztonségi és egészségvédelmi tervet, a
munkéra érvényes felelBsségbiztositisi kotvény mésolatdt, ha sziikséges
kozteriilet foglalasi engedélyt, melyet Szentes Varos Polgarmesteri Hivatala a
Szentes Varos Onkormariyzata szaméra vegzett munkdk esetében dijmentesen
bocsét a Vallalkozok részére. :

— késedelmesen teljesit,

— hibasan teljesit, mert a szolgaltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
torvényben és e szerzédésben meghatarozottaknak,

~ a szerz6dés ellehetetleniil olvan okbdl, amelyért a Vallalkozé felel6s.
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

B

Szerz6désszegés esetén a Véllalkozo az alabbi kdtbérek megfizetését vallalja:

késedelem esetén — a munka késziiltségi fokatol fiiggetleniil — naponta az
ajanlat szerinti bruttd végbsszeg 1 %-—a az ajanlati felhivasban foglaltak
szerint. ,

hibas teljesités esetén a hiba kikiiszoboléséig terjedd idére a fenti kulcsok
szerint szamitott kotbér (bruttd végdsszeg 1 %—a naponta)

A fentiek szerinti kotbér annak felmeriilésekor lejart pénzkovetelés, és
Villalkoz6 kételes azt .szaml4jabol levonni. Amennyiben a Villalkozo a
szdmlat nem ennek megfeieloen allitja ki, az a szerz8dé felek megallapodésa
szerint  jogosulti késedelemnek mindsiil, amely a Megrendels egyidej
(fizetési) késedelmét klzar;a

Megrendelé  jogosult a fentiek szerinti kotbéreket, illetve a nem
szerzOdésszerli teljesitésbsl adodé karokat a jelen szerzédés aldirasaval
egyidejlileg a Megrendels rendelkezésére bocsatott joteljesitési garancia
terhére érvényesiteni. |

A Megrendel8 jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerz6dést, ha a
Villalkozé a Megrendel6 felszolitasara, a Megrendels éltal kifogasolt, vagy
hidnyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem poétolja a megadott
hatéridén beliil.

A Megrendel§ jogosult azonnali hatéllyal felmondani a szerzédést, ha a
Vallalkozé az titemtervéhez képest 10 napos késedelme esik.

A Megrendelé jogosult azonnali hatallyal elallni a szerz6déstdl, ha a
Vallalkoz6, vagy barmely alvéllalkozoja a munka kivitelezése soran a
foglalkoztatasra irdnyulé jogviszony létesitésére, bejelentésére vonatkozé és a
kiilfoldiek foglalkoztatdsival Osszefliggh kotelezettségekkel kapcsolatban
joger6s  kozigazgatasi, illetéleg birdsagi hatarozatban megéllapitott
jogszabalysértést kovet el.

A Villalkozé hibdjabol torténé meghitsulas esetén Megrendeld a netto

vallalasi 4r 7 %-nak megfelelé 6sszegli meghitisulasi kotbért kovetelhet, A |

Megrendel§ jogosult a kétbért meghalado karat érvényesiteni.

A Megrendel6 jogosuh elalint a szerzédéstél, ha a Villalkozé
fizetésképtelenné vélik, ‘csédbe jut, vagy felszamoljak. Ebben az esetben a
Vallalkozo csak a szerz6désszeriien elvégzett munka ellenértékének 70 %—ara
tarthat igényt azzal a feliétellel, hogy a Megrendel§ a felmondastol szamitott
30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli. Ha
a Villalkozo részérdl egynttal szerz8désszegés is tortént, akkor a Megrendels
az elszamolassal egyidejiileg a szerz6désszegésbol eredd jogait is érvényesiti.
bekezdés nem  alkalmazhatd, ha az eléllasra okot ad6 eseményrdl vald

megrendeldi tudomasszerzés ucfopontjaban a szerz6dés minden feltétele alapjan
teljesedésbe ment.

[

Je
mamism kY
S

G: B3




21.

Szerz6dé felek képviselGi

21.1. A Vallalkozé koteles

— A munkavégzés helyszinén legaldbb 1 f8bsl 4ll6 épitésvezetdséget

létrehozni.

a munkavégzeés helyszinén a munka teljes idétartama alatt nyilatkozatképes
helyszini képviseld jelenlétét biztositani.

helyszini képviselje altal biztositani minden sziikséges feliigyeletet és
irdnyitast a szerzédéses munkék végzése sordn, valamint azt meghaladéan
is annyi ideig, amennyit a Megrendel§ sziikségesnek tart a Vallalkozo
kotelezettségeinek megflelels teljesitése érdekében,

a munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetoket és iranyitokat,
tovabba szakképzett-, betanitott- és segédmunkaerét megfelel§ Iétszamban
biztositani, amely a szerzédés szerinti ktelezettségeinek megfelels és
id6ben t6rténd elvégzéséhez sziikségesek,

meghatalmazott  képvisel8jét, alkalmazottjat,  alvallalkoz6jat, vele
szerzOdéses kapcsolatban 1év8 barmely mas- személyt haladéktalanul
eltdvolitani és masik, a Megrendelé 4ltal Jjovahagyott személlyel pétolni, ha
a Megrendel$ azt feladatai ellatdsdra nem tartja megfeleldnek és errdl a
Vallalkozot, a kifogés indokait is megnevezve, irasban értesiti.

21.2. A Villalkozo felel(’is‘ml’iszaki vezetdjének
Neve: Kérodi Laszlo

Cime: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71,
Telefon szama: 06/30-677-02-90

Telefax szama: 76/507-115

- epitésvezetdjének

Neve: Korodi LaszIlo

Cime: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.
Telefon szama: 06/30-677-02-90

Telefax szama: 76/507-115

Meghatalmazasanak kére a szerzédés szerinti munkakkal kapesolatban teljes korti.

21.3. A Megrendel képviseldje
Neve: Szilvassy Arpadné

Cime: Szentes, Kossuth tér 6. I. ern. 216. iroda
Telefon szama: 0663/510-386
Telefax szama: 0663/510-391

-




Neve:

Cseuz Andrés Csaba

Cime: Szentes, Kossuth tér 6. 1. em. 225. iroda
Telefon szama: 0663/510-386

Miiszaki ellenérzést végzs: Usztrunul Kéroly (Usztrunul Epitéipari Mérnéki Kf)
Cime: 6600 Szentes, Nyiri u. 31
Telefonszdma: 0630/514-6884

22. A szerzddés modositasa

22.1.

22.2.

Jelen szerz6dés modositasara vonatkozéan a kézbeszerzésekrdl 52010,
tobbszrosen modositott 2003. évi CXXIX. torvény 303. §.~a és 307. §.—a az
iranyado.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy szerzédésmodositis esetén a
kozds  nyilatkozatnak — kizardlag a  valtozasokra  kell kiterjednie.
Szerz8désmodositds esetén a kozds nyilatkozatban nem  érintett pontok
hatdlya nem valtozik

23. Egyéb megaillapodasok

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

A Villalkozonak atadott és az altala készitett tervek, dokumentaciok,
informacidk, stb. a Megrendeld kifejezett, irasbeli hozzajarulasa nélkiil sem
tovabb nem adhatdk, sem e szerzédés teljesitésén kiviil fel nem hasznalhatok.

Tovabba tilos a Megrendelt eldzetes hozzajaruldsa nélkiil az elvallalt, illetve
a mar folyamatban 1évé munkakrol adatokat, vagy informaciokat harmadik fél
részére  Kiszolgéltatni, azokrol eldaddsokat “tartani, video-felvételt vagy
kinyomtatott anyagot kozzétenni.

A Viallalkoz6 koteles gondoskodni annak megakadélyozasar6l, hogy a
munkavégzés sordn illetéktelen személyek a munkavégzésr6l, vagy annak
barmely koriilményérél a  munkateriileten, vagy annak koérnyezetében
barmilyen médon informaciot gytjtsenek.

A Véllalkozénak mentesiteni kell a Megrendel6t minden olyan igénnyel és
peres cljardssal szemben, amely barmiféle szerzéi jog, szabadalmi jog,
védjegy, védetl név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt felmeriilne,

A szerzb6dést érinté kérdésekben a kapesolattartas modja kizarélag cégszeriien
alairt levél. ‘

A szerzédés részeként, azrzal Osszetartozoan kezelendéek a kozbeszerzési
eljards sordn létrejott, dokumentumok, nyilatkozatok. Kiiléndsen: az
ajanlattételi felhivas, .az ajanlatkérési dokumentécié és az ajanlat.
Ellentmondas esetén az ajanlati felhivas, az ajanlatkérési dokumentéci6 és a
véllalkoz6i ajanlat (ebben a sorrendben) a mértékadok.




23.7. Szerz8d6  Felek tudomdasul veszik, hogy a jelen szerzédésben nem
szabdlyozott kérdésekben a hatélyos jogszabalyok, killonosen a Polgari
Torvénykonyvrdl szol6 tobbszorosen médositott 1959, évi V. torvény,
valamint a kozbeszerzésekrsl szold, tobbszorésen médositott 2003, évi
CXXIX. torvény, és végrehajidsa targydban hatdlyba Iépett rendeletek
el6irdsai iranyadoak. ‘

23.8. Megrendel§ nyilatkozik arrl, hogy a szamla vevékénti befogadisa soran az
altalanos forgalmi adéroét sz616 2007. évi CXXVII torvény 5.§. (1) bekezdése
szerinti addalanynak mindsiil.

23.9. Villalkoz6 a munkavégzés sordn a munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII
torvény és az 5/1993.(X11.26.) MiiM rendelete a munkavédelmi torvény egyes
rendelkezéseinek  végrehajtasarl, valamint a  tlizvédelemrdl  $7616
35/1996.(X11.29.) BM rendelet (OTSZ) rendelkezéseit kételes maradéktalanul
betartani, és betartatni.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan része a szerzédéshez mellékletként csatolt, és datum

szerint részletes meghatarozasokat tartalmazo pénziigyi - miiszaki iitemezés, valamint a

jelen szerzddés 7.2 pontjédban foglaltak.

Szentes, 2010. janudr hé 15. nap
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1. szami szerz6désmodositss

Amely létrejott egyrészrdl Szentes Varos ()nkorményzata (székhelye: 6600 Szentes,
Kossuth tér 6; a Polgarmesteri Hivatal térzsszama: 726928, KSH statisztikai szamjele:
15726920-8411-321-06, képviseli: Szirbik Imre polgarmester), mint megbizd - a
tovabbiakban Megrendelé -, masrészrol a Magyar Aszfalt Kft.. (székhelye: 1135 Budapest,
Szegedi Gt 35-37., cg szdma: 01-09-930940, adoszama: 11705053-2-41, képviseli: Németh
Géza ¢s Kovdes Zsolt), mint vallalkozd -tovabbiakban Vallalkozé - kézstt a mai napon az
alabbi feltételekkel:

Elozmények: A felek kozott 2010. januar 14-én [étrejott a ,,Szentes, Szegvari Gt feldjitdasa
2009 targyn, az ajanlati felhivéas szerinti IL.1.2.)a szamu részben meghatarozott helyszinre
vonatkozé KE-20281/2009 szamon indult nyilt kozbeszerzési eljards soran Opcionalis
tételként megvalositando, siillyesztett szegely épitési munka Kkivitelezésére vonatkozo
vallalkozasi szerzodés a 2003, évi CXXIX. torvény (tovabbiakban Kbt.) hatalyos szabalyai
szerint.

A Kbt. 303 § alapjan a felek csak akkor mddosithatjadk a szerzédésnek a felhivas, a
dokumentdcio feltételeit, illetdleg az ajénlat tartalma alapjan meghatdrozott részét, ha a
szerz0déskotést kdvetden — a szerzddéskotéskor elére nem lathato ok kévetkeztében — beallott
korilmény miatt a szerzddés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

A Magyar Aszfalt Kft. 2010. marcius 1-én kelt levelében a kedvezétlen idOjarasra valo
hivatkozassal kérte, hogy a kedvezé id6jarasi koriilmények kialakuldsaig sziineteltethesse a
munkavégzest, amely azzal jar hogy a kivitelezd a szerz6doit hataridét nem tudja tartani.
Tekintettel, hogy a hideg remix eljaras hidraulikus kotéanyag hozzdadasaval készil, a
kétéshez idealis, fagymentes, csapadékmentes id6jarasra van sziikség, mivel ellenkezs
esetben a hidraulikus kotés lelassul, illetve le is allhat, ezért Megrendelé a szerzédésben
rogzitett modositdsahoz hozzajérult, a jelenlegi id6jarasi koriilmények figyelembevételével a
munka megkezdése 2010. 03. 16-ra médosul. Ennek megfelelen a Vallalkozasi szerzédés 5.
pontjaban meghatarozott befejezési hataridé az alabbiak szerint, 14 nappal modosul:

5. Hataridék
A fenti munka befejezési hatarideje: 2010.05.04.

A Villalkozasi Szerz6dés jelen szerzédésmédositissal nem érintett részei valtozatlan
tartalommal érvényben maradnak.

A Vallalkozo nyilatkozik arrol, hogy a szerzédésmodositassal epyetért.
A felek a megallapodast elolvasasa utan, mint akaratukkal megepyezot jovahagyolag alairjak.

Jelen szerzédésmodositds késziilt 8 eredeti példanyban (2 Villalkozo 6 Megrendel
a lelek altal elolvasott és értelmezést kovetden helybenhagyolag alairva.

Szentes, 20
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1. szamu szerzédésmodositas

Amely létrejott egyrészrél Szentes Viaros Onkarményzzlta (sz€khelye: 6600 Szentes,
Kossuth tér 6; a Polgarmesteri Hivatal térzsszama: 726928, KSH statisztikai szdmjele:
15726920-8411-321-06, képviseli: Szirbik Imre polgédrmester), mint megbizd - a
tovabbiakban Megrendel§ -, masrészrol a Magyar Aszfalt Kft.. (székhelye: 1135 Budapest,
Szegedi ut 35-37., c¢g szdma: 01-09-930940, adoszama: 11705053-2-41, képviseli: Németh
Géza és Kovdcs Zsolt), mint vallalkozd -tovabbiakban Vallalkozé - kozott a mai napon az
alabbi feltételekkel:

Elozmények: A felek kozstt 2010. januar 14-én Ietrejott a ,,Szentes, Szegvari at felijitasa
20097 targy(, az ajanlati felhivas szerinti KE-20281/2009 szdmon indult kozbeszerzési eljaras
Kivitelezésére sz016 vallalkozasi szerzédés a 2003, évi CXXIX. torvény (tovabbiakban Kbi.)
hatalyos szabalyai szerint.

A Kbt. 303 § alapjan a felek csak akkor mddosithatjak a szerzédésnek a felhivas, a
dokumentdcié feltételeit, illetdleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerzodéskotést kovetben — a szerzddéskotéskor eldre nem lathaté ok kévetkeztében — beallott
kortilmény miatt a szerzédés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

A Magyar Aszfalt Kft. 2010. marcius 1-én kelt levelében o kedvezétien id6jarasra valo
hivatkozassal kérte, hogy a kedvezé 1d6jarasi korilmények kialakulasaig sziineteltethesse a
munkavégzést, amely azzal jar hogy a kivitelez a szerz6dott hataridét nem tudja tartani.
Tekintettel, hogy a hideg remix eljards hidraulikus kotéanyag hozzdadasaval készil, a
kotéshez idedlis, fagymentes, csapad¢kmentes iddjardsra van sziikség, mivel ellenkezd
esetben a hidraulikus kotés lelassul, illetve le is allhat, ezért Megrendeld a szerzédésben
rogzitett modositisahoz hozzdjérult, a jelenlegi id6jarasi koriilmények figyelembevételével a
munka megkezdése 2010. 03. 16-ra médosul. Ennek megteleléen a Vallalkozasi szerzodés 5.
pontjdban meghatarozott befejezési hataridd az alabbiak szerint, 14 nappal mdodosul:

5. Hatariddok
A fenti munka befejezési hatarideje: 2010.05.04.

A Vallalkozasi Szerzodés jelen szerz6désmodositdssal nem  érintett részel valtozatlan
tartalommal érvényben maradnak.

A Vallalkoz6 nyilatkozik arrél, hogy a szerzédésmédositassal egyetért.
A felek a megallapodast elolvasasa utdn, mint akaratukkal megegyezot jovahagyolag alairjak.

Jelen szerz6désmodositas késziilt § eredeti peldanyban (2 Vallalkozé 6 Megrendeld példanya)
a felek altal elolvasott és értelmezést kovetden helybenhagydlag alairva.
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Amely Iétrejott egyrészrdl Szentes Viros Onkormanyzata (székhelye: 6600 Szentes,
Kossuth tér 6; Torzsszam: 726928, KSH statisztikai szamjele: 15726920-8411-321-06,
képviseli: Szirbik Imre polgarmester), mint megbizd - a tovabbiakban Megrendelé -,
masrészr6l a Magyar Aszfalt Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Szegedi ut 35-37., cg szama:
01-09-930940, adészama: 11705053-2-41, képviseli: Németh Géza és Kovacs Zsolt), mint
vallalkozé -tovabbiakban Vallalkozo - kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:
Elézmények: A felek kozott 2010, januar 15-én Iétrejott a ,,Szentes, Szegvari (Gt feldjitasa
2009 targyd, az ajanlati felhivas szerinti IL.1.2.)a szamt részben meghatarozott helyszinre
vonatkozé KIE-20281/2009 szamon indult nyilt kozbeszerzési eljaras soran Opciondlis
tetelként megvaldsitandd, siillyesztett szegély épitési munka Kkivitelezés lebonyolitasdra

sz0lo  Vallalkozésiszerzodés a 2003, €Vl (;XXIX. torvény (tovabbiakban Kbt.) hatalyos

e

szabalyai szerint, melyet 2010 mérciusﬁ?gé'an modositottak.

A Kbt. 303 § alapjan a felek csak akkor modosithatjdk a szerzédésnek a felhivés, a
dokumentdci6 feltételeit, illetSleg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerzodeskotést kovetden — a szerzbdéskitéskor elére nem lathaté ok kivetkeztében — beallott
koriilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

A Vallalkozo jelezte a kivitelezést feliigyeld miszaki ellenér és a Megrendeld felé, hogy a
siillyesztett szegély épitése a kivitelezés targyaként szereplé Gt esetében nem az optimalis
megoldast tartalmazza.

A siillyesztett szegély megépitése azzal a kockazattal Jar, hogy sériil az elkésziilt recycling és
a forgalom hatasdra mar beallt régi burkolat. Optimalis az a miszaki megoldas, hogy a most
jelenleg cca. 20 cm korilli vastagsagi recycling legylirédést (csurgalékot) kiegészitjiik
zuzottkovel és szort alapot képeziink beléle, anélkiil hogy barmit is gyengitenénk a jelenlegi
allapoton. A muszaki tartalom modositasa tobbletkoltséget nem jelent.

Szentes Varos Onkormanyzata Képvisel testiilete 64/2010. (111.26) Kt. hatirozata
alapjan a Felek a Villalkozasi szerzédés tartalmat akként modositjak, hogy a Szegvari ut
felépitése soran a siillyesziett szegélyt nem a kifras szerinti tartalommal, hanem az 0t két
oldalan 1-1 méter széles nemesitett padka készitésével kivitelezik.

A Vallalkozdsi Szerzodés jelen szerzédésmodositassal nem érintett részei valtozatlan
tartalommal érvényben maradnak.

A Vallalkozé nyilatkozik arr6l, hogy a szerzédésmodositassal egyetért.
A felek a megallapodast elolvasasa utan, mint akaratukkal mege gyezdt jovahagydlag alairjdk.

Jelen szerz0désmodositas késziilt 8 eredeti példanyban (2 Vallatkozé 6 Megrendeld példanya)
a felek altal elolvasott és értelmezést kvetden helybenhagydlag alafrva.
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Amely létrejott egyrészr6l Szentes Varos Onkermanyzata (székhelye: 6600 Szentes,
Kossuth tér 6; Torzsszam: 726928, KSH statisztikai szamjele: 15726920-8411-321-06,
képviseli: Szirbik Imre polgarmester), mint megbizé - a fovabbiakban Megrendels -,
masrészrol a Magyar Aszfalt Kft. (székhelye: 1135 Budapest, Szegedi at 35-37., cg szdma:
01-09-930940, adoszama: 11705053-2-41, képviseli: Németh Géza és Kovdcs Zsolt), mint
vallalkozo -tovabbiakban Vallalkozo6 - kozott a mai napon az alabbi feltételekkel:

Elozmények: A felek kozott 2010. januar 15-én 1étrejdtt a ,,Szentes, Szegvari ut felajitasa
2009 targyu, az ajanlati felhivas szerinti 11.1.2.)a szamt részben meghatarozott helyszinre
vonatkozé KIE-20281/2009 szamon indult nyilt koézbeszerzési eljards soran Opcionalis
tételként megvaldsitando, siillyesztett STegely épitési munka Kivitelezés lebonyolitasara
szolo Vallalkozasiszerz6dés a 2003. (QQ(XIX torvény (tovabbiakban Kbt.) hatalyos
szabalyai szerint, melyet 2010 méarcius, L8—an médositottak.

A Kbt. 303 § alapjan a felek csak akkor modosithatjak a szerzddésnek a felhivés, a
dokumentécio feltételeit, illet6leg az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha a
szerzddéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor eldre nem lathatd ok kdvetkeztében — bedllott
kortilmény miatt a szerz6dés valamelyik fél Iényeges jogos érdekét sérti.

A Vallalkozé jelezte a kivitelezést feliigyeld miiszaki ellendér és a Megrendel6 felé, hogy a
stillyesztett szegély épitése a kivitelezés targyaként szerepld (t esetében nem az optimalis
megoldést tartalmazza.

A siillyesztett szegély megépitése azzal a kockazattal jar, hogy sériil az elkésziilt recycling ¢és
a forgalom hatasara mar beallt régi burkolat. Optimalis az a miiszaki megoldas, hogy a most
jelenleg cca. 20 cm kortli vastagsaglh recycling legytirédést (csurgalékot) kiegészitjiik
zuzottkdvel és szort alapot képeziink belole, anélkiil hogy barmit is gyengitenénk a jelenlegi
allapoton. A muszaki tartalom modositasa tobbletkdltséget nem jelent.

Szentes Viros Onkormanyzata Képviselé testiilete 64/2010. (111.26) Kt. hatirozata
alapjdn a Felek a Vallalkozasi szerzodés tartalmat akként modositjak, hogy a Szegvari ut
felépitése soran a stillyesztett szegélyt nem a kiirds szerinti tartalommal, hanem az Gt két
oldalan 1-1 méter széles nemesitett padka készitésével kivitelezik.

A Villalkozéasi Szerzddés jelen szerzédésmodositassal nem érintett részei valtozatlan
tartalommal érvényben maradnak.

A Vallalkoz6 nyilatkozik arrol, hogy a szerzddésmodositassal egyetért.
A felek a megallapodast elolvasasa utan, mint akaratukkal megegyez6t jovahagyolag alairjak.

Jelen szerzdédésmodositas késziilt 8 eredeti példanyban (2 Vallalkozd 6 Megrendeld példanya)
a felek altal elolvasott és értelmezést kovetéen helybenhagydlag alairva.
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