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VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrejott egyrészrol: Szentes Varos Onkormanyzata
Torzsszdm: 726928

Adbszam: 15726920-2-06

Pénzforgalmi szamlaszam: 12066007-00372800-00100007
Szamlavezetd pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.

Képvisel6 neve: Szirbik Imre - polgarmester
mint megrendel& (a tovabbiakban : Megrendeld)

masrészrdl  az Integral Kpité Zrt

Székhely: 5540 Szarvas, Arpad utca 10.
Adbszam: 11863557-2-04

Pénzforgalmi szamlaszama: 10201006-60182863-00000000
Szamlavezeté pénzintézet neve: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt
Cégjegyzékszam: 04-10-001543

Képvisels neve: Bédi Janos :

Képviseld cime: 5540 Szarvas, Arpad u. 10.
Képvisel6 elérhetosége: 30/9677-946

Vallalkozé kivitelezok nyilvantartasi szama, hatalyanak idétartama: 34-A-00178, hatarozatlan
mint vallalkozé (a tovabbiakban: , Vallalkozé™), a tovabbiakban, mint Felek kozott az
alulirott helyen és id6ben az alabbi feltételek szerint:

Elozmények

Megrendelé, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrol szoldé 2011. évi CVIIL tdrvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 121. § (1) bekezdés b) pontja alapjan nemzeti értékhatart meghalado
eljarasi rezsimben, hirdetmény kozzétételével indulé targyaldsos kozbeszerzési eljarast
inditott (a tovabbiakban: Kzbeszerzési Eljaras).

Vallalkozé mint ajanlattevd a Kozbeszerzési Eljardson részt vett. Megrendeld mint
ajanlatkéré Vallalkozé ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként. Erre figyelemmel a Felek
egymassal szerzodést kotnek az alabbi tartalommal.

A Szerzddés targyat képezd szolgaltatas (épitdipari kivitelezési tevékenység) elvégzeéset a
Megrendeld részben timogatasbol finanszirozza, a Megrendeld és a Dél-alfoldi Regionalis
Fejlesztési Ugynokség Nonprofit Kft, mint kdzremikodd szervezet (a tovabbiakban:
Kozremiikodé Szervezet) kozott ,Szentes Varos Onkorméanyzata és partnereinek
varoskozpont rebabilitaciés programja” cimii, DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0004 azonosité
szami projekt megvalositasara kotdtt tamogatasi szerzédés (a tovébbiakban: Tamogatasi
Szerz$dés) alapjan.

Felek kifejezetten rdgzitik, hogy jelen Szerz6dés alapjan a Vallalkozé teljesitésre a
Tamogatasi Szerzédésben, a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felbivasaban, az ajanlati
dokumentacioban és az ajanlataban foglaltakra figyelemmel koteles.

1. A Szerzé6dés targya
i.1. A Megrendel ajanlattételi felhivasara a Valialkozé altal benyujtott ajanlat ismeretében
a Megrendeld megrendeli, a Véllalkozé az ajénlati dokumenticié és az ajanlataban
foglaltak alapjan elvallalja az 1.3. pontban megjeldlt épitési munkatertileten
(tovabbiakban teljesitési helyen) és a jelen Szerzddés szerint a ,,Kurca-hid felgjitasa és
bovitése gyalogos és kerékparos forgalom sziméra” (a tovabbiakban: létesitmeny)
épitbipari kivitelezését, a kapesolodé szakipari munkak elvégzését.
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1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.1.

A szerzbdés targya:

A Kurca-hid felujitasa és bovitése gyalogos és kerékparos forgalom szamara.

A kivitelezés pontos miiszaki tartalmat az ajanlattételi fethivasban, az ajanlati
dokumenticiéban, a vallalkozd ajanlataban, a Kurca-hid épitési engedély szamai:
(atépités engedélyezése: DA/KA/385/26/2010; 4atépités engedélyezése, jogerd:
DA/KA/385/30/2010; kiviteli terv jovahagyasa: DA/KA/385/33/2010; kiviteli terv
jovahagvasa jogerd: DA/KA/385/35/2010 vizjogi 1étesitési engedély: 82140-1-7/2011)
szamu engedélyekben, és a kivitelezési tervdokumentacidban foglaltak alkotjak.

A teljesités helye: 6600 Szentes, Kurca-hid, Kossuth L. utca €s Csongradi ut
talalkozasanal Szentes, 7631/2.

Vallalkozo a munkat az ajanlataban foglalt, 1. melléklet szerinti miiszaki iitemtervben
részletesen €s tételesen meghatdrozottaknak megfeleldéen, az ott meghatirozott
hataridokig végzi, és teljesiti a Megrendeld részére.

Felek megallapodasa szerint a Viallalkozo kételes a létesitmény kivitelezését és az egyéb
szerzbdéses kotelezettségeit szerzo6désszertlien, teljes korien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatalyos épitésligyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi,
egészségligyl és egyéb vonatkozd (szak)hatosagi, valamint a vonatkozé egyéb
eldirasoknak, miiszaki szabvanyoknak, tovibbd a technika mai allasanak megfeleloen 1.
osztalyl mindségben, hiba- €s hianymentesen, hataridében teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az 1. osztalyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a
vonatkozé magyvar szabvanyok és a felhaszndlasra keriild egyes termékekre vonatkozé
alkalmassagi engedélyek, tandsitvanyok hatarozzik meg.

A Villalkozé a kivitelezési munkak elvégzésére vallalt kitelezettsége mellett kifejezett
kételezettséget vallal arra, hogy jotallasi, garancialis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé kijelenti, hogy az ajanlati dokumentacié miiszaki tartalmat, a kivitelezési
technologiat ismeri, az ajanlati dokumentaciéban feltlintetett munkanemeken kiviil
tovabbiakat a dokumentaciénak megfelelé megvalositashoz sziikségesnek nem tart. A
SzerzOdésben rogzitett miiszaki tartalom a megvaldsitashoz sziikséges minden anyagot,
szerelvényt, berendezést és munkat magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Villalkozé a helyi koriilmények — ide nem értve a
szerzOdéskotés idépontja szerinti allapot tikkrében elére nem lathatd, szerzodéskotést
kovetden felmerilt koérilményeket — ismeretének hidnydra, illetve a tervek nem
megfeleld ismeretére visszavezethetd okok miatt a késdbbiek soran tobbletkdveteléssel
nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja.

A Villalkozo teljesitésének alapjat képezd miszaki €s technologiai dokumentacionak
megfeleld kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Villalkozo felel.

2. Villalkozé kitelezettségei

Vallalkozo a munkak megvalésitdsa soran elegendé szamu és megfeleld szakképesitésii,
tapasztalt vezetdket és irdnyitokat, tovabba szakképzett, betanitott €s segéd munkaerdt
biztosit, amely a Vallalkoz6 Szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és idGben
torténd teljesitése érdekében sziikséges.

A kivitelezési  tevékenység végzéséhez Megrendeld hozzajarul alvallalkozéd
igénybevételéhez.

Az alvallalkozdk bevonasira a Kbt. 128. § rendelkezései az iranyadok. Megrendeld
vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési napld
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2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 128. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

Az alvallalkozéi szerzddéseknek meg kell felelnilik jelen Szerzodés kikotéseinek.
Vallalkozé az alvéllalkozéval kotott szerzddésben az alvéllalkozd teljesitésének
elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével Kkapcsolatos igényeinek biztositékakeént
legfeljebb a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kithet ki.

Villalkozé koételes a munkavégzeésre vonatkozd szerzddés szerinti kotelezettségeit
alvallalkozoi felé érvényesiteni az alvallalkozoéival kotott szerzodéseiben, valamint azok
betartasat, betartatasat a helyszini munkavégzeés soran ellendrizni €s érvényre juttatni.

A Vaillalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkét maga
végezte volna; alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden
olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be. Vallalkozo koteles a munkat
ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozo alvallalkozok egymas munkajat ne
zavarjak, illetve a hataridére vald teljesitést ne veszélyeztessék, azonban a
munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozok kizarolag a
Vallalkozéval allnak jogviszonyban, igy tole fogadhatnak el utasitasokat, illetve
kizarolag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Villalkozdénak korlatlan lehetoséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kivitelezéssel Osszefliggésben kiadott
jogerds engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil Vallalkozd biztositani kdieles a
hatésagok részére a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

Megrendelé és minden altala meghatalmazott személy szdmdara minden ésszerl
idépontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint €s az dsszes olyan helyet, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitik, gyartjdk vagy elokészitik a
teljesitéshez. Vallalkozd koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozoinal és
a beszallitéinal is.

Villalkozd az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet (tovabbiakban Kormanyrendelet) alapjan koteles a munkateriilet
atadas-atvételével egyidejilleg megnyitni az épitési naplot, azt folyamatosan vezetni €s a
munkateriileten hozzaférheté helyen Orizni. Az épitési naplot magyar nyelven, egy
eredeti és egy masolati példinyban kell vezetni, melynek elsdé példinya a Vallalkozot,
masodpéldanya a Megrendelét ilieti meg.

Vallalkozo kételes a munkateriiletet tiszta €s biztonsigos Aallapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék — engedéllyel rendelkezd kezelohdz torténd —
elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriileten
keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezetni az
épitési naploban. A Vallalkozonak az épitési és bontdsi hulladék kezelésével
kapcsolatban egyebekben az épitési €s bontasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairdl szolo 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet eldirasai szerint kell
eljarnia.

Vallalkozé koteles folyamatosan ellendrizni, hogy rendelkezésre all-e az épitbipari
kivitelezési tevékenység végzéséhez az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol és az épitésiigyi
hatosagi ellenGrzésrdl szold kormanyrendeletben meghatarozott hatdsagi engedély.,
milemlék esetén az Srokségvédelmi hatdsagi engedély, illetve bejelentés esetén annak
igazolasa. Koteles gondoskodni az épités alatt mar meglévd, illetve eldkeriils természeti,
kulturalis 6rokségi, épitészeti értékek megdrzésérol.
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2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

3.1.

3.2

3.3

34.

3.5.

Vallalkozo koteles biztositani, hogy az épitési munkateriileten csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a vallalkoz6éi nyilvantartisban szerepelnek, illetve erre
jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplé éltal igazoltan részt vesznek a napi
munkdaban, annak ellenérzésében €s iranyitasaban.

A Villalkozé az épitmény rendeltetésszer(i és bizionsagos hasznalatra alkalmassa
valasakor (az épitGipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési
munkateriiletet visszaadni a Megrendelonek.

Villalkozo az épitési munkak befejeztével koteles az €pitési teriiletrd] térténd levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérol a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot,
a sajat vagy az alvallalkozoi tulajdonat képezd eszkdzoket, szerszamokat, gépeket €s
anyagokat.

Villalkozo koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd  tilizrendészeti,
munkavédelmi, kémyezetvédelmi (igy killéndsen a zaj-, rezgés-, 1égszennyezddésekre
vonatkoz$), balesetvédelmi, tlizvédelmi és egyéb eldirdsok betartdsarél. A munkateriilet
megfelelé védelmének és Orzésének biztositasa a Vallalkozo kotelezettsége. Ezen
intézkedések be nem tartasabol szdrmazé minden feleldsség a Véllalkozot terheli.

Vallalkozd kételes megdvni a munkaterilleten a mér kiépitett Gt- €s kézmiihalézatot. A
Vallalkozé vagy alvéllalkozéi 4ltal esetlegesen a munkaterilleten okozott karokat a
Vallalkozé koteles sajat koltségén a miszaki atadas-atvételig (annak lezarasaig)
kijavitani, amely a Kormanyrendelet 32. §-anak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

Vallalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni.

Vallalkozé kételes kihelyezni a 191/2009.(1X.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal, az épitési munkaterlilet azonosité tablajat a létesitmény éEpitési
teriiletéhez.

3. A munka megkezdése, egyiittmiikodés a kivitelezés alatt
A Megrendeld megbizisa alapjan eljaré épitési miszaki ellenér a Kkivitelezési
tevékenység teljes folyamatdban elGsegiti és ellendrzi a vonatkozo jogszabalyok,
hatosagi el6irasok, szabvanyok, szerz6dések és a kivitelezési dokumentécio betartasat.
Feladataira ¢s jogallasara egyebekben a Kormanyrendelet rendelkezései irdnyadoak.

Megrendeld a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére iranyuld bejelentését, a
kivitelezés tervezett megkezdése elott 15 nappal kételes benyujtani - minden ilyenkor
kotelezd bejelentéssel egylitt (pl. felelés miiszaki vezetd) -, az épitésfeliigyeleti
hatésdghoz a Kormanyrendelet szerinti tartalommal. A bejelentéssel egyidejlileg a
Megrendel$ az épités helye szerint illetékes NAV-nak bejelenti az épitési tevékenységre
vonatkozo teljes kivitelezési értéket (szerzddéses €rték), az épités helyszinének cimét és
helyrajzi szamat.

Megrendeld feladata a kivitelezési tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges hatdsagi
engedélyek beszerzése, szerzddések megkotése.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a kivitelezés helyszinét eldzetesen megtekintette,
allapotat szemrevételezte.

Megrendeld a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja at a Vallalkozo részére. Az
atadas-atvétel megtirténtét az épitési naploban kotelesek a Felek rogziteni. Az Atadas-
atvétel napjan Villalkozé a Megrendeld 10.2. pontban megjeldit kapcsolattartdjat az
atadas-atvétel tényérol értesiteni koteles.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

Vallalkozé a munkak megkezdését megelozben koteles a kivitelezés megkezdéschez
sziikséges adatot a Megrendeld részére rendelkezésre bocséatani, hogy az a 3.2 pontban
szerepld kotelezettségének eleget tudjon tenni.

Az épitési naploba ¢€s mellekleteibe bejegyzésre a Kormdanyrendelet 26. §-anak (1)
bekezdésében jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosult. Megrendeld
feladata az épitési napld ellenorzése.

A takarasra keriild munkak ellendrzése érdekében vagy (szak)hatdsagi ellendrzés
hatdlya ala tartozé munkak megkezdése elétt a Vallalkozo koteles az ellendrzés és a
vizsgalat varhaté idopontjat 3 munkanappal megelézden az épitési naploba bejegyezni,
¢s arrol a Megrendel&t irasban gy értesiteni, hogy kizardlag a Megrendeld képviselbje
szabad déntésén muljon, hogy a nevezett eseményen részt kivan-e venni. Ha a
Megrendeld ellendrzési jogaval nem kivan élni, abban az esetben a Villalkoz6 jogosult
az eltakar6 szerkezeteket tovabbépiteni.

Megrendelé képviseldje és az épitési miiszaki ellendr jogosultak a kivitelezést barmikor
ellendrizni, észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Villalkozd
koteles a bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a naploban valaszolni, és amennyiben azt a
Megrendelé ‘a napldbejegyzésében igényli, abban az esetben valaszait egyidejileg
telefaxon is megkiildeni Megrendeld részére.

3.10. Megrendel6nek joga van az épitkezés kivitelezésének ellendrzése érdekében — sziikség

esetén — megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkozo koteles részt venni. A megbeszélés
eredményeirél jegyzOkonyvet kell felvenni. A jegyzOkonyvben meghatarozottak —
amennyiben azok nem ellentétesek jelen Szerzédés eldirasaival és a hatalyos
jogszabalyokkal — kotelezdek a Felek szamara.

3.11. Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a Szerzddés alapjan vallalt munkéhoz felelds

miiszaki vezet6ket alkalmaz, amelyért Megrendel6 részérdl kiilon térités nem illeti meg.
A felelds miiszaki vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén tartozkodni,
vagy akaddlyoztatisa esetén a szakmailag megfeleld helyettesitésérél gondoskodni,
valamint az épitési naplo, illetve a kivitelezés lebonyolitasdhoz sziikséges okiratok
drzésérdl gondoskodni.

Vallalkozo miszaki vezetdjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelds szakmai
miszaki vezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyeldirasoknak megfelelden
ellissa, és a kivitelezést teljes felel6sséggel iranyitsa. A felelés miszaki vezetd
alkalmassigara vonatkozo igazolas(ok) Vallalkozo ajanlatanak részét képezi(k).
Feladataira, jogillasara egyebekben a Korméanyrendelet rendelkezései iranyadoak.

3.12. Az épitési-szerelési munkék alatt Megrendeld és Vallalkozd heti rendszerességgel

4.1.

4.2.

egveztetést (koordinaci6) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendeld képviseldje,
Vallalkozé képviseldje, a Felelés miiszaki vezetok, a Miszaki ellen6rok, sziikséges
esetben a Tervezd. A Koordinacié helye Megrendelé szentesi hivatalos helyisége. A
koordinaciorol minden alkalommal jegyzokonyv kesziil.

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridd
A munkateriilet ataddsanak és a munka megkezdésének idépontja: 2012. november ho
26. napja.
A Megrendelé a munkateriiletet dtadas-atvétel keretében adja 4t a Vallalkozo6 részére.
Az atadas megtoriéntét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni. Az 5.3. pont
szerinti miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének idépontja legkés6bb 2013. junius
27. napja.

yaiend
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4.3,

4.4,
45.

4.6.

5.1.

5.2,

5.3.

A teljesités idOpontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak idopontja
[Korm. rendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet késobb, mint 2013. jalius ho 11.
napja.

Vaillalkoz6 a Megrendel§ eldzetes, irasbeli hozzajarulasaval elGteljesitésre jogosult.
Amennyiben Megrendel$ a 4.2. pontban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatarozott hataridot kdvetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az atadas-atveteli
eljarast, vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatarozott hataridében, a
Vallalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast (6.6. pont) koteles kiadni.

Hiba, hianyossag feltrasa esetén a miiszaki atadas-atvételi eljaras csak azok kijavitasat
kovetbden fejezédhet be.

5. A teljesités

Vallalkozé kételes a szolgaltatast — munkamegszakitasok nelkiil — az 1. mellékletben
foglalt mitszaki iitemtervnek megfeleléen elvégezni.

A teljes munka miiszaki atadds-dtvétele oszthatatlan szolgaltatisként, egy eljards
keretében térténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett €s kozdsen elfogadott litemterv
szerint, munkarészenként részteljesitések torténtek (oszthatatlan szolgaltatas).
Részteljesitések: Az épitési titemtervnek megfeleld egyes részek akkor tekintendéek
teljesitettnek, amennyiben Vallalkozé az iitemtervben meghatirozott miszaki
tartalomnak megfeleloen a létesitmény szerkezeteit elkészitette és a miiszaki ellendr az
adott munkarész tekintetében a teljesitést igazolja. Az atadas atvételi eljaras
megkezdésének feltétele az adott munkarész soran beépitett anyagok, szerkezetek,
berendezések szallitleveleinek €s megfeleldség-igazolasainak 4atadasa Megrendeld
részére. Amennyiben jogszerlien nem t6rténik meg az adott munkarész teljesitésének
fentiek szerinti igazoldsa, ugy az adott szolgéltatids nem tekinthetd teljesitettnek és a
Vallalkozo az erre a munkarészre vonatkozo részszamlajat nem allithatja ki.

A részszamla kifizetésének feltétele, hogy Vallalkozé Megrendeld részére a vonatkozd
teljesitést a miiszaki ellenér altal aldirt — és az 1. mellékietben foglaltakat tiikr$z6 —
teljesitésigazolassal timassza ald, a részszamla benyujtasaval egyidejileg.

A Vallalkozé koteles a munka(rész) elkésziiltét a varhaté befejezésnél 10 nappal
korabban a Megrendeld részére irasban jelezni.

Az 1.1. pont szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kovetden miiszaki
atadas-atvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek miikddési prébaja, és a
tapasztalt rendellenességek, hidnyossagok megsziintetése, szlikség esetén a proba
megismétlése). A muszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy a jelen
SzerzGdés targya szerinti épitGipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerzddésben és
jogszabalyban eldirtak alapjan a kivitelezési dokumenticiéban meghatirozottak szerint
maradéktalanul megvalosult, és a teljesités megfelel az elbirt miiszaki és a jelen
Szerzodésben vallalt egyéb kovetelményeknek, jellemzoknek. Megrendelé koteles a
miiszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt venni.

Az atadas-atvételi eljardas megkezdéséhez a Vallalkozo koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani a Szerzddés teljesitését igazold, valamint a Kormanyrendelet
12.§ (2) bekezdés h) pontjaban foglalt dokumentumokat: igy a hasznalatba vételi
engedély benyujtdsdhoz sziikséges kivitelezéi nyilatkozatokat, a megvaldsulési
tervdokumenticiot (3 példanyban), valamint a feleldés miiszaki vezetdi nyilatkozatokat.
A Villalkozd koteles tovabba atadni a Megrendelé részére a mindségtanusitasi
dokumentaciot, az alkalmazott épitési termékek megfelelGségét igazold tandsitvanyokat,
bizonylatokat, hasznélati ¢s karbantartisi utmutatokat, és minden egyéb olyan
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dokumentumot, amely a Szerzddés targyanak a rendeltetésszerii é€s biztonsdgos
hasznalatahoz szilkséges. A  tlzvédelmi szempontbol jelentds szerkezetek
megfeleldségérdl, kivitelezdi nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a
szerkezet tlizvédelmi paramétereit, és alkalmazasi feltételeit, érvényes megieleloség
tanusitvényait tartalmazé jegyzéket. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig Vallalkozd
koteles Megrendelének atadni a Kkivitelezési tevékenységével Osszefliggésben a
hasznalatba vételi engedély benyujtasihoz sziikséges szakhatosagi nyilatkozatokat,
tovabbé a Kormanyrendelet 33. § (1) és (2) bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen
dokumentaciék atadasénak hianydban az atadds-atvétel nem zarhato le. A hasznalatba
vételi engedély kérelem szakmai dsszeallitasat Vallalkozd végzi el, a hasznélatba vételi
engedélyt Megrendel nyujtja be az illetékes hatsaghoz.

Az épitési mitszaki ellendr koteles a Vallalkozé altal megjelSlt idSpontra kitdzott

miiszaki atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkészilt épitbipari kivitelezési

tevékenységet és a jelen SzerzOdésben foglaltak teljestilését.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol harom példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A

jegyzbkdnyv egy-egy példanya a Megrendelot és a Vallalkozot illeti, illetve egy példany

az épitési naplo mellékletét képezi. A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket,
amelyekre jogvita esetén jelentdsek lehetnek, igy kiilondsen

a) azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki 4tadds-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részveteli
mindséget,

¢) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) aMegrendel észrevételeit,

e) amiiszaki dtadas-atvételi eljiras soran felfedezett mennyiségi €s mindségi hibakat,
hianyokat, hidnyossagok megnevezését (jelentdsebb tételszam esetén — az atadas-
atvételi jegyzokonyv mellékleteként kilon hidnypotlasi jegyzokényv vagy
hibajegyzék, hianyjegyzék késziil, amelyet a Vallalkozonak ala kell irnia),

£)  ahibas munkarészekre esé koltségvetési Osszegeket,

g) ajogszabélyban elbirt nyilatkozatokat,

h) aMegrendelé dontését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendelé dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasira vagy
arengedmenyt kér és

j) arésztvevOk aldirasat.

Ha a Megrendeld a hibak, hianyok, hidnyossagok kijavitasat keri, a muszaki atadas-

atvételi jegyzdkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitds batéridejét, valamint a kijavitasért

és az atvételért felelds személy megnevezését.

A jegyz6konyvben rogzitett hibakat a Véllalkozo koteles az ott meghatirozott idon beliil

maradéktalanul kijavitani.

A miiszaki vezetd a mennyiségi és mindségi hibak, hidnyossagok kijavitasat kovetoen a

jelen Szerzédésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési Osszesitot ad

at az épitési miiszaki ellenémek.

Az épitési miiszaki ellenér az ellenérzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett

épitdipari kivitelezési tevékenységrdl, annak meértékeérdl, mennyiségérdl és mindségerdl,

és ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozé végszamlaja kiallftasanak tartalmara.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibi miatt, amelyek dnmagukban vagy

mas hibakkal, illetve hianyossagokkal osszefliggésben és a kijavitasukkal jaro munkak

folytan sem akadilyozzak a létesitmény rendelietésszeri hasznalatat, ha az egyebekben
megfelel a jelen Szerzédésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek.
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5.4.

6.1

6.2

6.3

6.4.

6.5.

A Villalkozé ezen hibakat is koteles kijavitani a megallapodott hataridéig. E hibak
kijavitasaig a Megrendel6 visszatarthatja a hibak kijavitdsanak Megrendeld altal becsiilt
értékét.

A Felek a miszaki atadas-atvételtél (a miszaki ellendr teljesitésigazolasanak keltétol)
szamitott egy év elteltével uto-feliilvizsgalati eljarast folytatnak le.

6. A villalkozéi dij és elszamolasa
Felek megallapodnak abban, hogy a Vallaikozdt szerzddésszer( teljesités esetén
- a tAmogatott tartalomra vonatkozdan nettd 33.239.678 forint + 8.974.713 Ft (27%)
AFA, dsszesen bruttd 42.214.391 - Ft,
- a nem tamogatott tartalomra vonatkozoan nettéd 38.322.299,- Ft + 10.347.021 Ft (27%)
AFA, azaz 48.669.320 forint, Osszesen brutté 90.883.711- Ft, azaz bruttd
kilencvenmillio-nyolcszaznyolcvanharomezer-hétszaztizenegy forint vallalkozdi  dij
illeti meg. A vallalkozéi dij megallapitasanak alapjaul szolgalod arazatlan koliségvetési
kiirds az Ajanlattételi Dokumenticié, az arazott kﬁltségvctési kiiras a Vallalkozo
ajanlatanak részét képezi.
A szerzOdésben foglalt munkédk vallalkozéi dija Ataldnyar, mely tartalmazza a
Vallalkozd Gsszes kéltségét és fedezetét. A vallalkozoi dij az ajanlatban, a szerz6désben
és a tervekben foglalt mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembevételével
keriilt meghatdrozasra, és biztositja a teljes épiilet/épitmény, rendeltetésszer( hasznalatra
alkaimas allapotban, hatariddre térténé atadasat Megrendelonek.

Ha a szerzddeés targyat képezd beruhdzas épitési hatosdgi engedély-koteles:

Felek rogzitik, hogy Az altalanos forgalmi adérél szold 2007. évi CXXVIL. térvény 142.
§-a alapjan az AFA-t a szolgaltatas igénybevevojeként a Megrendelé vallja be és fizeti
meg.

Megrendel6 nyilatkozik, hogy a létesitmény épitési hatdsagi engedély-koteles.

Felek jelen Szerz6dés alairasaval kijelentik, hogy az AFA-térvény 142, § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a forditott adozas alkalmazasanak feltételei
fennallnak.

A viéllalkozéi dij a Vallalkozo jelen Szerzddésben foglalt kotelezettségei teljesitésének
teljes koltségét, azaz a kozvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kézvetlen koltség
kiilonosen az anyagkoltség és a kozvetlen gépkoltség a fuvarozasi és rakodasi koltséggel
egyltt, az épitGipari rezsioradi} és az elektronikus kozbeszerzési koltségvetési kiirasi
program normativai alapjan szamitott munkadij. Fedezet kiilondsen a kozvetlen
koltségek kozott nem szerepld altalanos koltség (pl.: vam, a vallalkozas teljesitésével
kapcsolatban felmertilt egyéb koltség, ideértve a felelds miiszaki vezetd 4ltal nyajtando
szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltség; ajanlat mellékletei készitésének, a
biztositas, az engedélyeztetés, a szdllitds, az ideiglenes szolgaltatidsok, a felvonulasi
teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lathatd események és jogdijak
koltségei stb. fiiggetleniil azok jogeimétdl), valamint a tervezett nyereség.

A véllalkozdi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A részszamlak és a végszamla
kibocsatasa az pénziigyi €s miszaki ilitemtervben (1. melléklet) meghatirozott miiszaki
tartalomnak megfelelden torténik.

Fizetési iitemezés:

Vallalkozo a vallalkozéi dij 10%-at, mint elleget nem igényli.

Villalkozé — az 1. melléklettel Osszhangban — a megvaldsitott miiszaki tartalommal
aranyosan 3 darab részszdmla és 1 darab végszdmla benyujtasara jogosult. Az egyes
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

szémldzdsi titemenként a tdmogatott és nem tdmogatott miiszaki tartalmaknak
megfelelGen az ajanlatievének elkiilonitetten kell szamlaznia.

A Vallalkozé dijazasa az épitési iitemtervben foglalt egyes munkarészek utan, az ott
megéllapitott hatariddben, tobb részletben esedékes, az 1. melléklet szerint. A szdmla
mellékietét kell képezze az elvégzett munka tételes kimutatdsa.

A Vallalkozé a munka elvégzését kovetden a Megrendelé miszaki ellendre altal igazolt
munkak utin és a fentiek szerint jogosult és koteles szadmlat kiallitani €s eljuttatni
Megrendeld részére.

A szamla kézhezvételét kovetd 15 napon belill Megrendeld a teljesités elfogadasarol a
szamlara torténd — ,.a teljesitést igazolom” — rajegyzést kovetd alairdsaval nyilatkozik,
illetve sziikség esetén kozli kifogasait Vallalkozoval.

A szolgaltatas szamla szerinti ellenértékének kiegyenlitésére a Vallalkozo szamlajanak
benyujtasat kovetéen a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -aban foglalt
eltérésekkel a Kbt. 130. §-aban, tovabba a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, a 2003.
évi XCII torvény 36/A. §-ban és a 2011. évi CXCV. to6rvényben foglaltaknak és a
mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédésnek megfeleléen, a Villalkozo fejlécben
megjelslt bankszamlajanak javéra torténd dtitalassal keriil sor.

A tAmogatott miiszaki részekre vonatkozo teljesités szamla szerinti ellenéricke vagy
annak egy része a Tamogatdsi Szerzddés szerinti projekt keretében a Tamogatdsi
Szerz6dés szerinti timogatas terhére elszamolhato.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozéi dij ellenértékenek pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

Az adott pénziigyi {item ellenértéke csak az iitemhez rendelt szolgaltatas maradéktalan
teljesitését kivetoen, a Megrendelé 4ltal meghatdrozott médon kiallitott részteljesitési
igazolas kiadasa utan keriilhet leszamlézdsra és kifizetésre. A részszamla kifizetésének
feltételeként a Megrendeld kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépitett anyagok
és gyartmanyok mindségi bizonylatoldsat. Ezen igazolas hianyaban Megrendel6 a nem
igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

A szamlan minden esetben fel kell tiintetni a Szerzodés iktatdsi szamat, a Szerzodés
targyat, a palydzat azonositd szamdt és a Vallalkozé jelen Szerzodés fejlécében
meghatarozott adatait Ennek hidnyaban kiegészites céljabol — illetve egyébként, a
szamla keltétél szamitott 10 napon til beérkezd szdmla esetében — a szamlat a
Megrendeld visszakiildi a kibocsaté részére, amely esetben a Megrendeld késedelme
kizart.

A Vallalkozo a jelen Szerz6désbél eredé koveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, a Megrendelé jelen Szerzdeésbol eredd koveteléseivel szemben
beszamitasra nem jogosult.

Megrendeld Az addzas rendjérdl szolé 2003. évi XCIL torvény 36/A. §-ara tekintettel
jar el a 200.000 Ft — azaz kettbszazezer forint — feletti kifizetések tekintetében.
Vallalkozé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzbdes teljesitésével
dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merilnek fel, és melyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi €s
a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti iigyletekrol a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.
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7. Szerzidest biztosité mellékkotelezettségek, jotallas

7.1.Amennyiben a Villalkozé — olyan okbol, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, ugy a
Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult. A késedelmi kotbér mértéke 8 naptari nap
tirelmi id6t figyelembe véve az eredményteleniil eltelt 4.3. pontban meghatarozott
teljesitési hataridotél szamitva napi 0,2%., alapja a netté vallalkozéi dij, maximuma a
nettd vallalkozdi dij 5 %-a A teljesitési hataridét kdvetd elsé nyolc (8) naptari nap —
technikai nap- kdtbérmentes (tiirelmi id6). Amennyiben Vallalkoz6 késedelme a nyolc (8)
naptari napos tlirelmi iddszakot meghaladja, Ogy Vallalkozé koteles a teljesités
hataridejétodl az adott tiirelmi iddszak tartamara esé kotbért is megfizetni.

7.2.Amennyiben a szerzddés, annak 8.1. pontja alapjan — a Megrendelé nyilatkozataval —
azonnali hatdllyal megsziinik, a Megrendel6 a felmeriilt kara megtéritését kérheti.

7.3.A Megrendeloének jogaban all a késedelmi kotbért az esedékes vallalkozdi dijba
beszamitani.

7.4 Ko6tbért a jogosult akkor is kévetelheti, ha kdra nem meriilt fel. Ervényesitheti a kétbért
meghaladd karat és a szerzddésszegésbdl eredd egyéb jogait is. A szerzddésszegéssel
okozott karanak megtéritését az erre vonatkozé szabalyok szerint akkor is kdvetelheti, ha
a kotbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotdtt kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol.

7.5.A Megrendeld a kdtbérigényét irasban kiteles kozolni a Vallalkozoval, kiilén megjeldlve
annak jogalapjat €s Osszegét.

7.6.A Vallalkozé a szerzédéskotéskor teljesitési biztositékot bocsat Megrendeld
rendelkezésére. A teljesitési biztositék &sszege a nettod véllalkozdi dij 5%-a, nyujtasanak
moédja: atutalds, melyet a Vallalkozd a teljesités sordn bankgarancidra cserélhet. A
teljesitési biztositéknak fenn kell allnia az atadas atvételi eljaras befejezéséig (+ 30
technikai nap figyelembe vételével).

A bankgarancia levélnek, biztositdi kételezvénynek tartalmaznia kell azt, hogy a bank,
illetve biztosito kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsd irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, a
jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztosité sajat kotelezettsége alapjan a
megjelslt §sszeget azonnal kifizeti a Megrendelének.

7.7. A Vallalkozé kotelezi magat, hogy legkésOébb a jotallasi kotelezettség kezdetéig
joteltesitési biztositékot bocsét Megrendelé rendelkezésére. A joteljesitési biztositék
teljesithetd az eldirt pénzdsszegnek Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetéssel
vagy bankgarancia biztositasdval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé - kételezvénnyel kibocsatott készfizetd kezességvallalas
formajaban. A biztositék nyujtas a szamla kifizetésének feltétele.

A joteljesitesi biztositék Gsszege: a netto vallalkozd dij 3%-a, futamideje (érvényessége)
az atadas atvételi eljarast kovetd 36 honap. A joteljesitési biztositék megfeleld, ha

- az legalabb a szerzédés nettd vallalasi ardnak Felhivasban elbirt 3%t elérd Gsszegre
szol,

- korlatozas nélkiili €s visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az atadas —atvételi eljarast kisvetd 36 honap.

Fentieken tulmenden a bankgarancia levéinek, biztositoi kételezvénynek tartalmaznia kell
azt, hogy a bank, illetve biztosité kotelezi magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli
felszolitasara, a Vallalkozo vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen
kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, illetve biztosit6 sajat kitelezettsége
alapjan a megjelolt dsszeget azonnal kifizeti a Megrendelének.

A Villalkozd kételes a biztositékot — a joteljesitési (garancidlis) késedelem esetén — a
Megrendel6 killon felhivasa nélkiil a tényleges joteljesitési hatarid6t kovetd 30 (harminc)
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banki napig meghosszabbitani, kiilon koltség felszamitasa nélkill. Ennek elmulasztasa
sulyos szerzddésszegésnek mindsiil.
A joteljesitési biztositék rendelkezésre bocsitasaig a Villalkozo végszamldjanak Osszege
nem fizethetd ki.
A biztositék visszafizetési hataridejére a fenti pontok szerinti joteljesitési bankgaranciara
eléirt hataridét kévetd elsé banki nap az irdnyado. A biztositék visszafizetésének feltétele
a Megrendeld altal kibocsatott hiteles teljesitésigazolas, mely konkrét utasitast tartalmaz a
biztositék visszafizetésére. A készpénzben elhelyezett biztositék Osszege utan a
Megrendel$ kamatot nem fizet.

7.8.A Vallalkozét 36 hénapos, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XIL. 27.) EVM-
IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet eloirt jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli.

7.9.A szavatossagi és jotallasi feleldsség keretében a Vaéllalkozd koteles a feltart és a
Megrendeld altal kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon beliil
kijavitani vagy a kifogdsolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni
(amennyiben az miiszakilag nem lehetséges, 15 napon belil a javitast megkezdeni és
megszakitas nélkiil befejezni).

7.10. A jotallasi id6 lejarta eldtt 30 nappal a Felek vizsgalatot tartanak, és jegyzOkonyvben
rogzitik az esetlegesen fennalld hibakat, valamint az azok kijavitdsara meghatirozott
hataridot.

8. Felmondais, eldllas
8.1. A Megrendeld — a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel — a
Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozatival azonnal hatillyal megszintetheti a
szerzddést, ha a Véllalkozo stlyos szerzodésszegést kdvet el.

Siulyos szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, ha

a) a Vallalkozd a munkat a 4.1. pontban meghatarozott hatarid6t kovetd 10 napon beliil
nem kezdi el;

b) aVallalkozo a Szerzddés mellékletét képezé mindenkori, aktualizait épitési litemtervben
foglalt barmely hataridéhéz képest 10 napot meghalado késedelembe esik;

¢) a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek €rvényes és
hatilyos munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

d) a Vallalkozo ellen csbdeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a
Vallalkozé végelszamoldsat hatarozza el, avagy egyéb olyan koriilmény meriil fel a
Vallalkozo érdekkorében, mely a Szerzédés teljesitését meghiusithatja;

e) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentos
véltozas kovetkezik be, amely a Megrendelé megitélése szerint a jelen Szerzédésben
meghatarozott kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik.

8.2. A Megrendeld a jelen Szerz6dést 10 napos hataridovel, a Vallalkozohoz intézett elozetes
irasbeli értesitést kovetéen felmondhatja, ha erre hatdsagi kényszer okot ad (igy az
épitkezés hatosag részérdl torténd ledllitdsa, amelynek oka a Megrendelé érdekkorén
kiviil meriil fel).

8.3. A Vallalkozd jogosult a Szerzddést 15 napos hataridovel, a Megrendelhéz cimzett
clézetes irasbeli értesitést kovetden felmondani, ha a Megrendelé a Vallalkozd a jelen
Szerzédés rendelkezéseinek betartasaval késziilt, szabalyosan kiallitott, jogosan igenyelt
sszegrol sz016 szamldjanak kiegyenlitésével a fizetési hataridéhoz képest 60 napot
meghalado késedelembe esik.

8.4. Ha a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszerltlen utasitast ad, erre a Vallalkozo koteles
6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabol eredd karért a Villalkozo felelds.
Ha azonban a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkoz6 a
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8.5.

8.6.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

Szerzddéstdl eldllhat. Ha nem all el, a Megrendelé utasitdsa szerint a Megrendelo
kockazatara kételes a munkat elvégezni.

A Megrendeld — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerz6déstél barmikor,
indokolas nélkiil elallhat, koteles azonban a Vallalkozé karat megtériteni. Amennyiben a
Vallalkozénak a Megrendeld eldllasaig a teljesités érdekében koltsegei, kiadasai
keletkeztek, bizonyos munkédkat mar elvégzett, anyagokat beszerzett, kartéritési
igényének érvényesitésére Felek a 6.6. pontban foglaltakat (teljesitésigazolas) tekintik
iranyadonak.

A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult.

9. A szolgaltatas teljesitése alatti kiresemény, biztositas
A Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik kiilondsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a Szerz6dés teljes idétartamara vonatkozo, kellé fedezetet nyujtd, sajat névre
sz0lo épitésszerelési feleldsségbiztositassal. Vallalkozonak sajat névre széld épitési-
szerelési felelosségbiztositast kell kotni a Szerzddés teljes idGtartamara.
A Dbiztositas terjedjen ki a teljes szerzodés szerinti munkdkra, a kareseménnyel
kapcsolatos tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakért6i koltségek, stb.), a meglévo és
szomszédos €pitményekre.
A biztositas ny(jtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévd
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkez$ karokra, a meglévd megmarado
épliletekben keletkez6 karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi
karokra.
A Villalkoz tevékenységével 6sszefiiggo, illetve a Szerz6dés idotartama alatt keletkezo
karokra a Megrendeld felelosséget nem vallal, €s nem nyujt kitlén téritést a karok
elharitasara.
A 9.1. pontban hivatkozott biztositasi szerzdédés maésolata, valamint a Szerzodés
létrejottét megeldzden utolsé izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolo
dokumentum masolat bemutatiasa a jelen Szerzédés alairasanak feltételét képezi. A
biztositas koltségét a Vallalkozo viseli.
Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az
épitbanyagok szallitasa sordn, ugy a Vallalkozé a kareseményt, illetve annak
koriilményeit haladéktalanul kételes jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kar a
Vallalkozé vagy a Vallalkozd/alvallalkozé érdekkdrébe tartozd személy magatartasara
vezethetd vissza, ugy a Villalkozd kilon felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat
kijavitani, és az okozott kart teljes kérlien megtériteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartas
Megrendeld a kivitelezés ellenérzésére, illetve a szolgaltatds mindségi és mennyiségi
feliilvizsgalatira miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendelé felé a szolgéltatas Aatvételével (amely a szakmai teljesitésigazolas
kiallitasaval jelent egyet) kapcsolatosan.
A Miiszaki ellendrre vonatkozo adatok:

Név: Usztrunul Karoly

Cim: 6600 Szentes, Nyiri utca 31.
Telefon: 06-30-971-35-30

Fax: 06-63-788-273

E-mail:  usztrunul@gmail.com
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10.2.A Felek a Szerzédés teljesitésének el6segitése érdekében kapcsolattartd személyeket
jeldlnek meg az alabbiak szerint:

Kapcsolattarté a Megrendel6 részérdl:

Név: Kanasz-Nagy Gabor (Szentes Varosi Szolgltaté Kft, Varosfejlesztési csoport)
Cim: 6600 Szentes, Vasarhelyi Ut 12.

Telefon: 63/560-620

Fax: 63/317-124

E-mail:  kozbesz@szvszkit.hu
A Vallalkozé teljesités sordn érdemi nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Ba6di Janos

Cim: 5540 Szarvas, Arpad 1.10.
Telefon: 30/9677-946

Fax: 66/311-925

E-mail:  bodijanos(@szarvas.hu
A Vallalkoz6 felelds miiszaki vezetje:

Név:  Bodi Péter MV-KE/A 04-1175/2016
Cim: 5540 Szarvas, Arpad u. 10.

Telefon: 30/9384-489

Fax: 66/311-925

E-mail:  bodipeter@szarvas.hu

Név: Aszodi Imre MV-VZ/B 04-0054/2017
Cim: 5540 Szarvas, Arpad u. 10,

Telefon: 30/9223-603

Fax: 66/311-925

E-mail: integral@szarvas.hu

Név: Janis P4l MV-VI/B 04-1291/2012; MV-Ep/EV 04-1291/2016
Cim: 5540 Szarvas, Arpad u. 10.

Telefon: 66/313-898

Fax: 66/311-925

E-mail:  integral@szarvas.hu

10.3.A fenti személyek vagy adataik valtozasar6l a Felek egymast irasban, elézetesen,
amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kévetden haladéktalanul kételesek értesiteni.

10.4.A masik fél kapcsolattartoja részére megkiildstt minden értesitést és tajékoztatast
mindaddig hatdlyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fel irdsban be
nem jelenti a masik félnek a kapesolattartd személyében vagy adataiban bekovetkezett
valtozasokat.

10.5.Felek rogzitik, hogy egymas kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax Gtjan — kell eszkdzdlni, amely akkor
tekinthetd szabalyszeriinek, ha azt a kapcsolattarté szemeélyek részere kézbesitették.

10.6.Az e-mail vagy telefax Gtjan torténd kézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesiteés akkor
valik joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arrdl automatikus vagy
kifejezett visszaigazolas érkezett.

10.7.A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesites megkisérlésének napjan
kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért
volt credménytelen, mert a cimzett az iratot nem vette it (az a feladéhoz nem kereste
jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az ellenkezd bizonyitasaig — a postai kézbesités
masodik megkisérlésének napjat kovetd o6t6dik munkanapon kézbesitettnek kell

tekinteni.
Valéria
Dr. Kerehes e
e
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11. Titoktartas

11.1.Felek a jelen Szerzbdéssel, illetve az annak sorén teljesitett szolgéltatassal kapcsolatosan
koélcsonésen kijelentik, hogy a teljesités sordn, vagy egyéb moédon tudomasukra jutott
minden informaciot €s adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a mésik fél
eloézetes, irasbeli hozzijarulasa hianyaban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy
itletéktelen harmadik személy tudomasara. Vallalkozo a birtokaba keriilt informaciokat
kizardlag a jelen Szerzbdésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében
hasznalhatja fel.

11.2.Felek régzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendeld
jogosult a jelen Szerzédeést azonnali hatallyal felmondani, illetve valasztasa szerint — a
Ptk. 320. §-anak (3) bekezdésére figyelemmel — attol egyoldala irasbeli nyilatkozattal
elallni. A felmondés, illetve az eldllas nem =zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyado egy€b polgari- vagy bilintetdjogi szankciok alkalmazésat.

11.3.Véllalkoz6 vallalja, hogy a Ptk. 81. §-dnak (3) bekezdésére figyelemmel iizleti titok
cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen Szerzddés lényeges tartalmarol.
Villalkozd jelen Szerzédés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsill Gzleti
titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilén
torvény kézérdekbdl elrendeli.

11.4.Felek tudomdésul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrol szold 1989. évi XXXVIIL
torvény 2. §-anak (9) bekezdése szerint az Allami Szamvevészék az allamhaztartas
alrendszereibdl finanszirozott beszerzések ¢&s az Aallamhaztartds alrendszereinek
vagyonat érinté szerzOdesek tekintetében ellendrzési jogosultsaggal bir.

12. Vitas kérdések rendezése

12.1. A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kézvetlen targyalasok Gtjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a Szerz6dés
keretében vagy a Szerzddéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a Szerzddés megkotése
utan felmeriil6, a Szerzdddés teljesitését akadalyozd koriilményrdl a Felek kolesondsen
kotelesek egymast tajékoztatni. Vitdjuk rendezése érdekében mediatori kdzremiikddést
nem vesznek igénybe, jogvitdjukat eseti vagy allandé valasztott-birésag elé nem
terjesztik.

12.2.Ha a Felek a fent meghatirozott modon 15 napon belil nem tudjak megoldami a
Szerzddés alapjan vagy ezzel Osszefliggésben keletkezett vitdjukat, Ogy a pertargy
értékétol fliggden a Szegedi Torvényszék, illetve a Szentes Varosi Birosag kizardlagos
illetékességet kotik ki.

13. Egyéb rendelkezések

13.1.Felek a SzerzOdést kizarélag irdsban, a Kbt. 132. §-aban foglaltakra figyelemmel
modosithatjak. _

13.2. Amennyiben a jelen Szerzddés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan
vagy azza valna, ugy ez az egy¢b rendelkezéseket nem érinti. A Felek kételesek ebben
az csetben mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen
vagy végrehajthatatlan rendelkezés gazdasagi tartalmahoz legkdzelebb 4ll.

13.3. A teljesités sordn keletkezd, szerz6i jogi védelem ald esé mi felett — a vallalkozoi dij
kifizetésével egyidejilleg — a Megrendel$ teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és
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harmadik személynek atadhaté felhasznélasi jogot szerez, azzal, hogy korlatozas nélkil
jogosult a mil 4tdolgozasara, azzal, hogy Vallalkozot megilletik a szerzd személyhez
fiiz6d6 jogai, és Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

13.4.Felek a jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében A kdzbeszerzésekrol
52616 2011, évi CVIIL tv. (Kbt.), a Polgari Torvénykonyvrol szolo 1959. évi IV. tv.
(Ptk.), Az épitett kdrnyezet alakitisirol és védelmérol 52016 1997. évi LXXVIIL
torvény, Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet és a szerzdi jogrél szolé 1999. évi LXXVIL torvény, valamint a
kapcsolodo hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

13.5. Vallalkozo vallalja a jelen Szerzédés aldirasaval, hogy az adozas rendjérol szolé 2003.
évi XCII. torvény 36/A. §-aban foglaltakrol tajékoztatja alvallalkozojat a vele kotendo
szerzodésben.

13.6.Ha a Szerzédés teljesitése érdekében a vallalkozéi oldalon projekttarsasag jott 1étre,
akkor a Szerzddésben foglalt jogok és kotelezettségek a projekttarsasig 1étrejottének
idépontjatél a projekttarsasagot illetik meg, illetve terhelik. A projekttarsasag
teljesitésére a Kbt. 129. § rendelkezései az irdnyadok.

13.7.A Szerzédés a Felek altali aldirasanak napjan lép hatalyba, és mindkét fél szerzodésszert
teljesitésével —a 4.2., 2 6.6. és a 7.7. pontokban foglaltakra figyelemmel — megsziinik.

13.8.Jelen Szerzédés egymassal mindenben szo szerint megegyez0 hat (6) eredeti példanyban
késziilt, amelybdl Vallalkozo kettd (2), Megrendeld négy (4) eredeti példanyt kap.

13.9. A Felek a jelen Szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezOt, jovahagyolag
alairtak.

13.10. A szerzddés részeként, azzal Osszetartozdan kezelendd fizikai csatolés nélkiil is a
kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok. Kiilondsen az ajanlattételi felhivas, az
ajanlatkérési dokumentacié és az ajanlat. Ellentmondas esetén: a Kbt., az ajanlati felhivas, az
ajaniatkérési dokumentacié és az ajanlat (ebben a sorrendben) a mértékadok. Az alabbi
melléklet jelen Szerzddés elvélaszthatatlan részét képezi:

1. melléklet: pénziigyi és miiszaki iitemterv
Szentes, 2012. november 26.  INTEGRAL
Ephe Zartkorien Mikedd

2o {ATBaET

.............................................................

Szirbik Imre Bodi Janos
polgarmester elndk-vezérigazgato

Pénziigyi ellenjegyzd o
Szamviteli és Tervezési Trodavezetd™N¥ 5,
Szentes Varos Onkormanyzata
Polgarmesteri Hivatal
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