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 3.1 Általános követelmények 

3.1.1 Vállalkozó feladata 

Vállalkozó feladata 
 
Szentes Város Önkormányzata területén működő Szentes Városából érkező szennyvizek 
megtisztítására szolgáló tisztító mű megvalósítása. 
 
A tisztítandó és a szennyvíztisztító rendszer méretezése alapjául szolgáló szennyező anyag 

mennyiség: 

Biológiai tisztítási kapacitás 65.033 Leé 

Az átlagos BOI5 szennyezettség: 528 g/m3  

 

 A várható nyers szennyvíz minőségi adatok: 

 

 BOI5    528 g/m3 

 KOI               985 g/m3 

 Lebegőanyag              490  g/m3 

 Összes nitrogén               90 g/m3 

 Összes foszfor                17 g/m3 

 SZOE          100-150 g/m3 

 pH            6,5-9,0 

 

A nyers szennyvíz hőmérsékletét 12 °C - 22 °C között kell figyelembe venni. 

 

A tisztított szennyvíz minősége a befogadó alapján a 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. 

mellékletében szereplő technológiai határértékeknek, valamint a 2. sz. melléklet 4. Általános 

védettségi kategória előírásainak kell, hogy megfeleljen.  

 

 BOI5      25  g/m3 

 KOI               125 g/m3 

 Lebegőanyag                35  g/m3 

 NH3-NH4-N-ben    20 g/m3 

 Összes nitrogén     55 g/m3 

            Össze szervetlen-N                   50 g/m3 
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 Összes foszfor     10 g/m3 

 SZOE      10 g/m3 

 pH         6,5-9,5 

 

Ezúton is szeretnénk jelezni, hogy az általunk elvárt szennyvíztisztító rendszer a fentieknél is 

jelentősen kedvezőbb tisztított víz minőségi értékeket is produkálhat. A tisztító rendszer 

kialakításával nem az a célunk, hogy minimálisan megfeleljünk a befogadóra előírt határértékeknek, 

hanem az, hogy minél kisebb szennyezőanyag mennyiség elérésével az optimálisan legkisebb 

környezetterhelési díjat biztosítsuk az Üzemeltető számára. Így a jobb tisztítási hatásfokú 

megoldások is elfogadhatóak. 

 
Szennyvíz iszapra vonatkozó feltételek: 
 

 A szennyvíz iszapot helyben komposztálni kötelező. 
 Zárt komposztálási technológia építése kötelező, a szennyvíztisztító telep területén belül. 
 Olyan komposztálási technológiát kell alkalmazni, mely minimálisan 70 C hőmérsékletet 

biztosít a minél hatékony patogén baktériumok elpusztítására 
 Olyan komposztálási technológiát kell megvalósítani, ahol a komposztáláshoz szükséges 

struktúra anyag adagolási aránya ( súly százalék) nem haladhatja meg a 30 %-ot. 
 Olyan komposztálási technológiát kell kialakítani, ahol a struktúra anyag zárt tárolása, 

legalább fél évre elegendő mennyiségre megoldható a szennyvíztisztító telep területén belül. 
 Az alkalmazott komposztálási technológiának a komposztálási időtartalma maximum 10 nap 

lehet. 
 A komposztálás során minimum 75% szárazanyag tartalmú granulált anyagot kell elérni. 
 A keletkezett granulátumot tárolni kell a telepen, legalább 6 hónapon keresztül. 
 Közvetlen – termékké minősített –mezőgazdasági kihelyezésre alkalmas granulátum 

keletkezik. 
 
Szennyvíztisztító létesítésére vonatkozó speciális előírások: 
 

 A gépészeti berendezések tipizálása kötelező. A telep területén elhelyezésre kerülő, 
szivattyúk, vegyszerszivattyúk, légfúvók, stb. azonos típusúaknak kell lenniük. Minden 
eszköznek és berendezésnek magyarországi szerviz kell, hogy rendelkezzen. 

 Légfúvók kiválasztásánál további szempont, hogy olyan légfúvó berendezés kerüljön 
megtervezésre, és beszerzésre, mellyel kapcsolatban a szállító igazoltan bizonyítani tudja, 
hogy legalább 1 év üzemeltetési tapasztalat áll rendelkezésre, minimum 7380 m3/d vagy 
ennél nagyobb szennyvíztisztító telepen. A légfúvókat zajszigetelő burkolattal kell ellátni. 

 A biológiai rendszer kialakítása lehetőséget kell adjon egy későbbi intenzifikálásra. Vagyis 
nem alkalmazható biológiai medencébe telepített fixfilmes vagy lebegő ágyas rendszer, tiszta 
oxigénes levegő bevitel, irányított baktérium kultúra. 

 A tisztító telepnek automatikus váltással, több meghatározott program szerint kell tudnia 
üzemelni. Minimum 30% hidraulikai alulterheltség mellett, és tartósan 30% hidraulikai 
túlterhelés esetén is. 
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 Olyan mechanikai előkezelő rendszert kell megvalósítani, amely a nyers szennyvíz lebegő 
anyag tartalmát vegyszeradagolás nélkül – minimálisan 60%-al. A kiválasztott lebegő anyag 
tartalom, legalább 30% szárazanyag tartalommal rendelkezzen. A berendezésnek automatikus 
üzemben alkalmasnak kell lennie az öntisztításra zsír-, homok-, és rácsszemét eltávolítás 
tekintetében. 
  

 
 
Alapadatok 
A terület általános ismertetése: 
 
Szentes a  Dél-Alföldön, Csongrád megye északi részén a Tiszától keletre fekszik. A Kurca folyó 

szeli ketté. Szentes városban a bereklaposi 7188 hrsz-ú területen egy 3 ütemben megépített, 10.000 

m3/d hidraulikus kapacitásra kialakított csepegtető töltetes tisztító rendszer található. A lakossági és 

az ipari szennyvizek összesen 3 nyomóvezetéken érkeznek a szennyvíztisztító telepre. Az 1-es Nagy 

Sándor telepi nyomóvezeték és a 2-es ipartelepi nyomóvezeték a telepen belül közösítetten juttatja a 

szennyvizeket a fogadó műtárgy három egységébe, míg a 3-as Nyíri-közi nyomóvezeték közvetlenül 

a műtárgy első egységébe kerül feladásra. 

Az új szennyvíztisztító rendszer a meglévő szennyvíztisztító telep Bereki úti /01390 Hrsz-ú út/ 

folytatásában elhelyezkedő szennyvíztelepi, illetve kismértékben önkormányzati területen kerül 

elhelyezésre. Míg a jelenleg meglévő szennyvíztisztító telep a 7188 és 7189 Hrsz-ú területeken 

helyezkedik el, addig az új szennyvíztisztító rendszer kiépítése a 7190/9, a 7190/8 és a 7190/7 Hrsz-ú 

területek bevonását igényli. 

 
Szennyvízmennyiség 
 

Lakosszám: 29.470 Fő 

Csatornázott területen: 29.117 Fő 

Külterületen 353 Fő 

 

A szennyvíztisztító rendszer kapacitás meghatározásánál figyelembe vett hidraulikus terhelési értékek 

tehát az alábbiak: 

Ssz. A szennyvíz keletkezési helye Szennyvíz mennyiség 

m3/d 

1. Lakossági kommunális szennyvíz  3.080 

2. HUNGERIT Zrt. előkezelt ipari szennyvíz  3.000 
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3. Egyéb ipari és közületi szennyvíz    560 

4. Szippantott szennyvíz     40 

5. Infiltráció és csapadék víz   400 

6. Technológiai szennyvíz 300 

5. Összesen: 7.380 

 

(Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízjogi létesítési engedély 8000 m3/d kapacitást engedélyez, azonban 

a megrendelői követelmény 7380 m3/d):  

 

Maximális befolyó óracsúcs, Qmax,h= 650 m3/h 

 

3.1.2  Vállalkozó feladatának részletezése 

Vállalkozó feladata: 
 
Vállalkozó ajánlata szerint engedélyezési és kiviteli terv készítése (8 példány papír alapú, 2 példány 
digitális. A digitális változatnak tartalmaznia kell a rajzi munkarészeket DWG formátumban, a 
szöveges munkarészeket szerkeszthető doc v. open office formátumban is, a rajzi munkarészeket Pdf 
formátumban is át kell adni, relevancia szerint) 
Közmű üzemeltetői nyilatkozatok érvényességének ellenőrzése, a lejárt, vagy hiányzó 
hozzájárulások beszerzése, a szükséges egyeztetések lefolytatása 
A közútkezelői nyilatkozatok érvényességének ellenőrzése, a lejárt, vagy hiányzó hozzájárulások 
beszerzése, a szükséges egyeztetések lefolytatása 
az üzempróbák tervezése és lefolytatása 
Építési, szerelési munkák elvégzése, lebonyolítása. 
Tekintettel arra, hogy az üzemeltető jelenleg is díjat szed, így az általános üzemköltségek nem 
terhelik a vállalkozót a próbaüzem alatt. A próbaüzem lefolytatása és a próbaüzem egyéb 
költségeinek viselése, amely egyéb költségek a megépült Létesítmény próbaüzeme alatt a felhasznált 
anyagok és energia költségeinek, az üzemeltető személyzete munkabére költségének a meglévő 
szennyvíztelep jelenlegi üzemeltetési költségei feletti hányadát jelentikMegvalósulási dokumentáció 
elkészítése (8 példány papír alapú, 2 példány digitális. A digitális változatnak tartalmaznia kell a rajzi 
munkarészeket DWG formátumban, a szöveges munkarészeket szerkeszthető doc v. open office 
formátumbani s, a rajzi munkarészeket Pdf formátumban is át kell adni) 
Bármilyen kivitelezési munka végzése előtt a Vállalkozónak el kell végeznie a Kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a Régészeti örökség és a műemléki érték védelmével 
kapcsolatos szabályokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet örökségvédelemre vonatkozó 
előírásai szerinti munkákat. 
Végleges kezelési és karbantartási utasítás készítése (8 példány papír alapú, 2 példány digitális. A 
digitális változatnak tartalmaznia kell a rajzi munkarészeket DWG formátumban, a szöveges 
munkarészeket szerkeszthető doc v. open office formátumbani s, a rajzi munkarészeket Pdf 
formátumban is át kell adni, relevancia szerint) 
Üzemeltető személyzet betanítása, írásos oktatási anyag készítése (8 példány papír alapú, 2 példány 
digitális. A digitális változatnak tartalmaznia kell a rajzi munkarészeket DWG formátumban, a 
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szöveges munkarészeket szerkeszthető doc- v. open office formátumban is, a rajzi munkarészeket Pdf 
formátumban is át kell adni, relevancia szerint) 
Pótalkatrészek biztosítása 2 évre 
Vagyonleltár készítése és aktiválási dokumentáció átadása fő berendezések szerinti bontásban (EOV 
koordináták megadásával) 
Helyszíni építésvezetői iroda fenntartása a település területén. 
A Vállalkozó köteles egy olyan alapterületű helyiséget íróasztallal, tárgyalóasztallal, székekkel, 
személyi számítógéppel és tartozékaival fenntartani a kivitelezés során, ahol a szükséges 
adminisztrációs feladatok elvégezhetők. A helyiséget zárral és belső villanyvilágítással és szükség 
esetén fűtéssel kell ellátni. Ezeken kívül szociális helyiségek használatát is biztosítani kell. 
A konténernek vagy irodának telefon, internet és fax kapcsolat is szükséges. 
A konténer vagy iroda őrzése és tisztán tartása a Vállalkozó feladata. 
Fenti létesítmények és eszközök rendelkezésre állását a próbaüzem lezárásáig, a végszámla 
elfogadásáig biztosítja. 
 

MÉRNÖKNEK NYÚJTANDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 
A Vállalkozó köteles egy olyan alapterületű helyiséget íróasztallal, tárgyalóasztallal, székekkel, 
személyi számítógéppel és tartozékaival a Mérnök rendelkezésére bocsátani a kivitelezés során, ahol 
a szükséges adminisztrációs feladatok elvégezhetők, valamint a kooperációs tárgyalások 
lefolytathatók. A helyiséget zárral és belső villanyvilágítással és szükség esetén fűtéssel kell ellátni. 
Ezeken kívül szociális helyiségek használatát is biztosítani kell a Mérnök részére. 
A Mérnök konténerének vagy irodájának telefon, internet és fax kapcsolat is szükséges. 
A konténer vagy iroda őrzése és tisztántartása a Vállalkozó feladata. 
Biztosítani kell olyan számítógépet a tartozékaival, ami megfelelő programokkal és tároló hellyel 
rendelkezik, rajzot, ütemtervet tud kezelni és alkalmas papír alapú dokumentáció előállítására. A 
számítógép rendelkezzen internetes kapcsolattal. 
A számítógép legyen képes a projekt összes elektronikus dokumentációjának a befogadására és 
tárolására, beleértve képi és hanganyagok tárolását is. 
Minden olyan eszközt – amely a megvalósuló létesítmények minőségi követelményeinek 
ellenőrzésére szolgál és azzal a nyertes Vállalkozó rendelkezik – a Mérnök rendelkezésre kell 
bocsátani. 
Fenti létesítmények és eszközök rendelkezésre állását a próbaüzem lezárásáig, a végszámla 
elfogadásáig biztosítja. 
Vállalkozó a saját irodájában vagy konténerében is biztosíthatja Mérnök számára szükséges 
infrastruktúrát. 
A tervezés során felhasznált, hivatkozott szabványokat 1 db nyomtatott pld.-ban a Mérnök által 
hozzáférhető helyen a helyszínen kell tartani! 

3.1.3  Vállalkozó feladata –teljesítménygaranciák 

Üzemeltetési garanciák 

II/1.  Zaj- és rezgésemisszió 

Vállalkozónak a szennyvíztisztító telepet létesítményeit úgy kell megterveznie és kiviteleznie, hogy a 
hatályos rendeletekben előírt, vonatkozó zaj- és rezgésterhelési  emissziós határértékeket ne lépje túl. 
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Az emissziós határértékek betartását környezetvédelmi mérésekkel kell alátámasztani a próbaüzem 
ideje alatt. 
 

Garanciák ellenőrzése 

Amennyiben a próbaüzem során egy berendezésnél legalább 3 alkalommal azonos jellegű 
meghibásodás tapasztalható,akkor a kivitelezőnek írásos jelentési kötelezettsége van a mérnök felé, 
amelyben a problémát részletesen leírja, a meghibásodás okát feltárja és megoldási javaslatot tesz. 
 
Kizárólag olyan gépek és berendezések alkalmazhatóak, amelyek esetén a tartalék alkatrészeket, 
magyar nyelven lehet megrendelni, forintban megfizetve, és a megrendeléstől számított 30 napon 
belül, az alkatrész leszállítható. 
 
 
Tartalék gépek és berendezések üzemi tesztjét el kell végezni, olyan formában, hogy azokat a próba 
üzem alatt időarányos váltásban kell használni, majd a tartalék berendezéseket megtisztított, 
konzervált állapotban kell átadni a megrendelőnek. 
 
Minden berendezés és gép gyártásánál és beszerelésénél figyelembe kell venni, a szennyvíztisztító 
telep agresszív gázainak és vizeinek jelenlétét. A beépített elektromos és fém berendezéseken 3 évig 
nem jelenhet meg oxidáció. A vasbeton műtárgyak kivitelezését úgy kell megoldani, hogy azon 10 
évig nem indulhat meg betonkorrózió. 
 

3.2 Speciális követelmények 

3.2.1 Tervekre vonatkozó előírások 

3.2.1.1  Tervezésre vonatkozó általános előírások 

Vállalkozó általános tervezési feladata 
 
A létesítendő szennyvíz tisztító telep jelenleg vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik. 
A nyertes ajánlattevőnek, továbbiakban Vállalkozónak a feladata a kivitelezés 
megkezdéséhez szükséges valamennyi terv elkészítése/meglévők felülvizsgálata (amely 
saját felelősségre akár teljes terjedelmében felhasználható) az esetlegesen szükséges 
egyéb engedélyek, nyilatkozatok, hozzájárulások beszerzésével együtt, valamint a vízjogi 
létesítési engedély hatályban tartása, esetlegesen szükséges módosítása is. 
 
Vállalkozó feladata a felsorolt létesítmények megépítéséhez és üzembe helyezéséhez szükséges 
valamennyi tervezési munka elvégzése, dokumentáció (engedélyezési tervek, kiviteli, gyártmány- és 
részlettervek, megvalósulási tervek, üzemeltetési és karbantartási utasítások elkészítése, valamint 
ezen munkák elvégzéséhez szükséges engedélyek megszerzése. 
 
 
Tervezési előírások figyelembe vétele 
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A tervezés során a Vállalkozónak a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, országos és helyi 
építési szabályzatok, szakági létesítési és üzemeltetési előírások kötelező érvényű előírásait 
figyelembe kell venni és alkalmaznia kell. 
 
 
Alapadatok ellenőrzése 
Ajánlatkérő a Dokumentációban közölt adatokat kizárólag tájékoztató jelleggel, abból a kizárólagos 
célból hozta az Ajánlattevők tudomására, hogy azok a Szerződés szerinti munkákra ez alapján 
ajánlatot készítsenek. A Dokumentációban szereplő adatok nem tekinthetők tervezési alapadatnak, 
vagy adatszolgáltatásnak. Ajánlatkérő az adatok pontosságáért, helyénvalóságáért felelősséget nem 
vállal, a tervezési tevékenység megvalósításához szükséges valamennyi adat beszerzése, a meglévők, 
illetve a rendelkezésre bocsátottak felülvizsgálata a nyertes Ajánlattevő kötelessége, ezért az adatok 
ellenőrzését a nyertes Ajánlattevőnek el kell végezni. Az ellenőrzés elmaradásából vagy a nem kellő 
körültekintéssel elvégzett ellenőrzésből eredően Ajánlatkérővel szemben semmilyen igény nem 
érvényesíthető. 
 

Műszaki ajánlat: 

 A Vállalkozó tevékenységének ütemezése és annak sávos diagramban történő megjelenítése. 
 Pénzügyi ütemterv Vállalkozó ajánlata részként a kivitelezési ütemtervvel összhangban levő 

pénzügyi ütemtervet is benyújt, táblázatos formában, feltüntetve a teljesítések és kapcsolódó 
kifizetések várható időpontját és a kifizetés összegét. 

 Helyszínrajz, Technológiai folyamatábra készítése. 
 Műszaki Leírás, ebben szöveges bemutatása annak, hogy az egyes előírt elfolyó 

paramétereket a megajánlott technológia, hogyan és miként biztosítja. Műszaki Leírás 
mellékleteként Technológiai számítások továbbá az elektromos gépek, egyéb gépészeti 
berendezések és a mérés/jelzés/műszerezés listái. 

3.2.1.2  Kiviteli tervek 

A részletes terveket a magyar törvények és Magyarországon érvényes egyéb előírások követelményei 
szerint kell készíteni. 
 
A Vállalkozónak a kivitelezést lehetővé tevő, minden szükséges szakágat magába foglaló 
olyan részletességű tervet kell készítenie, amely alapján a létesítmények egyértelműen 
megépíthetők, a gépészeti és egyéb berendezések beszerezhetők és beépíthetők, a 
szerelés elvégezhető, a működtetéshez szükséges elektromos energiaellátási és 
irányítástechnikai munkák elkészíthetők legyenek. 
A kiviteli tervek készítése során be kell tartani a  191/2009. (IX.15.) Korm.rendeletben előírtakat. 
 
A terveken nem szereplő, a kivitelezésre vonatkozó utasításokat, a munka- és tűzvédelmi 
előírásokat a tervekhez tartozó iratanyagokban, a műszaki leírásokban, költségvetési 
kiírásokban kell ismertetni, a működtetéssel kapcsolatos tudnivalókkal együtt. 
 
Vállalkozónak be kell nyújtania a Mérnöknek jóváhagyásra az adott teljes munkafolyamatra 
vonatkozó Technológiai Utasítást. A Mérnök által jóváhagyott Technológiai Utasítás nélkül 
helyszíni munka nem végezhető. 
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3.2.1.3  Végleges kezelési és karbantartási utasítás 

A próbaüzemi tapasztalatokkal kiegészített minden szakágat magába foglaló kezelési és 
karbantartási utasítási rendszert végleges kezelési és karbantartási utasításban kell a 
vállalkozónak rögzítenie. 
 
A Végleges kezelési és karbantartási utasításnak a – a teljesség igénye nélkül – a következőket kell 
tartalmaznia: 

általános leírás a beruházás tárgyáról, céljáról és munkamódszeréről; 
az üzemeltetési eljárás általános leírása, beleértve a beszerelt berendezések 
ellenőrzésére vonatkozó leírást (olyan leírás, amely alapján egy betanított kezelő is 
képes a feladatot megérteni és végrehajtani); 
karbantartási utasítás a rendszeres és a megelőző jellegű karbantartások esetére, 
beleértve a rendszeres karbantartások gyakoriságát, a hibakeresés sémáját, mellékelni 
kell a berendezések magyar nyelvű gépkönyveit is; 
a műszerek, az ellenőrző és automata berendezések működtetésének előírásait 
normál üzemállapotban, az ellenőrző műveleteket, az adatok lekérdezését, 
megjelenítését és kinyomtatását, a teljesítményellenőrzést, a válaszlépéseket riasztás 
vagy hibajelzés esetén, a működési paraméterek megváltoztatását, valamint a kézi 
adatbevitelt; 
biztonságtechnikai utasítások, továbbá a vegyszerek tárolására és kezelésére 
vonatkozó utasítások; 
vészleállítás utáni újraindítás. 

 
Minden üzemeltetéssel kapcsolatos dokumentumnak magyar nyelvűnek kell lennie. 
 

3.2.1.4  Megvalósulási tervdokumentáció 

A ténylegesen megvalósult állapotokat a Vállalkozónak a megvalósulási 
tervdokumentációban kell ismertetnie, bemutatnia és rögzítenie A dokumentációnak 
tartalmaznia kell e beépített anyagok, szerelvények, gépek, készülékek, berendezések 
műbizonylatait, a magyar nyelvű gépkönyveket, a végleges kezelési és karbantartási 
utasítást, az érintésvédelmi vizsgálatok jegyzőkönyveit, a nyomáspróbák, a vízzárósáig 
próbák, a beton minőség- és földmunka – tömörségi vizsgálatok jegyzőkönyveit, valamint az 
út- és térburkolatok minőségellenőrzéséről készített vizsgálati eredményeket. 
 
A dokumentációban szerepeltetni kell a Számviteli Törvény alapján összeállított létesítmény 
jegyzéket a megvalósult építményekről, berendezésekről. A megépített létesítményeket a 
földhivatali ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzésekhez a Földhivatal elvárásai szerinti 
térképen kell feltüntetni. 
 

Munkakezdési dokumentáció: 

 
Az építési munkák megkezdése az alábbi feltételekhez kötött: 
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A vállalkozó által benyújtandó dokumentumok Mérnök általi jóváhagyása. 
Felelős tervezői nyilatkozat arról, hogy a kiviteli terv a hatályos engedélyekkel összhangban 
van, azok módosítását nem igényli 
minden érintett, tulajdonos, közműkezelő végleges hozzájárulását, engedélyét 
a "Minőségbiztosítási rendszer szerződés tárgyát képező munkáira való alkalmazásának 
részletes szabályozása" tárgyú dokumentum 
Aktualizált műszaki, pénzügyi ütemterv 
Minősítési és mintavételi terv 
Organizációs terv 
„Munkabiztonsági és egészségvédelmi terv” kivitelező szervezetre adaptált szabályzatát a 
4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet alapján 
Részletes környezetirányítási terv 
Kiviteli terv 
Munka védelméről szóló 1993. évi 93. törvénnyel összhangban a munkafolyamatokra és 
technológiákra vonatkozó kockázatelemzést és megelőző intézkedéseket 
Alvállalkozók bejelentése 
Hatósági bejelentések megtörténte 
Mérnök által kiadott – korlátozás nélküli – Munkakezdési Engedély 
 
 

3.2.2 Vállalkozó tevékenységére vonatkozó általános előírások 

3.2.2.1 Információs táblák, EU-arculat kialakítása 

II/2.Információs táblák 

A Vállalkozónak az építési helyszíneken legalább kettő darab, a megvalósuló létesítményre 
vonatkozó információs táblát kell elhelyeznie a Mérnökkel egyeztetett méretben és kivitelben. A 
táblát a kivitelezés teljes időtartama alatt megfelelő állapotban kell tartani és a munkák befejezését 
követő 6 hónap után elbontani. 
 
Az információs táblán az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezető 
szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 
szerint kell feltüntetni még: 
 
- az építtető, a felelős műszaki vezető és az építési műszaki ellenőr nevét; 
- az építés tárgyát, az építés kezdési és várható befejezési időpontját; 
- az építési-szerelési munka és a Vállalkozó szervezet megnevezését. 
 
A kiegészítő tájékoztatás érdekében Vállalkozó azokon a helyeken, ahol a fennálló forgalmi rendet 
jelentős mértékben átszervezi az építés ideje alatt (pl.: útlezárások, egyirányúsítások, stb.) köteles 
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külön tájékoztató táblát készíteni a megváltozott forgalmi rendről a lakosság tájékoztatására. A táblák 
elhelyezésével és megfelelő állapotban tartásával kapcsolatos valamennyi költség a Vállalkozót 
terheli. 
 
Az információs táblák helye: 
Mérnökkel egyeztetett helyszínen 
 

II/3.EU-arculat kialakítása 

A Vállalkozó köteles az építés helyszínén legalább egy, a Mérnökkel egyeztetett helyen a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség aktuális arculati kézikönyvében meghatározott formában és tartalommal (1. 
sz. kommunikációs csomag) A táblák arculati terveit a kommunikációs feladatokat ellátó szervezet 
fogja biztosítani, a táblák gyártása és elhelyezése a Vállalkozó feladata. 
A táblák elkészítésével, elhelyezésével és megfelelő állapotban tartásával kapcsolatos valamennyi 
költség a Vállalkozót terheli. 
 
A tábla minden részének vízállónak kell lennie. 
 
A létesítmények átadás-átvételi eljárása előtt a Vállalkozónak egy A4 méretű réz emléktáblát kell 
elhelyeznie a Mérnökkel egyeztetett helyszínen a kommunikációs feladatokat ellátó vállalkozó által 
meghatározott tartalommal és arculattal. 
 
A táblák és emléktáblák grafikai megjelenését az EU Arculati Kézikönyve letölthető az NFÜ 
honlapjáról: www.palyazat.gov.hu 

3.2.2.2 Munkaterület körbekerítése 

A Vállalkozónak minden munkaterületet megfelelően biztosítani, szalaggal, táblákkal, stb. Meg kell 
akadályozni, hogy: 
illetéktelen személyek a munkaterületre bejussanak; 
balesetek történjenek. 
 

3.2.2.3 Hulladékok elhelyezése 

Az építési és bontási hulladékok kezelését a 45/2004(VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletnek 
megfelelően kell elvégezni.   
 
A hulladék termelője, tulajdonosa köteles a birtokában lévő, bármely tevékenységből 
származó hulladékot környezetszennyezést kizáró módon szelektíven gyűjteni. 
 
A hasznosítható hulladékok sem lerakással, sem egyéb módon nem ártalmatlaníthatók, 
azok kezelési módjaként csak a hasznosítás fogadható el (újrafeldolgozás, visszanyerés, 
energetikai hasznosítás). 
 
A keletkező települési és nem hasznosítható termelési, inert hulladék csak 
környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adható át, illetve 
szigetelt, engedéllyel rendelkező lerakóra szállítható ártalmatlanítás céljából. 
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A keletkező hulladékokról –a mennyiségtől függetlenül– nyilvántartást kell vezetni, 
amelyben fel kell tüntetni a hulladék megnevezését, EWC kódját, a keletkezett 
mennyiséget, az átvevő hulladékkezelőt és az átadás-átvétel időpontját. 
 
Veszélyes hulladék lerakási helyét az illetékes KTVF-fel kell egyeztetni. 
 
A kivitelezés során a keletkezett hulladékok 20%-át igazoltan újra föl kell használni, vagy olyan 
hulladéklerakóban elhelyezni, ahol igazoltan újra fölhasználás céljára veszik át. 
 

3.2.2.4 Környezetvédelmi előírások 

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben 
veszélyeztesse, és az alkalmazott gépei, berendezései és technológiái környezetkímélők legyenek. 
 
A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területet, annak környezetét, valamint azokat a 
területeket, amelyeket az építés, illetve anyagszállítás érint. A keletkezett szennyezés nem lépheti túl 
a magyar szabványokban és jogszabályokban megengedett határértékeket. 
 
A Vállalkozónak hathatós módszereket kell alkalmaznia a munkaterülethez vezető közutakon a sár-, 
vagy iszaplerakódás, egyéb szennyeződés elkerülésére, amit a létesítmény megvalósításával 
összefüggésben használt járművei vagy egyéb berendezései okoznak. A Vállalkozónak saját 
költségére azonnal és folyamatosan el kell távolítania és szállítania minden, az építési forgalom által 
a közutakra rárakódott sarat és szennyeződést. Külön óvintézkedéseket kell foganatosítani a köz 
védelmére, valamint a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. 
 
Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a felszíni vizeket 
megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet, a meglévő szennyvízcsatornába kell 
vezetni, ahol erre lehetőség van, vagy fogadótartályokban össze kell gyűjteni, majd a telepre érkező 
szennyvízzel együtt kell kezelni. 
Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 
bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 
 
Az előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az illetékes hatóságok 
bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 
 
Minden olyan munkafolyamat megkezdése előtt, mely várhatóan kárt okozhat a környezet 
épületeiben, építményeiben (vibrálás, szállítás stb.) a Vállalkozó köteles a várható hatásterületet 
meghatározni (számítással, kísérlettel vagy egyéb módon). Amennyiben a meghatározott 
hatásterületen belül meglévő épületek, építmények vannak, azok állagfelmérését Vállalkozónak el 
kell végezni (végeztetni) és a munkák során keletkezett károkat az érintett tulajdonosok részére meg 
kell térítenie. 
 
Vállalkozó csak kifogástalan állapotú, megfelelően karbantartott és ellenőrzött gépekkel végezheti az 
építést. A gépek a vonatkozó jogszabályokban rögzített határérték alatti szennyezőanyag 
kibocsátásúak lehetnek csak. A meghibásodott, csöpögő stb. gépek a munkából kivonandók. 
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A kivitelezésnél használt vegyszereket, kenőanyagokat, üzemanyagokat, stb. a vonatkozó biztonsági 
előírásoknak megfelelően kell tárolni és használni. A maradék anyagokat össze kell gyűjteni, és 
veszélyes anyagként kell kezelni. 
 
A nagy zajhatással járó munkákat hétköznap 7-17 óra között kell végezni, célszerű ezen időszakokat 
az érintett lakossággal helyi lapban, vagy televízióban előre közölni megértésüket kérve. 
Bármely – az építés során fellelt – rendellenesség (lőszer, nem terv szerinti helyen lévő vezeték, 
régészeti lelet stb.) észlelése esetén a munkát azonnal fel kell függeszteni és a Mérnököt értesíteni 
kell. 
Nagy mennyiségű földmunka esetén a humuszréteget külön el kell helyezni későbbi felhasználásra, a 
szennyezett talajréteget deponálni kell a magyar jogszabályok értelmében (50/2001. (IV.13.)). 
 

3.2.2.5 Közterületen végzett munkák, közterület-használat 

Amennyiben az építési munkák során közterület igénybevételére van szükség, Vállalkozónak az 
alábbiak szerint kell eljárni. 
 
A közutak használatával kapcsolatos alapvető szabályokat és feltételeket a Közúti közlekedésről 
szóló 1988. évi I. tv., valamint a Közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 
tartalmazza. 
 
A közterület használat engedélyezése kérelemre indul, amelyet Vállalkozó készít és nyújt be a 
19/1994. KHVM rendelet, illetve a közút Kezelője által meghatározott formában, tartalommal. A 
kérelemmel együtt benyújtandó tervdokumentáció elkészítése Vállalkozó feladata. 
A Vállalkozó feladata a közterület-használattal járó forgalomszabályozási feladatok elvégzése is. E 
szabályozás alapjait az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 
20/1984.(XII.21.) KM rendelet tartalmazza, míg a közutakon végzett munkák elkorlátozási és 
forgalombiztonsági szabályait a hasonló című 3/2001. (I.31.) KöViM rendelet tartalmazza. Az e 
rendeletekben előírtak Vállalkozóra nézve kötelező feladatok. 
 
A települések közigazgatási területén belül eső belterületi és külterületi helyi közutak, közterületek 
kezelője a települési önkormányzat polgármesteri hivatala, ezen belül a Jegyző. 
 
Kezelői hozzájárulás szükséges minden olyan esetben, amikor a közút nem közlekedési célú 
igénybevétele a közterület felbontásával, közúton folyó munkával jár. A hozzájárulás meghatározott 
időtartamra, de legfeljebb egy évre adható, kérelemre egyszer meghosszabbítható. 
 
Mind a települések rendeleteiben, mind a közútkezelő kht-k kezelésében lévő utakra vonatkozó 
kezelői előírásokat be kell tartani. 
 
A települési utakon végzett munkákra vonatkozó fontosabb előírások - a Vállalkozóra nézve a helyi 
rendeletben foglalt teljes körű követelményrendszer szűkítése nélkül - a következők: 
 
A munkálatok megkezdése előtt a kérelmezőnek az érdekeltek bevonásával munkaegyeztető 
tárgyalást kell tartania az egyes részmunkák határidőre történő elvégzésének és műszakilag helyes 
végrehajtásának biztosítása érdekében. 
A közterületbontás során feltárt, illetve a közműépítés során lefektetett földalatti vezetéket be kell 
méretni és az így kapott adatokat a további tervezés, illetve közműtérkép készítése során fel kell 
használni. 
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Az engedélyes a munkálatok megkezdésekor köteles a munkaárokban található vezetékek bemérése 
érdekében a közműnyilvántartónak bejelentést tenni. 
A bemérés megtörténtéig a munkaárok nem temethető vissza. 
A közműbemérés költségei az engedélyest terhelik. 
A kérelem tartalmát a rendelet határozza meg 
A hozzájárulás kiadását november 15 – től március 1 – ig terjedő időszakra a közút kezelője 
megtagadhatja, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt megfelelő minőségben 
nem biztosítható. 
A település lakott területén zajjal járó bontási munkálatok 22.00 órától reggel 06.00 óráig nem 
végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a nappali órákig 
elhalasztani nem lehet. 
Az engedélyes köteles a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni az érintett terület lakóit 
a felbontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontjáról. Az értesítés elmulasztása esetén 
a szolgáltatás és ellátás akadályoztatásából származó károk megfizetése az engedélyest terheli. 
A munkálatok időtartamára az engedélyes minden esetben köteles az érintett telkek, épületek 
megközelítését ideiglenes átjáró (hídprovizórium) építésével biztosítani. 
Az engedélyes köteles a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását biztosítani, a sár és 
egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni. 
Tilos a közterületen lévő geodéziai jeleket és létesítményeket megváltoztatni. A közút területén, 
határán, az alatt, vagy felett lévő közműveken, műtárgyakon, úttartozékokon, vagy létesítményeken 
engedély nélkül változásokat végrehajtani tilos. 
Az aszfaltburkolatot a bontáskor a többi burkolattól elkülönítve kell felbontani. 
A felbontott aszfaltot, a helyreállításhoz fel nem használható burkolókövet, szegélykövet, egyéb 
tartozékot megtisztítva a kijelölt helyre (a veszélyességi fokozatnak megfelelő) ideiglenes 
tárolóhelyre köteles az engedélyes beszállítani és az elhelyezési díjat megfizetni. 
A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet karbantartani, a 
felbontott anyagokat gondosan megtisztítva szétválogatni és a burkolóanyagot idomba rakni úgy, 
hogy a közlekedést ne zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása közlekedés zavarása nélkül nem 
oldható meg, az engedélyes köteles azt azonnal elszállítani. 
A munkaárokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet visszatölteni nem szabad.  
A munkaárok csak jól tömöríthető talajjal vagy az előírt anyaggal tölthető fel a vonatkozó 
szabványok, műszaki előírások szerint. Indokolt esetben talajcserét kell végezni. 
A településközpontokban a téli hónapokban végzett közműépítés esetén a szabvány szerinti tömörítés 
biztosítása érdekében esetenként teljes talajcserét kell alkalmazni. Az így visszatöltött munkaárokra 
ideiglenes burkolatot kell elhelyezni. 
Aki a kezelői hozzájárulásban meghatározott határidőig a közterületet nem állítja helyre, az 
eredményes műszaki átadás időpontjáig köteles az igénybevett teljes területre kiterjedően közterület 
használati pótdíjat fizetni. 
Forgalomterelés, forgalomkorlátozás esetén az út tulajdonosa – kezelője – előírásainak megfelelően a 
lakosságot minden esetben tájékoztatni szükséges. 
A közműépítés során, ha közút igénybevétele teljes útelzárással jár, terelő utat kell igénybe venni. Ha 
a forgalom megkívánja, a terelőút megerősítéséről gondoskodni kell. Az építés befejezése után a 
terelőút helyreállítását, a közút tulajdonosának előírása alapján kell elvégezni. 
A Vállalkozó (kivitelező) a közterület bontását csak a kezelői hozzájárulás kiadása után kezdheti 
meg, és a munkákat az abban foglaltak szerint végezheti el. 
A Vállalkozó (kivitelezője) köteles: 
a közút és a járda bontása esetén a bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt (a végleges 
helyreállításig) gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről, és a 
folyamatos helyreállításról, 
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a munkahelyet és a felvonulási területet tisztántartani, kitáblázni, forgalom elől elkorlátozni 
a munka során a növényzet védelméről gondoskodni, 
a felesleges földet, törmeléket és hulladékot folyamatosan elszállítani 
a munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre 
alkalmas állapotban tartani, a szemcsésanyag kiverődéseket folyamatosan és azonnal szintbe 
feltölteni 
a munka befejezése után gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról 
a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teherbírás, illetőleg a tömörség vizsgálatáról szóló méréseket 
(jegyzőkönyvet) - amennyiben a kezelői hozzájárulásban előírásra került - becsatolni. A méréseket 
csak minősítési joggal rendelkező szervezet végezheti. 
A jogosultnak a közút nem közlekedési célú igénybevételéért esetenként díjat kell fizetnie, amely a 
Vállalkozót terheli. 
Amennyiben bármely érintett település saját rendeletében ettől eltérő szabályokat foganatosít, a 
Vállalkozónak azt kell alkalmaznia. 

3.2.2.6 Közművezetékek feltárása 

Vállalkozó a tervezés során felelős az építési területen haladó és az építési munkákat érintő összes 
lehetséges közmű helyének nyilvántartás szerint állapotát az Üzemeltetővel és a közműkezelővel 
folytatott egyeztetések révén megismerni és kiviteli, majd megvalósulási terveiben minden 
létesítményről egy-egy össz-közmű helyszínrajzot készíteni, majd a munkák során mért adatokat 
megjelenítve azokat ezen nyilvántartani. 
A szerződéshez a Megrendelő az építési területeken haladó közművekről részleges helyszínrajzi 
adatszolgáltatást biztosít. Ennek teljeskörűségéért, pontosságáért és aktuális állapotáért azonban 
Megrendelő felelősséget nem vállal. 
 
A bontások és az új létesítmények tervezése, majd kivitelezése során Vállalkozónak figyelembe kell 
vennie a közművekre vonatkozó védőtávolságokat. Vállalkozó a tervezés, az engedélyezés során 
köteles beszerezni a tervekre a közművek jóváhagyó nyilatkozatait, hozzájárulásait. 
 
Vállalkozó a kivitelezés során felelős a közművek és vezetékek tényleges helyének meghatározásáért 
– az Üzemeltetővel egyeztetett, illetve a közmű kezelője által meghatározott módon - és annak az 
össz-közmű helyszínrajzon magassági helyzetükkel együtt történő tényleges állapotának rögzítéséért. 
 
Ahol a létesítmény megvalósítása közben a Vállalkozó földalatti kábelek, vezetékek vagy közművek 
nyomvonalára utaló jelzéseket talál, az ilyen jelzéseket köteles a helyükön hagyni, illetve ha a 
munkálatok során ideiglenesen el kellett azokat távolítani, köteles gondoskodni a 
visszahelyezésükről. Minden ezzel kapcsolatos művelethez a Mérnök jóváhagyása szükséges. 
 
A Vállalkozó felelős az építési munka során kibontott, keresztezett kábelek, vezetékek és közművek 
állapotának megőrzéséért, illetve azok eltávolításáért és visszahelyezéséért (helyzetüktől függően), és 
az ezzel kapcsolatos összes költségekért, függetlenül attól, hogy azokat Megrendelő – szerződés 
részét képező - adatszolgáltatása jelezte-e, vagy nem. 
 
A kábelek, vezetékek és közművek eltávolítása és visszahelyezése, és az ezzel kapcsolatos költségek 
viselése nem a Vállalkozó kötelessége, ha azt a közmű kezelője, vagy más szakmai szervezet magára 
vállalja. 
 
Abban az esetben, ha a végzendő munkáról feltételezhető, hogy az zavarokat fog okozni bármely 
közszolgáltatásban, a Vállalkozó azonnal köteles erről írásban tájékoztatni a Mérnököt, és ésszerű 
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reagálási időt kell hagynia, hogy a munka rendes folytatásához szükséges intézkedéseket 
megtehessék. 
 

3.2.2.7 Villamos energia, víz és egyéb közműszolgáltatások igénybevétele 

A felvonulási és az építési terület ideiglenes közmű ellátásának biztosítása – és az ezekhez szükséges 
engedélyek és hozzájárulások beszerzése – a Vállalkozó feladata. 
Vállalkozónak gondoskodnia kell a tényleges fogyasztások (víz, villany, stb.) méréséről és a 
fogyasztási díjak rendszeres kiegyenlítéséről. A szerződéses tervezési és építési munkálatok 
kivitelezése során fellépő közüzemi fogyasztás mindennemű költségei a Vállalkozót terhelik, ezért a 
Vállalkozó az átmeneti fogyasztásra szerződést köt az építkezés idejére a közmű-szolgáltatókkal 
(vízellátás, áramellátás, gázellátás, telekommunikációs hálózat). 
 
A tervezett és megvalósított létesítmény közműcsatlakozásait a Vállalkozó tervezi és építi meg, az 
ezzel kapcsolatos valamennyi költség és díj az ajánlati ár részét képezi. 
 

3.2.2.8 Együttműködés a területen 

A Vállalkozónak a Megrendelő és Képviselőjének dolgozói számára a létesítménybe való bejutást 
bármely időpontban biztosítania kell. A Megrendelőnek írásban meg kell neveznie azokat a 
személyeket, akiknek a Megrendelő vagy Képviselőjének dolgozói közül belépési engedélyt kell 
adni. 
 
Az illetékes állami-, és önkormányzati tisztségviselőknek, a Megrendelő és képviselőjének, valamint 
az üzemeltető képviselőinek joguk lesz a felvonulási munkák és a  tényleges kivitelezés során 
folytatott tevékenységeknél bármikor jelen lenni. Ilyenkor a Vállalkozónak megfelelő eszközöket kell 
biztosítania a bejutásra és az ellenőrzésre. 
 

 3.2.2.9 Egészség és munkabiztonság 

A Vállakozónak figyelembe kell vennie és be kell tartania a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvény ( a továbbiakban Mvt. )az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos 
munkavégzés követelményeinek tárgyi feltételeit előíró – a létesítésre, a kivitelezésre és az 
üzemeltetésre vonatkozó– 18-48 §-aiban foglalt előírásokat, valamint az ezt módosító 1997. évi CII. 
törvény szabályozásait. 
 
Figyelembe kell vennie továbbá az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002 (II.20.) SzCSM-EüM 
együttes rendelet előírásait is. 
 
A Vállalkozó feladata az építési szerkezetegyeztetési, építéstechnológiai, vízgépészeti, 
épületgépészeti munkabiztonsági és tűzvédelmi sajátos kivitelezői igényeket tisztázni. 
 
A Vállalkozónak felelősséget kell vállalnia alkalmazottai cselekedeteiért. 
 
A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 
jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket. 
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Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, stb.) meg kell előzni, hogy az építkezés 
területére került illetéktelen személy az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy 
balesetet szenvedjen. 
 
A próbaüzem megkezdése előtt munka-, és tűzvédelmi bejárást kell tartani az illetékes hatóságok (és 
az Üzemeltető képviselőinek) jelenlétében. Az összes szükséges módosítást a próbaüzem megkezdése 
előtt el kell végezni. 
 
A próbaüzem számára megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező olyan személyzetet kell 
biztosítani, akik a szükséges orvosi ellenőrzésen átestek és a szükséges oltásokat megkapták. 
 
A Vállalkozónak a kezelő személyzetet úgy kell betanítani, hogy minden munkafázist el tudjanak 
végezni. 
 
Balestek és rendkívüli események jelentése 
 
A szokásos előrehaladási jelentéseken kívül a Vállalkozó azonnal és írásban kell, hogy jelentse a 
Mérnöknek és a hazai előírásoknak megfelelően az összes érintett szervnek a munkahelyen történt 
minden balesetnek vagy szokatlan eseménynek a részleteit, azok akár befolyásolják a munka 
előrehaladását, akár nem. Szintén jelenteni köteles mindazon intézkedéseket, amelyeket az ügyben 
tett. 
 
Higiéniai előírások 
 
Nagy gondot kell fordítani arra, hogy megfelelő számú mosdót és megfelelő minőségű higiéniai 
létesítményeket biztosítsanak. A Vállalkozónak minden munkahelyen megfelelő típusú és számú 
vegyszeres illemhelyet kell biztosítani és ezek megfelelő állapotát az egészségügyi előírások 
betartásával biztosítani kell. Ezeknek az illemhelyeknek megfelelő típusúaknak kell lenniük, hogy a 
területet használatukkal ne szennyezzék. A munka végeztével ezeket a létesítményeket meg kell 
szüntetni és korábbi helyüket az eredeti állapotra kell visszaállítani. 
 
A dolgozók étkezését üzemen belül úgy kell megoldani, hogy a fertőzésveszélyt elkerüljék. 
Mindezekről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 
 
A Vállalkozó dolgozói számára megfelelő méretű öltözőt kell biztosítania. 
  

 3.2.2.10 Mérnök elhelyezése és segítése 

A Vállalkozó köteles a Mérnök és személyzete számára a saját építési munkahelyi irodájában a 
Mérnök munkavégzéséhez szükséges infrastruktúrát a Vállalkozó saját munkarendjének megfelelően 
biztosítani. 

3.2.2.11  Építési napló 

Az építési naplót a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell vezetni. Amennyiben jogszabály 
másként nem rendelkezik, akkor azt a Mérnök által hozzáférhetően a Vállalkozó helyszíni 
építésvezetői irodájában kell tartani. 
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3.2.2.12  Tartalék alkatrészek 

Vállalkozónak a létesítményeket azok Átadás-átvételi igazolásának kiadásától számított két (2) éves 
üzemeltetéshez elegendő és szükséges mennyiségű, készletezett tartalék alkatrészekkel együtt kell 
átadnia. 
 
A tartalék alkatrészek körébe tartoznak a kopóalkatrészek és a speciális szerszámok is. A tartalék 
alkatrészek ára és költségei a Szerződéses Ár részét képezik. 

3.2.2.13 Régészeti munkálatok 

A kivitelezéshez kapcsolódó valamennyi régészeti munkarész költsége és terhei a Vállalkozót 
terhelik. 

3.2.2.14 Műtárgykitűzés 

A Vállalkozó felelős a kitűzésekért és köteles minden jelet, határkövet, vagy a kitűzéshez használt 
egyéb tárgyakat védeni és gondosan karbantartani. 
 
Valamennyi műtárgy/vezetékszakasz kitűzését a Mérnöknek jóvá kell hagynia. 
 
A műtárgyak kitűzését megelőzően, a Vállalkozónak a Mérnök kérésére a műtárgyak kitűzendő 
kontúrvonalával helyszínrajzot kell készíteni, melyet a Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. 
 
Ha létesítmény kivitelezése során bármikor hibát fedeznek fel a létesítmény bármely részének 
helyzetében, szintjében, méreteiben vagy tájolásában, a Vállalkozó a Mérnök ilyen értelmű utasítása 
esetén köteles saját költségén, a Mérnök igényeinek megfelelően kijavítani a hibát, kivéve, ha a hiba 
a Mérnök által szolgáltatott adatokon alapul, amely esetben a Megrendelő köteles megfizetni a hiba 
kijavításának költségeit. 
 

3.2.2.15   Oktatás, betanítás 

A Vállalkozónak kötelessége a leendő Üzemeltető alkalmazottait a megvalósított tisztítási 
technológia üzemeltetésére betanítani. Az oktatásnak mindenre kiterjedőnek kell lenni: technológia, 
gépészet, villamos berendezések, automatika, munkavédelem, karbantartási igények. 
 
Az Üzemeltető a szakirányoknak megfelelő képzettségű dolgozókat biztosít a betanításhoz. 
 
Az elméleti és gyakorlati betanítás tényét jegyzőkönyvvel tanúsított záróvizsgával kell dokumentálni. 

3.2.2.16   Építési fotók, előrehaladás: 

Minden hónap utolsó kooperációs tárgyalásán a Vállalkozó a munkák havi előrehaladását digitális 
színes fényképek, a számszerűsített értéknövekedési diagramok készítésével prezentációs grafika 
keretében bemutatja. A két oszlopban bemutatott képsorozat első oszlopában az adott ciklusidőszak 
elejére vonatkozó adatok, a második oszlopban az adott ciklusidőszak végére vonatkozó adatokat kell 
szerepeltetni. A tényleges előrehaladási grafikon mellet szerepeltetni kell Mérnök által jóváhagyott 
építési ütemterv szerinti előrehaladási grafikont. A havi időszakok addig tartanak, amíg a helyszíni 
munkák be nem fejeződnek. 
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Minden prezentáció anyagát, a tárgyalást követően (az nap) 1-1CD-n és 1-1 nyomtatott pld-ban be 
kell nyújtani Megbízó, ill. Mérnök számára. 
 
Vállalkozó feladata, hogy a Megbízótól és az egyéb illetékes hatóságoktól beszerezze a fotók 
készítéséhez szükséges engedélyeket. 
 

3.2.3 A szennyvíztisztító telepi csatlakozásra vonatkozó részletes előírások 

A meglévő szennyvíztelepre érkező nyomó vezetékek kétszintes ülepítő medencére történő 
alsó feladási pontjától (tolózár aknák) új vezeték kiépítése szükséges az új szennyvíztisztító 
telep felé. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meglévő szennyvíztisztító telep üzemel, így úgy kell 
megtervezni a rácsatlakozást az új telepre, hogy az üzem közben végrehajtható legyen. 

 

II/4.3.2.31 Általános szempontok 

Valamennyi gépi berendezés, akár egyedi, akár sorozattermék, a legjobb kivitelben kell, 
hogy készüljön és kipróbált gyártótól kell hogy származzon. A berendezéseket referenciával 
és  magyarországi szervízhálózattal rendelkező gyártó szállítsa. A gép, a berendezés 
alkalmas legyen a funkciójára, teljesítse a megkívánt paramétereket. A törvényben előírt 
garancia és szavatosság érvényesíthető legyen. 
A szivattyúkból 25% hideg tartalékot kell biztosítani. 
 
Az új szennyvíztelepnek automata és távfelügyelt üzemmódban is képesnek kell lenni a 
működésre. 
 
 
Az Ajánlattevőnek az ajánlott berendezések energia igényének ismeretében kell kialakítani 
az ellátó rendszert. Az ajánlattevőnek kell a szükséges tervezést, kivitelezést elvégeznie. 
 
A technológiai kábelezés a műtárgyak között földben vezetve, műtárgyaknál kábel- 
csatornában, vagy falra szerelve történik. 
 

II/5.Irányítástechnika 

A vezérléshez az alábbi prioritási szinteket határozzuk meg: 
 
8. Programozói, Tervezői  
7. Technológusi  
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6. Rendszergazda (saját)  
5. Telepvezető, Műszaki vezető , Ügyvezető 
4. Csoportvezetői  
3. Kezelői 
2. TMK 
1.Vendég (hatósági bejegyzést tehessen a naplóban) kezelő hitelesíti a beíró személyét saját 
jelszavával 
 
Minden funkciót úgy kell leprogramozni, hogy az adott funkcióhoz hozzárendelhető legyen egy 
kiválasztott prioritási szint. Minden felhasználói jogosultságot úgy kell leprogramozni, hogy hozzá 
rendelhető legyen 1 prioritási szint. Az adott vezérlési funkciót a megadott prioritási szintű, vagy 
magasabb szintű jogosult használhatja/változtathatja/kezelheti. 
A vezérlés elemei ( PLC, ipari számítógép, szünetmentes áramforrás, megjelenítő panel) 
hidegtartalékként  a telepen programmal  készen feltöltve rendelkezésre  álljanak meghibásodás 
esetére – mivel  a rendszer kézi üzemmódban a működtetés nehezen megoldható egy ilyen összetett 
rendszernél A telepet működtető vezérléshez netes kapcsolaton keresztüli jelszóval védett hozzáférés 
(tervezőknek, ügyvezetőnek, műszaki vezetőnek, telepvezetőnek és technológusnak- programozó és a 
technológus beavatkozhat-, a többiek csak adatokat kérhetnek le, a technológus bárkinek a 
belépéséről értesítést kapjon)   
 
A telepvezérlését jelszó rendszer védje, minden jelszóhoz a programozó és a technológus , 
hozzáférhessen és módosíthasson, illetve mindenki a saját jelszavát tetszés szerint megváltoztathassa. 
A vezérlési rendszernek minden változtatást naplóznia kell, mely változtatás, csak a saját jelszó 
megadása után léphet életbe. Azaz minden beállítást, módosítást , vagy egyéb változtatást naplóznia 
kell az informatikai rendszernek. Az informatikai rendszer vészjelzést kell, hogy küldjön a 
telepkezelő mobil telefonjára SMS és telefonhívás útján. Melyet a telekezelőnek a 
diszpécserközpontban a vezérlő számítógépen kell közvetlenül nyugtáznia. 
 
A vészjelzésekhez 2 db. prioritási szintet lehessen hozzárendelni. Mely változtatható módon a telep 
vezetőjének döntése alapján kerül beállításra. 1. prioritású vészjelzést a vezérlő számítógépnek el kell 
küldenie a telep vezetője részére is. A 2 prioritású jelzés csak a kezelőnek jelez. Minden hibajelzés 
esetén a vezérlő számítógépnek naplóznia kell, a hiba elhárításának tényét. Az egyes hibák 
elhárítására a vezérlő számítógépnek szintidőket kell tárolnia. Az 1. prioritású hibák elhárításának 
rögzítése esetén azonnal értesítést kell küldeni a telep vezetőjének. A 2. prioritású hiba esetén 
amennyiben a hiba a szintidő alatt nincs elhárítva, úgy automatikusan a rendszer értesítést küld a 
tényről a telepvezetőnek, a hiba megjelölésével, felmerülésének időpontjával, és a megjelölt szintidő 
megadásával. 
 
A vezérlési rendszernek digitális üzemnapló vezetési funkciójának kell lennie. 
 
- lehessen a beosztottak/következő műszak számára üzenetet és utasítást hagyni 
- műszakban lévő hibák jelenjenek meg – hiba ablakban, 
- hiba ablak – hiba melyik gépnél, mikor és milyen típusú hiba 
- melyik kezelő és mikor észlelte a hibát a számítógépen 
- tett intézkedések – hiba megállapítása, javítás vagy kit értesített 
- kijavítás időpontja 
- üzembe helyezés időpontja 
- személyes megjegyzési felület a kiegészítő üzenetek, utasítások rögzítéséhez. 
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A hibákról bejelentkezéskor vagy munkakezdéskor következő műszak dolgozói, csoportvezető, 
telepvezető és technológus értesüljön – melyek időpontjai naplóba kerüljenek rögzítésre. 
 
A hibanaplóba az üzembe helyezésig jelszóval való bejelentkezés rögzítése mellett a fent felsoroltak 
beírhatnak, de kijavítást követően csak a technológus módosíthatja a naplót 
 
A hibákról gépenként és hiba fajtánként napló vezetése, meghibásodási statisztika A gépekről 
karbantartási napló vezetése (üzemóra, meghibásodás, előző szervizek mit végeztek el, 
megállapítások, mérések…), telepről történt elszállítás és visszaszállítás ( ki, hová, 
mikor,miért,elvégzett javítások),következő szerviz időpontja - figyelmeztetés 
csoportvezető,telepvezető, technológus részére  
 
A telepen és a csatornahálózaton mért adatokból vízmennyiségek (bejövő nyers, szippantott, 
reaktorokba, telepen tisztított mennyiségek), műtárgyak vízszintjeinek folyamatos rögzítése, 
érzékelők mérési eredményei ( pH, vezető képesség, hőmérséklet, oldott oxigén , szárazanyag, 
elektromos fogyasztás,  üzemidők,  vegyszer mennyiségek,  iszap mennyiségek, kész komposzt 
mennyisége, labor vizsgálati eredmények), szállító levelek rögzítése és készítéséből mennyiségi 
kimutatásából táblázatok, grafikonok készítése 
 
A főkapcsoló szekrénybe tűzjelző és széndioxid oltó berendezés beépítése, jelzéseinek naplózása. A 
rendszer rögzítse a riasztók jelzéseit (biztonsági és tűz), technológiában képzett hibákat A rendszer 1 
hónapig rögzítse a kamerák észleléseit 
 
Képezzen adatokat óránként, műszakonként, naponként, havonta és évente le lehessen kérdezni  
-gépenként üzemóra összes és lekérdezési időszakra, indulások száma, 
- meghibásodások listája 
-szerviz bejegyzések 
- vízmennyiségi adatok, utólag vízminőségi adatok 
-elektromos fogyasztás, gáz fogyasztás 
-vendégek bejegyzései 
- vezetői bejegyzések, utasítások 
- dátum, műszakonként a dolgozok 
 

- képződött iszap és komposzt adatai 

- a telepre beszállított és elszállított anyagok 

- aggregátor adatai ( üzemóra, villamos teljesítmény…. stb) 

- aktuális időjárás ( hőmérséklet, csapadék….) 

 
A tervezésre, telepítésre kerülő irányítástechnikai rendszer teljes körűen igazodjon az üzemeltető 
irányítástechnikai rendszeréhez, azzal egységes felületen jelenjen meg, és berendezései 
csereszabatosak legyenek a jelenleg működő berendezésekkel. Az irányítástechnikai rendszer 
szabványos jelszinteken dolgozik, minden telepítésre kerülő eszköznek ennek az elvárásnak meg kell 
felelnie. 
 
A helyi irányítástechnika felépítése kövesse az energia-ellátó rendszer felépítését. Minden elosztó, 
főelosztó mellé PLC telepítendő. A helyi (objektumok) vezérlését, szabályozását PLC végezze. 
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Kapcsolat az objektumok között URH alapú. A PC felügyelettel párhuzamosan érintőképernyőt kell 
telepíteni (szintén hálózatba kötendő), az érintőképernyőről minden, a működtetés szempontjából 
fontos paraméter elérhető legyen (ki/bekapcsolás, paraméter-letöltés, stb.) 
A legmagasabb építményre antennatornyot kell építeni (URH mikro). 
 
Az irányítástechnikai , felügyeleti rendszert két szinten kell megvalósítani: 
Objektum 
Központ (diszpécser ) 
 
A központi felügyeleti rendszer tegye lehetővé az üzemeltető által megadott (diszpécser központban) 
működő folyamatirányító rendszeren keresztül történő beavatkozást is 
 
A kivitelezés során  az alábbi szempontokat kell figyelembe venni! 
 
Általános követelmények: 
 
A felügyeletbe bevont objektumokat, a telepített PC kezeli a telepítésre kerülő PLC-n keresztül. A 
számítógép folyamatos üzemben látja el feladatát. 
 
Az energiaellátást helyi szünetmentes áramforrásokról kell megoldani min.:15 perces áthidalási idő 
figyelembe vételével. Erre kell kötni minden a kapcsolat szempontjából fontos eszközt, így 
biztosítható a folyamatos felügyelet a hálózati feszültség (áramszolgáltató) hiánya esetén. A 
szünetmentes tápok kiépítése vállalkozói feladat. 
 
URH terv elkészítésekkor figyelembe kell venni a meglévő rendszert (csatornák, rádiók, modemek), 
ehhez igazodva kell elkészíteni. Védeni kell a zavaró hatásoktól, Pl. frekvenciaváltó 
 
Az irányítástechnikai szerelések elvégzéséhez szükséges feszültségmentesítések elvégzésére, 
valamint ismételt feszültség alá helyezésekre csak Vállakozó előzetes értesítését követően kerülhet 
sor, az Üzemeltető jelenlétében 
. 
Az irányítástechnikai eszközöknél használt vezetékszínezés térjen el az erősáramú rendszernél 
használtakétól. Villám és túlfeszültség védelemmel rendelkezzen (erőátvitel, mérőköri, URH, inf. 
hálózat, stb).  A vezetékek egyértelmű beazonosíthatóságát minden esetben számozással kell 
biztosítani. A kapcsoló szekrényekben műszaki átadást követően el kell helyezni a megvalósulási 
rajzokat, melyekre minden esetben fel kell vezetni az esetleges módosításokat  
 
A telepítésre kerülő rendszer (erősáramú, irányítástechnikai, URH) bővíthető legyen, ill. 
rendelkezzen legalább 20 % tartalékokkal. A szennyvíz átemelő vízszintmérését nyomástávadóval  
történjen automata üzemmódban, helyi automata vagy erősáramú működést szintvezérlő tökökkel 
kell megoldani  
 
Folyamatirányítás 
Az átemelők berendezéseinek, motorikus egységeinek vezérlését, szabályozását, valamint a fizikai 
jellemzők mérését PLC végzi, előre elkészített program alapján. A PLC a vele kapcsolatban lévő 
számítógépen futó felügyeleti programrendszerre (üzemirányító központ és alközpont, az URH 
hálózat struktrura felépítése szerint) juttatja a gyűjtött adatokat, melyeket a számítógép képernyőjén 
lehet nyomon követni. A kiépítés szerint azonban a PLC a számítógép kikapcsolt állapotában is 
végrehajtja a kívánt feladatokat. 
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A PLC ipari kivitelű, memóriája elemmel védett. A bemenetekre kapcsolódó digitális 
bemeneti/kimeneti jelek állapotai a PLC modulok előlapján lévő LED-ek segítségével ellenőrizhetők. 
A felügyelet része az elosztókhoz telepített érintőképernyő (terminál). Innen elérhető minden a 
működés szempontjából fontos paraméter. A rendszer paraméterezhető. 
 
A számítógépen Windows alatt futó program segítségével grafikus felületen követhető nyomon a 
rendszer aktuális mérési eredményei és a berendezések állapotai. A számítógép segítségével egyes 
paraméterek értékei megváltoztathatók, beavatkozások eszközölhetők. A mérési eredményeket, 
állapotokat a program a számítógép merevlemezére tárolja rendszeres időközönként, melyek később 
bármikor visszakereshetők és megjeleníthetők grafikon formájában. 
A számítógép segítségével a gépek egy része távirányított üzembe kapcsolható (diszpécser). Az ilyen 
üzemmódba kapcsolt berendezés nem a PLC programja alapján, hanem a kezelő által vezérelhető, 
természetesen a megengedett határokon belül. 
 
A felügyeleti rendszer hang és fényjelzéssel is figyelmezteti a kezelőket (felhasználó részéről 
paraméterezhető). Rögzítésre kerül minden figyelmeztetés, hiba. A tárolt adatok alapján 
visszakereshető, elemezhető a rendszer a technológia lefolyása. 
 
 
 
Az üzemmódok 
- Kézi    : az eszköz működésébe a PLC nem tud beavatkozni 
- PLC üzemmód  : az eszközt a PLC saját programja alapján vezérli 
- Diszpécser üzemmód : az eszközt távolról a kezelő üzemelteti 
A felvonulási, és építési terület ideiglenes energia ellátása Vállalkozó feladata. 
 
Műszerezés 
A biztonságos és energia hatékony üzemeltetés előfeltétele a technológiát lefedő műszerezés. Minden 
műszer szabványos jelszinten dolgozik, kialakítása, védelme, méréshatára igazodik a technológia 
feltételekhez. A műszerek felépítése, dokumentáltsága, kezelése, karbantartása előfeltétele a 
biztonságos üzemeltetésnek. 
Élet ciklus, karbantartási ciklus feleljen meg a gazdaságos üzemvitelnek. 
 
A műszerek telepítése, beépítése a technológiai előírások figyelembe vételével történik. A műszerek 
beépítése a technológiai szerelők feladata.   
  
Hangriasztás 
Minden üzemzavar esetén működésbe lép a riasztás. A jól hallható hangjelzéseket kibocsátó 
riasztókkal együtt, és emellett a vezérlő-vagy irányító teremben vészcsengőket vagy berregőket is fel 
kell szerelni. 
A műszerek kábelei legyenek teljesen árnyékoltak. A huzalokon legyen egyrétegű horganyzott 
páncélozás, és teljes halogénmentes szigetelés. A kábelek keresztmetszete legyen 0,5 mm² vagy 
nagyobb, és a kábel erei legyenek párosával sodortak. A műszerek kábeleit a következő teljesítmény-
csoportokba lehet besorolni: 
− magas szintű analóg jelek továbbítására szolgáló kábelek, 4-20 mA, 
− üzemi állapotok jelzésére és riasztási jelek továbbítására szolgáló kábelek, 
− vészleállító és kikapcsoló áramkörök kábelei, 
− vezérlő áramkörök kábelei. 
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Kábelezés 
Minden egyes műszer kábelétől csak egyetlen teljesítmény-csoport jeleinek továbbítása történik.   
A műszerek kábeleit teljesítmény-csoportok szerint el kell különíteni. A műszerek kábeleit egyéb 
kábelektől legalább 300 mm távolságra kell vezetni. A műszerek áramellátásának feszültsége 24 
VDC , illetve: 230 VAC. A UPS-t és a műszerszekrények között biztosítani kell az összes szükséges 
kábelt. A műszereket egyenként kell a földelési rendszerbe bekötni, figyelemmel a legnagyobb 
várható zárlati áramra.  A földelési rendszer legyen önálló.  A jeltovábbító kábelek (4-20 mA) 
rendelkeznek saját földelő vezetékkel (vezeték párral), amelyeket a saját földelőkapocsra csatlakozik. 
A helyszínen felszerelt berendezések védelmi fokozata  legalább IP 65. 
A robbanásveszélyes környezetekbe telepítendő berendezések és helyszíni műszerek besorolása Ex, 
osztály: (0, 1 vagy 2). 
Az irányítástechnika, telefon, kamera, tűzjelző és informatikai kábelek részére a kábelnyomvonallal 
párhuzamosan: Ø110 PVC csőalépítmény kerül telepítésre. Felhasználható idomok: 30º, 45º. 
 
Üzemmódok: 

 
 
Az üzemmódok 
- Kézi    : az eszköz működésébe a PLC nem tud beavatkozni 
- PLC üzemmód  : az eszközt a PLC saját programja alapján vezérli 
- Diszpécser üzemmód : az eszközt távolról a kezelő üzemelteti 
 
 
              Kézi üzemmód PLC üzemmód     Diszpécser üzemmód 
 

 
 
Programból való üzemmód váltást csak a helyi üzemmódválasztó kapcsoló AUTO állásában lehet 
kezdeményezni. Ha a kapcsoló Kézi állásban van, akkor a letöltött üzemmódváltás hatástalan. 
 
 
 
Követelmények a PLC programmal szemben: 
 
A tervezés és szerelés megkezdése előtt előzetes egyeztetés szükséges. Kiviteli tervek elkészülte után 
és az átadási dokumentáció részeként tervezőnek, vagy kivitelezőnek alábbiakat szükséges átadni a 
megrendelő részére: 
  PLC modulok kiosztási listája 
  modulonkénti részletes I/O kiosztási lista, mely tartalmazza : 
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- változó neve 
- változó típusa (be/ki, analóg, digitális, időzítő) 
- változó rövid leírását, magyarázatát 
- digitális változónál az aktív állapot értékét (0/1) 
- analóg változónál a kapcsolódó távadó méréshatárát, null értékét, valamint a  felbontást 
  A PLC-ben definiált segédváltozók címét és listáját 
  a PLC program kinyomtatott listáját 
  a PLC forrásprogramot mágneslemezen 
  a PLC program részletes működési leírását 
a letölthető parancsok definícióit és azok leírását 
 
  
  A PLC program tartalmi követelményei: 
 
Kapcsolódva a meglévő irányítástechnikához az alábbi tartalmi követelménynek kell megfelelnie: 
 
 
  Vezérlési, szabályozási követelmények: 
 
  A PLC-nek önállóan, a kapcsolódó PC-től, és termináltól függetlenül kell működnie 
  feszültség kimaradás után biztosítani kell a beavatkozó szervek késleltetett működését, az 
időzítéseknek beállíthatónak kell lennie. 
  "PLC" üzemmódban biztosítani kell az alternatívaként az un. "Diszpécser" üzemmódot 
  "Diszpécser" üzemmódot az erősáramú üzemmód kapcsoló "0" állásában törölje azt 
  "Diszpécser" üzemmódban az indítás/leállítás parancs a kommunikációs vonalról érkezik, feszültség 
kimaradás esetén állapotát megőrzi. 
  Minden eszköznél, ahol ez jellemző, az üzemórát számolni kell, értékét feszültségmentesítés után is 
megőrzi 
  Hibageneráláskor a hibaidő beállítható legyen. Törlése kommunikációs vonalról, vagy az erősáramú 
üzemmódkapcsoló"0" állásával 
  Analóg mérőkör esetén a szakadást detektálni kell. Gondoskodni kell a mérőkörtől függő eszköz 
helyes működéséről 
  Mennyiségmérésnél halmozni szükséges az értéket, igény esetén rövidebb szakaszon belül is 
  Távadó csere esetén beállítható legyen a méréshatár 
 
 Kommunikációs követelmények: 
 
Kommunikációs módok: 
kábeles: 9600/19200, 7, E, 2 
protokoll:   HOST-LINK 
- PLC és MODEM között: 1200, 7, E, 2 
protokoll:   HOST-LINK 
  A PLC-ben egy elkülönített területen kell tárolni az összes változót (számunkra fontos). A kapcsolat 
során ezt a területet olvassuk/írjuk folyamatosan 
 
 
  Követelmények Az ipari PC-vel szemben 
 
INTEL P IV min.: 3000 MHz vagy nagyobb sebességű processzor+ csapágyas ventilátor 
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2 x 256 Mb RAM 
minimum 80 Gb HDD (SATA) 
minimum 64 Mb video vezérlő 
USB optikai egér 
2 db sorosport, alaplapon, + 2 db sorosport IO kártyán 
17”/19” TFT monitor (1280x1024 felbontás) 
billentyűzet USB 
SB kompatibilis hangkártya + hangfal 
hálózati kártya 10/100   
szoftver WIN XP prof 
Laser nyomtató 
szünetmentes áramforrás 650 VA 
 
  Követelmények a PC programmal szemben 
 
 . Alapkövetelmények: 
 
A felügyelő program WINDOWS-os alapú, bővíthető 
  moduláris felépítés 
  jogosultsági szintek 
  jelszavas védelem 
  üzemnapló 
  hangos hibaüzenetek 
  adattárolás 
  konfigurálható soros portok 
  szerkeszthető grafikon 
 
  Kommunikációs követelmények a PC-nél: 
 
  Kommunikációs módok: 
- kábeles: 9600/19200, 7, E, 2 
- PC és MODEM között: 1200, 7, E, 2 
 
protokoll:   HOST-LINK 
IP alapú felület 
 
Eltérés a fentiektől csak a tervező és üzemeltető előzetes írásos engedélye alapján lehetséges. 
 
Vagyonvédelmi rendszer kerül kiépítésre. Az üzemviteli épületben kerül telepítésre a központ.. 
Minden elosztót, be kell kötni a rendszerbe.  A helyi riasztáson kívül a FEP programra is rákötésre 
kerül: mind a riasztás, mind a készenléti állapota, valamint a rendszer hiba. 
Behatolás jelzések: 
Kontaktus elven működő (mikrokapcsoló, reed relé) 
Mozgásérzékelő 
 
Az átemelőket kerítéssel kell körbevenni. A kerítését szakadószállal kell védeni, a kapukat és a 
lebúvó nyílásokat nyitásérzékelőkkel kell ellátni. 
 
A riasztórendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen telefon vonalas, GSM, GPRS és URH-s 
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jelzésre is. A távfelügyeleti szerv kiválasztása és költségei az üzemeltetőt terhelik. 
 

Külső közművek 

A közüzemi átemelők külső közmű csatlakozásait a Vállalkozónak kell megterveznie és kiépítenie, 
valamennyi díj és költség figyelembevételével. 

Zaj és rezgés védelem 

A Vállalkozó köteles a zaj-, és rezgésártalmaktól az építés, felvonulás és szállítás által érintett 
területek környezetében élő lakosságot és építményeket megvédeni. A keletkezett zaj és rezgés 
mértéke a magyar jogszabályokban (8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet) előírt határértékeket nem 
haladhatja meg. 
 
A szivattyúk zaját és rezgését kompenzálni kell. 

 

Tervezett burkolatszerkezet 
Az új szennyvíztelep üzemi útjainak burkolatszerkezetének tervezésénél az alábbi fajta 
burkolatszerkezetet kell tervezni. 
12 tonna összsúlyú 2 tengelyes tehergépjárművek közlekedésére alkalmasnak kell lennie. A jelenlegi 
szennyvíztelep meglévő útjain meg kell őrizni a jelenlegi állapotot, amennyiben ezek az utak a 
kivitelezés során károsodnak, akkor azokat helyre kell állítani eredeti állapotuknak megfelelően. 

Tereprendezés 

A feltöltéseket rétegenkénti terítéssel / max. 30 cm / és rétegenkénti tömörítéssel lehet 
elvégezni. A tömörítés értéke Trg 85 % legyen.  Az út alatti feltöltés megfelelő tömörségére 
(Trg 90 %) különös gondot kell fordítani. A visszatöltéseknél nem használhatók fel a darabos 
törmelékek és a szerves anyagok. A feltöltésbe fagyveszélyes talajt beépíteni tilos! 
 
A tereprendezés felszínére 20 cm humuszterítés kerüljön. A területet füvesíteni kell. 
A kialakított rézsűket mind a tereprendezési feltöltéseknél, mind a műtárgyak körüli 
feltöltéseknél füvesíteni kell! 

 

3.3   Minőségi követelmények 
3.3.1 Tervezésre vonatkozó formai követelmények 
 
Vállalkozó és tervezője az átadott dokumentációkkal kapcsolatosan minden szerzői jogáról lemond. 

A projekt dokumentumainak és összetevőinek számozása és azonosítása 

A Vállalkozónak a terv- és iratszámozás rendszerére javaslatot kell készítenie, amelyet a Mérnökkel 
el kell fogadtatnia. A rendszer olyan legyen, hogy egyrészt kövesse az egyes tervfázisokat és azok 
belső felosztását, másrészt az összes létesítmény és szakág könnyen azonosítható legyen. 
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A terveken, az iratokon és a szállított digitális anyagokon (fájlrendszer felépítése, kiosztása és 
követhetősége) a jóváhagyott számozási rendszert kell használni. 
 
3.3.2 Általános követelmények 

Szabványok alkalmazása 

A Megrendelő előírja a vonatkozó európai (EN) illetve magyar (MSZ) szabványok betartását. Ahol a 
magyar műszaki szabályzat és az európai normák eltérnek egymástól, ott a szigorúbb előírás a 
mértékadó. 
A szennyvíztisztító telep tervezésénél, kivitelezésénél az MSZ EN 12 255 szabvány előírásainak 
Vállalkozónak meg kell felelni. 
 
A felhasznált és betartandó szabványokról a kiviteli tervezés során szabványlistát kell készíteni. A 
szabványlistában szereplő szabványokat a Vállalkozónak az építésvezetői irodában az építés 
helyszínén a Mérnök által hozzáférhető helyen kell tárolnia. 

Tervezett élettartam 

A Vállalkozó a táblázatban szereplő élettartamok (minimum) figyelembevételével köteles 
megtervezni és megvalósítani a beruházást. 
 

BERENDEZÉS ÉLETTARTAM 
A mélyépítési létesítmények, 
beleértve a vb. műtárgyak, 
csővezetékek, egyéb 
betonszerkezetek és aknák 
építését 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM , a 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM , és a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb, de 
legalább 50 év 

Az épületek A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM , a 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM , és a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb, de 
legalább 50 év 

Gépészeti és elektromos 
berendezések, beleértve a 
kábeleket és a villamos 
kapcsoló berendezéseket 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM , a 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM , és a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb, de 
legalább 15 év 

Irányítástechnika, műszerezés 
és automatika 

A 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM , a 
11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM , és a 
12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM 
együttes rendeletben előírtak közül a leghosszabb, de 
legalább 10 év 

A Vállalkozó teljes mértékben felelős azért, hogy a létesítmények és beépített berendezések az 
alkalmazási célnak és a fenti élettartamoknak megfeleljenek. 
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Meglévő műtárgyak 
A meglévő műtárgyakat, gépészeti és elektromos berendezéseket elbontani csak akkor szükséges, ha 
a tervezett megoldás telepítéséhez azok helyére szükség van. Amennyiben az ajánlattevő egy 
meglévő műtárgyat, gépészeti vagy elektromos berendezést felhasznál, azért ugyanolyan jótállási 
kötelezettséggel tartozik, mintha az újonnan létesült volna. 
 
3.3.3  Építési munkák minőségi előírásai 

3.3.3.1 Földmunkák 

Földmunkák minőségi követelményeinél betartandók az MSZ-04-802/1-1990 előírásai is. 

A kitűzés követelményei 

Kitűzési pontosság: 
Magassági értelemben: 1 cm 
Vízszintes értelemben: 1 cm 

A beépítésre kerülő anyagok minőségi követelményei 

Csak azt a földet lehet visszatölteni, melynek minősége kielégíti a visszatölthető földre vonatkozó 
követelményeket. A föld visszatölthetőségéről a Mérnök nyilatkozik. A visszatöltésre kerülő talaj 
minősége az eredeti kiemelt talaj minőségénél nem lehet rosszabb. Ahol az alapsík alatt nem 
megfelelő földet vagy egyéb anyagot találtak, azt ki kell emelni, és el kell szállítani. A talajhiányt 
megfelelő töltésanyaggal kell feltölteni (talajcsere), és legalább Tr = 90%-ra kell tömöríteni. 
 
Ha a Vállalkozó úgy látja, hogy valamely anyag szennyezett, akkor erről a Mérnököt haladéktalanul 
informálni kell, aki eldönti, hogy az adott anyagot szennyezettnek kell-e tekinteni, vagy sem. Ha a 
Mérnök véleménye szerint a szennyezettség a Vállalkozó hibájából keletkezet, a talajcsere költségeit 
a Vállalkozónak kell viselnie. 
 
A nem megfelelő anyag eltávolításáért csak a Mérnök írásos utasítása alapján lehet fizetni. E tétel 
felmérésének alapja a visszatöltött és tömörített anyag mennyisége. 

Munkagödör, munkaárok kialakítása 

A Vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal járjon el és teremtsen meg minden szükséges 
előfeltételt, hogy megakadályozza a földanyag lecsúszását és leomlását a munkagödör és a töltések 
oldaláról. 
 
A munkagödröket és a munkaárkokat a talajmechanikus által előírt dúcolási (zártsorú, hézagos, 
függőleges, vízszintes, stb.) mód betartásával kell megvédeni. Dúcolást (általában) 100 cm mélység 
felett kell alkalmazni. A dúcolat biztosítsa a megtámasztott földtömeg vagy építmény állékonyságát, 
illetve a munkahelyen dolgozók testi épségét, és a kitermelt anyag eltávolíthatóságát a 
munkaterületről, illetve azt, hogy a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 
 
A földkiemelési munka befejezése előtt, az alapozási sík felett 20 cm-rel lévő szint elérésekor a 
Vállalkozónak értesítenie kell a Mérnököt. A Vállalkozó és a Mérnök együtt szemrevételezik az 
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alapsíkban található talajréteget, felmérik az elvégzett munkát, és a Mérnök – Építési 
naplóbejegyzéssel – engedélyezi, vagy feltételekhez köti a további munkavégzést. 
 
A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó csapadékvíz kárt ne 
tegyen. Az árkokat az esés irányával szemben haladva kell kinyitni, biztosítva a vízelvezetés 
zavartalanságát. Gáttal, terelőárokkal, és más – helyszínnek megfelelő – megoldással gondoskodni 
kell a munkaárok felszíni vizektől való védelméről. A munkagödrökben és munkaárkokban a 
csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését a talajmechanikus által előírt víztelenítési (vákuumkút, 
nyíltvíztartás, egyéb) mód betartásával kell megoldani. 
 
Megcsúszás és omlás esetén a Vállalkozónak külön költség felszámítása nélkül ki kell javítani a 
károsodott földmunkát. A kijavított földmunkákat a Mérnökkel – Építési naplóbejegyzéssel – el kell 
fogadtatni. 

Víztelenítés az építés idején 

A vállalkozónak a víztelenítésre víztelenítési tervet kell kidolgoznia, mely kiterjed az eltávolított 
vizek elhelyezésére is. A tervezett befogadó alkalmasságáról a Vállalkozónak meg kell győződnie. 
Fölhívjuk a Vállalkozó figyelmét, hogy az építési helyszín magas vízállású terület, belvízi elöntéssel 
erősen veszélyeztetett. 
 
A munkagödörből a beszivárgott csapadékvizet, illetve talajvizet el kell távolítani. A víztelenítésre 
kerülő munkaterületen összefüggő víztükör a víztelenítéskor nem jelentkezhet. A víztelenítés 
következtében a talajban káros kiüregelések és fellazulások sem keletkezhetnek. 
 
A munkagödör víztelenítési, illetve vízelvezetési módját a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. A 
víztelenítés folyamatosságát, és a víztelenítéshez szükséges berendezéseket a Vállalkozónak kell 
biztosítania. 
A Vállalkozónak meg kell győződnie arról, hogy: 
milyen talajvízszintek várhatók az építkezés ideje alatt, 
a várható talajvízszintek a terepszint alatt vagy a terepszinten vannak, 
milyen áramlások és vízszintek várhatók, 
milyen a talaj és az altalaj állapota, 
A Vállalkozónak minden óvintézkedést meg kell tennie, hogy megelőzze a munkaterület 
csapadékvízzel történő elöntését, és saját költségére kell minden veszteséget vagy kárt pótolnia, ill. 
kijavítania. 

Földvisszatöltés és tömörítés 

A Vállalkozó köteles minden segédeszközt – dúcolást, zsaluzatot stb. – eltávolítani a munkagödörből 
a földvisszatöltés megkezdése előtt. A visszatöltésre való engedély feltétele, hogy a Mérnök a 
megépített alapozás minőségét és a munkagödör állapotát elfogadja. 
 
Az építmények melletti földvisszatöltést a csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített szerkezet a 
földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró 
képességet már elérte. Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körül legyen. 
 
A talajt legfeljebb 25 cm vastag rétegenként szabad visszatölteni és tömöríteni, de 10 cm-nél nagyobb 
rögök és fagyott talaj nem építhető be. A tömörséget 50 cm-ként ellenőrizni kell. A visszatöltött földet 
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a szerkezet igényei szerint, de minimum Tr = 85%-ra tömöríteni kell. A tömörségi fokot vizsgálattal 
kell bizonyítani. 
A visszatöltésre nem kerülő földet a Vállalkozónak el kell szállítania. 

Depónia készítése 

Az építési munkák során kiemelt, és a későbbi földvisszatöltés miatt a helyszínen tartott 
földmennyiséget a Vállalkozó köteles – rendezett módon – depóniákban tárolni. A depónia 
hajlásszöge feleljen meg a tárolt talaj belső súrlódási szöge alapján számítható, biztonságosan 
állékony rézsű hajlásszögének. A kialakított depóniák elhelyezése és méretei nem akadályozhatják a 
kivitelezést. 
 
A depóniákat úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a kitermelt föld az eredeti talajrétegződés 
szerint legyen visszatölthető. A depónia és a munkaárok vagy munkagödör között legalább 50 cm 
széles padka kell hagyni. 
 
A depóniák anyagát a Vállalkozó saját költségére köteles védeni az időjárás által okozott káros 
hatásoktól (pl.: csapadék okozta kimosódás, szárazság esetén szemcsésedés, poremisszió stb.), és a 
beépítésre tervezett anyagminőségnek megfelelő állapotban tartani. 
 

Felületképzés és alakító földmunkák 

A felületképzési munkálatok a végső tereprendezésnek és útépítésnek megfelelően készítendők. A 
terepszintek kialakításánál figyelembe kell venni a meglévő és a tervezett létesítmények, útpályák, 
gyalogjárdák, műtárgyak csatlakozási szintjeit. 
 
A felületképzési és alakító földmunkák során a terepet olyan mértékig kell rendezni és tömöríteni, 
mely alkalmassá teszi azt a tereprendezést végző gépek közlekedésére. A finom tereprendezés során a 
terepet végső állapotába kell kialakítani. 
 
A rendezett terep magassági szintjei a tervezettől maximum 2 cm-t térhetnek el. 
A tervezett földművek teljes tömegében minimálisan 85%-os tömörségi fokot kell biztosítani, míg a 
felső 30 cm-ben 90%-os tömörségi fokot kell biztosítani. 
 
Az eltakarásra vagy átadásra kerülő földművek (földmű részek) ellenőrzése szemrevételezéssel, 
vizsgálatokkal és mérésekkel történik. A szemrevételezés során a munkák elvégzésének tényét és a 
nyilvánvaló hibákat kell rögzíteni. Az így megállapított hibákat ki kell javítani. 
 
A tömörséget az eltakart munkákra vonatkozó szabályok szerint kell ellenőrizni. A vizsgálatok 
jelentéseit és eredményeit a Vállalkozónak jól áttekinthető nyilvántartási rendszerbe kell foglalni. A 
munkaterületet nem szabad olyan állapotban tartani, illetve úgy kialakítani, hogy a vizek levonulása a 
köz- és magánvagyonban kárt okozhasson, vagy sértse a környezetvédelem érdekeit. Ha ezen 
követelmények érvényesítése technikai beavatkozást igényel, azt a Vállalkozó tartozik haladéktalanul 
végrehajtani. 
 
Az egyes részterületeket úgy kell rendezni, hogy azokról felületi esésük következtében a lehulló 
csapadék elvezethető legyen. 
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A földművek építését úgy kell megtervezni, ütemezni és végrehajtani, hogy kivitelezés közben a 
csapadék és egyéb víz az épülő földműben lehetőleg kárt ne okozzon. A munkaterületektől a vizet 
haladéktalanul és rendszeres el kell vezetni. 
 

3.3.3.2  Beton- és vasbeton szerkezetek építése 

A Vállalkozónak a betonozási munkálatok megkezdése előtt az alkalmazni kívánt betonkeverő-telep 
megfelelőségét igazoló dokumentumokat a Mérnökhöz jóváhagyásra be kell nyújtania. 
 
Külső keverőtelepről származó, mixerben beszállított betonkeverékek esetében el kell végezni a 
minőségvizsgálatokat legalább heti rendszerességgel, ezen felül a keverőtelep üzemeltetőjének 
minden szállítmány esetében nyilatkoznia kell a felhasználásra került anyagok minőségéről. A 
keverőtelepi minőségi tanúsítvány nem mentesíti a Vállalkozót a nem megfelelő minőségű 
betonkeverék beépítésének felelőssége alól. 

Cement 

A cement feleljen meg az MSZ 4702-2:1981 követelményeinek. A cement típusának kiválasztásánál a 
cementkötési, szilárdulási tulajdonságát figyelembe kell venni. 
Felhasználható cementtípus: 
portlandcement /pc/ 
kohósalak portland cement /kspc/ 
szulfátálló portland cement /spc/ 
A Mérnök engedélye alapján a szabadon betonozott szerkezeteknél más típusú cement is 
alkalmazható, amely a vonatkozó magyar szabványok előírásait is kielégíti. 
 
Mielőtt a Vállalkozó a cementet nagy mennyiségben megrendeli, illetve helyszínre szállíttatja, a 
Mérnök részére jóváhagyás céljából be kell nyújtani egy részletes jegyzéket az alkalmazni kívánt 
cementek származási helye, gyártó és márkanév, a szabvány szerint vizsgált szilárdság, valamint a 
felhasználás céljának megadásával. A Vállalkozó minden külön ellenszolgáltatás nélkül köteles a 
Mérnök részére minden cementszállítmányról vizsgálati bizonyítványt átadni. 
 
Minden bizonylaton fel kell tüntetni, hogy a szállítmányból vett mintát a gyártó vagy az elfogadott 
laboratórium megvizsgálta, és hogy minden vonatkozásban megfelel a Műszaki Feltételek 
követelményeinek. 
 
Külön költség felszámolása nélkül a Vállalkozó köteles a Mérnök kérésére a szállítás alatt lévő, vagy 
a helyszínen tárolt cementből – 50 tonnánként – mintákat küldeni a kijelölt laboratóriumba vizsgálat 
céljából. 
 
A cementet zárt cementszállító tartálykocsiban kell a helyszínre szállítani a szabvány előírásai 
szerint. A cementet olyan mennyiségben kell szállítani, hogy a munka megfelelő előrehaladását 
biztosítani lehessen. A cementet megfelelően kialakított silókban kell tárolni. 
Minden zsákos cementet külön erre a célra létesített időjárásálló, vízálló és megfelelő légzárósággal 
rendelkező épületben kell tárolni. 
 
A munkáknál felhasznált minden cementet súly szerint kell mérni. 
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Víz 

A betonozáshoz használt víz elégítse ki az MSZ 4713-4:1985 előírásait. 
A víz legyen tiszta és káros anyagoktól mentes. Ahol vizsgálatokra van szükség, azokat a szabvány 
követelményeinek megfelelően kell végezni. Vezetékes ivóvíz vizsgálata nem szükséges amennyiben 
az nem gyógyvíz, ásványvíz, hévíz, vagy egyéb különleges – bár iható – víz. 
 
Az utókezeléshez használt víz nem lehet ipari szennyvíz, nem tartalmazhat agresszív szénsavat és 0,3 
%-nál több kénsav anhidridet (SO

4
). A víz legyen tiszta és káros anyagoktól mentes. Ahol 

vizsgálatokra van szükség, azokat a szabvány követelményeinek megfelelően kell végezni. 

Adalékanyagok 

Az MSZ 4719 szerinti C jelű betonok homokos kavics adalékanyaga feleljen meg az MSZ 18293 
követelményeinek. Az adalékanyag legálabb Q minőségi és legalább T tisztasági osztályú legyen. A 
betonoknál az adalék típusát és összetételét próbakeverések eredményeinek összevetésével, alapos 
körültekintéssel kell megválasztani. 
Az adalékanyag vizsgálatát az alábbi szempontokra vonatkozó szabványok szerint kell elvégezni: 
szemeloszlás, 
szemcsealak, 
agyag-iszaptartalom, 
vegyi szennyeződés. 
Az adalék szemeloszlása a műszaki előírások szerinti határgörbén belül legyen. Az adott szerkezeti 
beton előállításához legalább három mérettartományú adalékanyag szükséges. 
 
Az adalékanyagok minden frakcióját egymástól elválasztva, szennyeződéstől védve kell tárolni, 
biztosítva a csapadékvíz elvezetését is. 
 
A Vállalkozónak mintákat kell küldenie az alkalmazni kívánt adalékokból a Mérnök által megjelölt 
anyagvizsgálati laboratóriumba. A mintavételt és a vizsgálatokat a szabványban leírt módszerekkel 
kell végezni. 
 
Amennyiben az adalék forrását a Vállalkozó kérésére és a Mérnök beleegyezésével a munka 
folyamán bármikor megváltoztatták, a vonatkozó fejezetekben előírt minden mintavételt és 
vizsgálatot meg kell ismételni a Vállalkozó költségére. 
 
Miután egy adott adalékra a Mérnök megadta az engedélyt, az adott adalékból egy 50 kg-os mintát 
meg kell őrizni a Mérnöknek, amellyel minden további mintát össze fognak hasonlítani. 
 
Az adalékok munkahelyi vizsgálatát a Mérnök által, illetve az MSZ-ben előírt gyakorisággal kell 
végezni. A Vállalkozó költségére. A vizsgálatokat a következő módszerekkel kell végrehajtani, 
hacsak a Mérnök másként nem rendelkezett: 
szemeloszlás 
agyag-iszaptartalom 
nedvességtartalom 
szerves szennyeződés tartalom. 
 
A jelen dokumentációban előírt cement, víz és adalékanyagokon kívül – bármilyen beton 
készítéséhez – csak olyan adalékszerek használhatók, amelyeket a Mérnök az adott esetre írásban 
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engedélyez, vagy amelyeket elrendel, és amelyek alkalmazását az illetékes magyar hatóságok 
engedélyezték. 
 
A Mérnök csak olyan adalékszereket fogad el, amelyre megfelelően dokumentált vizsgálati 
eredmények állnak a rendelkezésre, hogy az adott adalékszerrel készített beton próbatest 28 napos 
minimális szilárdsága, illetve végszilárdsága nem kevesebb, mint az adott adalékszer nélküli betoné. 
Ezen kívül a Mérnök – a Vállalkozó költségére – elrendelheti próbatestek készítését és vizsgálatát 
olyan betonokból, amelyek ilyen adalékszereket tartalmaznak, mielőtt megadná az engedélyét, hogy a 
javasolt adalékszert alkalmazzák a végleges műtárgy betonjához. 
 
Az alkalmazott adalékszer nem csökkentheti a beton sűrűségét, nem növelheti a porozitást, nem 
okozhat gyengébb felületű szerkezetet, és a beton nem lehet érzékenyebb a nedvességre és a 
hőmozgásokra, mint a kérdéses adalékszer nélkül. 
 
Semmilyen körülmények között nem szabad használni kálciumkloridot, vagy kálciumklorid tartalmú 
adalékszert beton, habarcs vagy cementpép keveréséhez. 
 
A Vállalkozó legyen tudatában annak, hogy a Mérnök részére a jóváhagyás végett előterjesztett 
adalékszert nem elégséges csupán márka- vagy kereskedelmi névvel leírni. A késedelem elkerülése 
érdekében a Vállalkozó részletesen írja le a javasolt adalékszer kémiai összetételét és annak várható 
hatását az adott keverékre, amelyben alkalmazni kívánja. Minden adalékszert konténerben vagy 
egyedi csomagolásban kell a munkahelyre szállítani, amelyek világosan el vannak látva a javasolt 
adagolási utasítással. 
 
Szabályos időközönként mintákat kell venni az adalék súlyának és adagolásának ellenőrzése céljából, 
és erről jegyzőkönyvet kell vezetni, hogy lehetőség legyen a vizsgálati próbatestek és a szerkezetben 
lévő adalékszert tartalmazó beton közötti kapcsolat kimutatására. 
 
Mielőtt az adalékszert vagy az adalékszerek kombinációját bármely keverékben felhasználják, a 
Vállalkozó köteles saját költségére próbakeveréseket végezni a Mérnökkel való jóváhagyatás 
céljából, aki eldönti, hogy az adalékszer a munkahelyen használt cementekkel és adalékanyagokkal 
együtt használható-e. 
 
A lehetőségek szerint a próbakeveréseket hasonló körülmények között kell bekeverni és tömöríteni, 
mint ami a tényleges szerkezetnél leginkább várható. 
 
A próbakeverésekből kiválasztott mintákat megfelelő időben meg kell vizsgálni szilárdság, szín 
megegyezés, felületi minőség, víz abszorpció, sűrűség, bedolgozhatóság és konzisztencia 
szempontjából; és össze kell hasonlítani az azonos betonból adalékszer nélkül készült próbatestekkel. 
A korábban kiadott engedélyt a Mérnök visszavonhatja bármely adalékszerrel készített adaggal 
kapcsolatban, ha az adott adalékszer a munkahelyi körülmények között nem kielégítő eredményt 
mutat. 
 
Az adalékszer megnevezését (márkajelét), gyártóját, a gyártás és az átvétel időpontját, továbbá a 
minőségtanúsítási adatait fel kell jegyezni, az adagolást a gyártó technológiai utasításának 
megfelelően kell végezni. Csak bevizsgált és tanúsított adalékanyag használható. 
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Betonacélok 

Csak az MSZ 339:1987 szerinti B 60.50 min. betonacél használható. A betonacélok szabvány által 
előírt minősítő vizsgálatát és minősítését a gyártó garantálja. Vállalkozó a kivitelezés során csak 
megfelelő minősítést elért, gyártói tanúsítvánnyal rendelkező betonacélt használhat. 
 
A betonok acélbetéteinek periodikus betonacélokból vagy hegesztett hálókból kell állnia, kivéve, ha a 
terveken más van feltüntetve. 
 
A Vállalkozónak a munkákhoz használt acélbetétekből vizsgálati mintadarabokat kell szolgáltatnia a 
szabvány szerint. A mintadarabokat a Mérnök jelenlétében kell levágni, és azoknak olyan 
méretűeknek kell lenniük, hogy vele az előírt vizsgálatokat el lehessen végezni. 
 
Az eltérő típusú és méretű betonacélokat földszennyeződésektől mentesen, tartóállványokon vagy 
támaszokon kell tárolni. 
 
A betonacélt védeni kell a kedvezőtlen külső behatásoktól, a szerkezetbe való elhelyezéskor 
mentesnek kell lennie a szennyeződésektől, reverétegtől, leveles rozsdától, festéktől, olajtól, vagy 
egyéb idegen anyagtól. Minden betonacélt gondosan meg kell tisztítani minden zsaluzat-olajtól, ami 
rákerülhetett a szomszédos munkák kivitelezésekor. 
 
Vállalkozónak hajlítási terveket, betonacél kimutatásokat, a hegesztett hálókra nézve pedig leszabási 
terveket és táblaméret kimutatásokat kell készítenie minden egyes önálló műtárgyhoz, a tervek és 
jelen kötet előírásai alapján. 
 
Az acélbetéteket sérülésektől mentes egyenes szálakból kell leszabni, és hidegen kell hajlítani. 
Minden hajlítási méretnek összhangban kell lennie a szabvánnyal. A már egyszer meghajlított 
betonacélt nem szabad a korábbi hajlítás helyén újrahajlítani. 
 
A betonacélok és hegesztett hálók toldása megengedett, ha ez a terveken fel van tüntetve, vagy ha 
szükséges, és a Mérnök hozzájárul. A betonacélok és a hegesztett háló toldását a szabvánnyal 
összhangban kell elvégezni. A szerkezeti betonacélokat általában nem szabad hegeszteni, hacsak az 
nincs a terveken részletezve, vagy a Mérnök által jóváhagyva. 
 
Minden betonacélt pontosan a tervrajzokon feltüntetett módon kell elhelyezni és rögzíteni, majd 
abban a helyzetben kell tartani a betonozás során. A betonacélok előírt betonfedését a Mérnök által 
elfogadott műanyag távtartókkal vagy rögzíthető beton pogácsákkal kell biztosítani. Ezek a távtartók 
a látható betonfelülettel azonos színűek és textúrájúak legyenek. 
 
A betonacélokat acélból készült dróttal kell kötözni és pontos helyzetében megkötni. Egyéb 
követelményeken túlmenően a betonacélokat oly módon kell rögzíteni, hogy elbírja az önsúlyát és 
minden olyan terhelést, ami ránehezedhet az építés során anélkül, hogy elmozdulna, lehajlana vagy 
bármilyen mozgást végezne. A betonacélok takarása feleljen meg a vonatkozó szabvány és a kiviteli 
terv előírásainak. 
 
A szerkezetből kiálló, az időjárásnak előreláthatólag hosszú ideig kitett betonacélt vagy egyéb 
szerelvényt a betonozás megkezdése előtt műanyag ragasztószalaggal, cementhabarccsal vagy egyéb 
anyaggal be kell vonni annak érdekében, hogy megelőzzék az erős rozsdásodást, vagy a körülvevő 
beton elszíneződését. Ha a megelőző intézkedések ellenére rozsdás elszíneződés fordulna elő 
valamilyen állandóan látható felületen, akkor azt el kell távolítani. 
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Minden vasszerelést, miután a helyére rögzítették, meg kell szemlélnie, és át kell vennie a 
Mérnöknek. A betonozás csak a Mérnök engedélyével kezdhető meg. 
 
A hengerelt szerkezeti acéloknak ki kell elégíteniük az alábbi szabványok által előírt 
követelményeket: 
MSZ 500:1989 – Általános rendeltetésű ötvözetlen szerkezeti acélok 
MSZ EN 10113-1:1995 - Acélok hegesztett szerkezetekhez 
A gyártáshoz az alábbi acélminőségeket lehet felhasználni: 
Fe 235 B MSZ 500:1989 szerint 
S275N MSZ EN 10113-1:1995 szerint 
S355N MSZ EN 10113-1:1995 szerint 
 
A kovácsolt acéloknak ki kell elégíteniük az alábbi felsorolt szabványok által előírt követelményeket: 
Az alábbi kovácsolt acélminőségeket lehet felhasználni: 
-Fe 235 B MSZ 500:1989 szerint 
-S355N MSZ EN 10113-1:1995 szerint 
A kovácsolt acélból készült elemeket normanizálni kell. Nemesített kovácsolt acél elemek csak a 
Mérnök külön engedélyével használhatók. 
Az acélöntvényeknek ki kell elégíteniük az MSZ 8270:1989 „Acélöntvények” c. szabványban előírt 
követelményeket. 
Az alábbi acélöntvény minőségeket lehet felhasználni: 
Aö. 50 FK MSZ 8270:1989 szerint 
Aö. 55 FK MSZ 8270:1989 szerint 
 
Amennyiben bármely acélanyag nem elégíti ki a megkívánt és előírt fenti követelményeket, a 
Mérnök visszautasítja. Abban az esetben, ha az előírtaktól eltérő, de elfogadott acélanyagokat 
építenek be a szerkezetbe, minden pótlólagos költség a Vállalkozót terheli. 
 
Az acélanyagok és termékek kémiai és mechanikai tulajdonságait a gyártómű garantálja. 
 
Az acélszerkezetek minőségellenőrzését vagy a Mérnök, vagy egy arra jogosu1t intézmény vagy 
testület végzi, melyet a Mérnök jelölhet ki, összhangban a magyar szabványok és műszaki 
szabályzatok előírásaival. 
 
A szükséges vizsgálatok programját és a mintavételi tervet a Vállalkozó állítja össze, és a Mérnök 
hagyja jóvá. 
Mintadarabok vételét az érvényes szabványokkal és műszaki feltételeikkel összhangban kell 
elvégezni az ellenőrző szervezet jelenlétében. 
A késztermékek vizsgálatát a tervezési követelmények és az ellenőrző szervezet által kidolgozott 
program alapján kell elvégezni. 
  

3.3.3.3  Zsaluzat és állványzat 

A zsaluzatok magukba foglalnak minden zsalutáblát, amelyet a betonszerkezetek kialakításához 
szükségesek. Beleértve a zsaluzatokat tartó szerkezeteket is. 
 
A szerkezetek betonozásához készülő állványzatok magukban foglalják a fa, a fa és acél, vagy csak 
acélszerkezetű állványzatok építéséhez és bontásához szükséges munkákat és anyagokat. 
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A zsaluzat legyen megfelelő kialakítású és kivitelű ahhoz, hogy káros alakváltozások nélkül elviselje 
a friss beton súlyát, és az egyéb hatások okozta terheléseket. A zsaluzat legyen megfelelően zárt, 
hogy a víz és a habarcs ne folyjon ki a betonból. 
 
A fazsaluzatot jó minőségű fából kell készíteni. A zsaluzathoz alkalmazott faanyag legalább 25 mm 
vastag legyen! A zsaluzat betonnal érintkező felületeinek simának, a látható betonfelületeknél 
gyalultnak, a csatlakozásoknak pedig zártnak kell lenniük. A zsaluzatot vonalban és síkban pontosan 
rögzíteni kell, a csatlakozásoknál hasadékok nem lehetnek. A zsaluzatot úgy kell kitámasztani, hogy a 
helyét elmozdulás és deformáció nélkül tartsa meg a betonozás és a beton tömörítése közben. Minden 
csatlakozás vagy vízszintes, vagy függőleges legyen, hacsak a beton végső alakja ezt másként nem 
kívánja meg. A betonnal érintkező felületet minden használat előtt jóváhagyott összetételű anyaggal 
kell bevonni a tapadás megakadályozására. 
 
A kizsaluzást úgy kell végezni, hogy a betonban károsodás ne történjék. A zsaluzatokat csak akkor 
szabad eltávolítani, amikor a beton kellőképpen megkötött és megszilárdult. A helyszínen betonozott 
különféle szerkezetek esetére a betonozás és a kizsaluzás közöttii minimális időtartamokat az 
MÉASZ ME-04-19:1995 tartalmazza. A munkahelyi hőmérséklet változása, valamint az érlelési 
körülmények függvényében a Mérnök megváltoztathatja a táblázatban adott időket. 
 
A zsaluzat akkor távolítható el, amikor a beton olyan mértékben megkötött, hogy zsugorodási 
repedések már nem keletkezhetnek, és nem állhat elő semmilyen sérülés vagy deformáció. A 
betonsérüléseket a Vállalkozónak a Mérnök jóváhagyásával, saját költségén kell kijavítania. 
 
A faanyagok és acél elemek méretei, fajtája és minősége, az állványzat alapozásának módja és az 
állványzat elemei közötti minden kapcsolat feleljen meg a statikai számításoknak, az állványzati 
tervnek, és a faszerkezetekre és acélszerkezetekre vonatkozó érvényes szabványoknak. A kész 
állványzatnak olyan szerkezetűnek kell lennie, hogy a szerkezet leengedhető, emelhető és 
szétszerelhető legyen. Az állványzatot a betonozás előtt szintezni kell, és betonozás közben a 
süllyedést lécekkel mérni kell. 
 
A zsaluzatot és az állványzatot a beton megszilárdulása előtt nem szabad eltávolítani. A kizsaluzásra 
és az állványbontásra a Mérnök ad engedélyt, a tájékoztató próbatestek törési eredménye alapján. 
 
Az állványzatot és a zsaluzatot betonozás közben folyamatosan figyelni kell. Az észrevett lazulásokat 
és deformációkat azonnal ki kell javítani. 

3.3.3.4  Beton és vasbeton szerkezetek építése 

A fejezet (a betoncsöveket kivéve) valamennyi beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetre 
vonatkozik. Ezeket a szerkezeteket a kiviteli terveknek megfelelően kell elkészíteni. 
 
A keverőtelepnél és a beépítés helyén, de még a beépítés előtt vett  mintákon roskadás vizsgálatot 
kell végezni. A megengedettnél alacsonyabb értékű roskadás esetén a beton beépítése szigorúan tilos, 
és a Mérnök által engedélyezett helyre kell elszállítani. 
 
Friss betonból próbatestek mintavételét az MSZ 4798-1 szerint kell elvégezni. 
 
A próbatestek nyomószilárdságának meghatározásához az MSZ 4798-1 alapján kell eljárni. 
 
A beton bedolgozása 
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A Vállalkozónak betonozási ütemtervet kell készíteni, és azt jóvá kell hagyatnia a Mérnökkel. 
Betonozási munkát csak a Mérnök engedélyével lehet elkezdeni. 
A betont a Mérnök által jóváhagyott betonkeverőtelepről a betonozás helyszínére úgy kell szállítani, 
hogy a keverék ne szennyeződjön, ne osztályozódjon és anyagveszteség se keletkezzen. 
A beton betömörítését vibrátorral kell elvégezni. A Vállalkozónak tömörítő eszközeit a Mérnökkel 
jóvá kell hagyatnia, azokat a megfelelő számban a betonozás helyszínén üzemkész állapotban kell 
tartania. 
A bevibrálást úgy kell elvégezni, hogy a betonkeverék teljes mértékben szétterüljön a zsaluzatok 
között, homogén, szegregációtól mentes tömeget alkosson. 
 
 
Betonminőség a vízépítési műtárgyaknál: C 20/25-32/KK-Vz2-S54. Ettől eltérni csak a tervező által 
a tervekben rögzített módon vagy indokok alapján lehet. Az eltérést a Mérnök is elrendelheti. 
 
A szabványoktól vagy a leírt elvárásoktól eltérő beton vagy vasbeton szerkezetet – ha a Mérnök úgy 
rendelkezik – Vállalkozónak saját költségén kell elbontania, ill. újraépítenie. 
 
A Vállalkozónak a betonozási munkákhoz részletes technológiai utasítást kell készítenie és a 
Mérnökkel jóváhagyatni (keverés, szállítás, bedolgozás és utókezelés). Bármilyen beton bedolgozása 
előtt a Mérnöktől írásos engedélyt kell kérni. 
 
A betonszerkezetek különböző részeinek építészeti kezelése megkívánja, hogy a beton egységes 
textúrájú és színű legyen. A Vállalkozónak ezért minden szerkezethez azonos gyárból kell 
biztosítania a cementet, illetve azonos forrásból az adalékanyagot, ha csak nincs ettől eltérő írásos 
engedélye a Mérnöktől. A látható felületek zsaluzatának anyagát (fém, gyalult fa, műanyag), illetve a 
felület kiképzésének módját a Mérnökkel előzetesen jóvá kell hagyatni. A látható, de nem zsaluzott 
betonfelületeket a vonatkozó Műszaki Előírások, ill. a kiviteli tervek szerint kell kezelni. 
 
A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982 szerint 1. minőségi szintre előírt értékeknek kell megfelelniük. 
Az ellenőrzést a kiviteli tervek alapján a Mérnök végezi, és eredményét rögzíti az Építési Naplóban. 
 
Az eltakarásra kerülő beton felületen észlelet hiányosságokat a Vállalkozónak saját költségén kell 
kijavítania. A teljes felületet az MSZ 7658-2:1982 szerint kell szemrevételezni. A földdel eltakarásra 

kerülő szerkezeten m
2
-ként legfeljebb öt, egyenként legfeljebb 500 mm

2
-nél nem nagyobb felületi 

hiány engedhető meg, ha a betonacél előírt betontakarása biztosítva van, és a csorbulás mélysége a 10 
mm-t nem haladja meg. Észlelt fészkes szerkezetet a Mérnök által jóváhagyott módon kell javítani. 
 
A Vállalkozó csak a Mérnök által jóváhagyott keverőtelepen készíttethet betont. Minden minőségű 
betonhoz az anyagokat súly szerint kell adagolni egy elfogadott súly szerinti adagolóval, és teljesen 
el kell keverni egy elfogadott méretű és típusú keverőben olyan módon, hogy az anyagok a betonban 
egyenletes eloszlásúak legyenek. A keverőgépet és a kiszolgáló berendezéseket alaposan ki kell 
tisztítani mielőtt más típusú cementet tartalmazó betont kezdenek keverni. Semmilyen körülmények 
között sem engedhető meg, hogy egy adagot egynél több típusú cementtel keverjenek. 

Zsaluzás 

A zsaluzatot megfelelő alakban és beállításban tartó ideiglenes támaszokat, alátámasztásokat és 
merevítéseket, amelyek helyére beton fog kerülni, teljes egészében el kell távolítani, amikor a 
bebetonozás olyan magasságot ért el, hogy a továbbiakban már nincs rájuk szükség. 
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Ha szükséges, illetve ha a Mérnök elrendeli, a Vállalkozó köteles a zsaluzatot lehűteni, ha az 
túlmelegedett. Vagy különlegesen kiszáradt a napsugárzásnak való hosszabb kitétele miatt. 
 
A Vállalkozó gondoskodjon arról, hogy minden fából készült sablon megtartsa megfelelő 
nedvességét, hogy ne keletkezhessen zsugorodás és deformáció. A zsaluzat mindenfajta áztatása vagy 
permetezése csak tiszta vízzel történhet. 
 
A Mérnök letilthatja a betonozást olyan zsaluzatban, amely túl meleg vagy túl száraz lett ahhoz, hogy 
ezekben a Műszaki Feltételeknek megfelelő betont lehessen előállítani. A zsaluzat hűtéséért, illetve 
áztatásáért, és a túl meleg zsaluzattal kapcsolatban felmerült költségekért semmiféle külön költség 
nem számolható el. 

Betonozás 

Betonozási munkák során be kell tartani az MSZ 4798-1és a MÉASZ ME-04.19:1995 előírásait. 
 
A Vállalkozónak a keverőtelepen biztosítania kell a mixerek soron kívüli kiszolgálását. A 
mixerkocsik számát a bebetonozandó szerkezet építési üteme határozza meg. A folyamatos 
betonozást megfelelő biztonsággal garantálni kell. A beton szállításának és bedolgozásának módját 
ügy kell meghatározni, hogy az anyagok szétosztályozódása ne történhessen meg, és a módszereket a 
betonozást megkezdése előtt jóvá kell hagyatni a Mérnökkel. Amennyiben a szállítás és a betonozás 
késedelme miatt a beton kötni kezd, akkor azt nem szabad bedolgozni, és el kell távolítani a 
munkahelyről. 
 
Általában a betont ügy kell üríteni, hogy a szétosztályozódás veszélyét kiküszöböljék. A fent lévő 
betonvasakat ne fedje be a beton túl korán. 
 
A műtárgy valamely részét vagy egységét folyamatos művelettel kell betonozni. Megszakítást a 
Mérnök engedélye nélkül nem lehet megengedni. Ahol a betonozást meg kell szakítani, ott megfelelő 
elővigyázatossággal biztosítani kell, hogy a korábban bedolgozott betonhoz a későbbi megfelelően 
kössön. Ahol a műtárgy egy részének vagy egészének betonozásakor az egymást követő betonozási 
műveletek között több mint egy óra késedelem történt, ott a betonozást csak akkor lehet folytatni, 
amikor a Mérnök véleménye szerint a korábban bedolgozott betonnak elegendő ideje volt a kötéshez. 
Az így létrehozott csatlakozást – az arra vonatkozó előírások betartásával – munkahézagként kell 
kezelni,. 
 
A betont vízszintes rétegekben kell bedolgozni, amelynek vastagsága vasbeton esetén maximum 30 
cm, tömegbeton esetén 50 cm, kivéve a később tárgyalt eseteket. Minden réteget be kell dolgozni és 
tömöríteni kell, mielőtt a megelőző adag kötése megkezdődik. 
A szerkezeti betonokat lehetőleg betonszivattyúval kell a bedolgozás helyére juttatni. A berendezést 
úgy kell elhelyezni, hogy ne keletkezzen rezgés, amely a frissen elhelyezett betonban sérülést 
okozna. Tartalék betonszivattyúról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 
A berendezés fajtája legyen alkalmas és legyen megfelelő teljesítményű az adott munkához. A 
betonszivattyú működése olyan legyen, hogy folyamatos betonáramlást biztosítson levegőzsák 
nélkül. 
 
A betont elhelyezés után merülő vibrátorral, vagy zsaluvibrátorral alaposan tömöríteni kell. Minden 
hozzáférhető helyen belső vibrátort kell alkalmazni. Külső vibrátor csak a nem hozzáférhető 
helyeken alkalmazható. A bemerülő vibrátorok frekvenciája bemerített állapotban nem lehet kisebb 
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7000/perc értéknél. A Vállalkozónak megfelelő mennyiségű vibrátort kell biztosítania ahhoz, hogy 
minden bebetonozott adagot azonnal tömöríteni lehessen. A betonozási időszak alatt a Vállalkozónak 
legalább 50 %-os tartalékról kell gondoskodni a vibráló berendezésekből. A vibrátorok nem érhetnek 
hozzá a vasaláshoz és a zsaluzathoz, és nagyon kell ügyelni a túlvibrálás elkerülésére, mivel az 
szétosztályozódást, vagy üregeket okoz a bedolgozott betontömegben. A vibrátorokat kezelő 
személyeket oktatásban kell részesíteni a megfelelő használatot illetően. A vibrátorokat úgy kell 
kezelni, hogy a beton tökéletesen körülfogja a vasalásokat, a beépített rögzítő elemeket, valamint a 
zsaluzás sarkait és szögleteit. A vibrálást nem szabad közvetlenül vagy a vasaláson keresztül átvinni 
olyan betonrészekre vagy rétegekre, amelyek már olyan mértékben megkötöttek, hogy a vibráció 
hatására már nem tudnak plasztikusan viselkedni. A vibrációt nem szabad arra használni, hogy a 
betont folyassák olyan távolságokra, amely mar szétosztályozódást okozhat, és a vibrációt nem 
szabad arra alkalmazni, hogy a betont a sablonon belül szállítsák. 
 
A bemerülő vibrátorok alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy a zsaluzathoz csatlakoztatott vasalások 
és szerelvények ne mozduljanak el, és hogy ne sérüljön meg a már megkötött beton és a zsaluzat 
belső felülete. A sűrűn vasalt és a szűkebb helyeken kisméretű vibrátorra lehet szükség. A Vállalkozó 
gondoskodjon arról, hogy megfelelő méretű vibrátor álljon rendelkezésre a munka minden részéhez. 
 
A zsaluvibrátorok a Mérnök által elfogadott típusúak legyenek. Minden esetben a betonozás előtt a 
Mérnök jóváhagyását kell kérni a zsaluvibrátorok számát, elhelyezését és távolságát illetően. 
 
Tilos tömöríteni a zsaluzat kézi szerszámokkal való ütögetésével! 

Szerelőbeton 

Szerelőbeton réteget kell elhelyezni minden vasbeton alaptest alá, és mindenütt, ahol a tervek azt 
előírják, vagy ahol a Mérnök azt elrendeli. A szerelőbeton készítéséhez a Mérnök engedélye 
szükséges. A szerkezeti betonozás megkezdése előtt a szerelőbeton réteget be kell nedvesíteni, hogy 
az a friss betonból ne vonjon el vizet. 

Betonozás kedvezőtlen időjárási körülmények között 

Kedvezőtlen időjárási körülmények között a betonozáshoz külön betontechnológiai előírást kell 
készíteni, és azt a Mérnökkel jóvá kell hagyatni. Az intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat az Ml 
04-19: 1981 tartalmazza. 
Nem szabad betonozni: 
nagy esőben, 
amikor a levegő hőmérséklete 2°C

 
alá esik, 

amikor a beton hőmérséklete 30°C
 
fölé emelkedik, 

amikor az adalék felülete, vagy az a felület, amelyhez a betonozás történik, jeges. 
 
Ha a levegő hőmérséklete meghaladja a 30°C

 
értéket, a betonozás – a Mérnök jóváhagyásával – csak 

akkor végezhető, ha speciális intézkedésekkel gondoskodtak a beton korai kötésének 
megakadályozásáról, mint például a keverővíz hőmérsékletének csökkentése, az adalékok és a 
zsaluzatok folyamatos vízzel való permetezése, vagy a kész beton ideiglenes lefedése. A betonozás és 
utókezelés közben a beton hőmérsékletét regisztrálni kell. 
 
Hideg évszakban, és amikor a hőmérséklet várhatóan +5°C

 
alá csökken, a Vállalkozó köteles a 

beépített betont megfelelő hővédelemmel ellátni. Ilyenkor a Vállalkozó zárja körül a szerkezetet 



Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése 
3. KÖTET 

 

olyan módon, hogy a körülzárt térben a levegő és a beton hőmérsékletét három napon keresztül + 
15°C

 
fölötti hőmérsékleten lehessen tartani. 

 
A Vállalkozó köteles az általa használni kívánt utókezelési módszer leírását előzetesen jóváhagyásra 
benyújtani a Mérnök részére. Az intézkedésekkel kapcsolatos előírásokat az MI 04-19: 1981 
tartalmazza. 
 
A betonozástól számított hét napon keresztül a betont védeni kell a nedvesség elvesztésétől, a gyors 
hőmérsékletváltozástól, esőtől és folyóvíztől, mechanikus sérülésektől, és a levegőben szálló por és 
homok általi szennyeződésektől. 
 
A frissen elhelyezett beton utókezelő és védő módszerei:: a fóliaborítás, az öntözés, a gőzölés, a 
lefedés, és minden olyan módszer, amit a Mérnök elrendel. A vizet tartó paplant, vagy egyéb 
megfelelő anyag felhasználásával készített védelmet, amelyet nedvesen tartanak, el kell helyezni 
amint a beton már annyira megszilárdult, hogy a lefedést sérülés nélkül tartani tudja. 
 
A Vállalkozó kötelezhető a betont tartalmazó zsaluzat vízpermettel való hűtésére, és ezt minden 
olyan helyen el kell végeznie, ahol erre a Mérnök utasítást ad, függetlenül attól, hogy a beton 
utókezelésére milyen egyéb módszert alkalmaz. Az utókezelés befejeztével Vállalkozónak minden 
idegen anyagot el kell távolítania. 
 
Hideg időben Vállalkozó köteles a kötésben lévő betont megfelelő hőszigetelő anyaggal védeni a 
betonozástól számított hét napon keresztül. 
 
A zsaluzat eltávolításával kapcsolatos előírásokat az MI 04-19: 1981 tartalmazza. A szerkezet 
különféle részeinek sablonjait nem szabad addig eltávolítani, amíg a beton a Szabványban előírt 
szilárdságot el nem éri. Az 5°C hőmérséklet alatt betonozott szerkezet zsaluzatát nem szabad 
eltávolítani addig, amíg tájékoztató próbatest törésével meg nem győződnek a beton megfelelő 
szilárdságáról, függetlenül az eltelt időtől. Minden zsaluzatot el kell távolítani, függetlenül attól, hogy 
a talajszint alatt vagy felett helyezkedik el. 
 
A kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok között végzett betonozások többletköltségeit a Vállalkozó 
viseli. 

Bebetonozandó acélszerkezetek és egyéb elemek 

A bebetonozandó összes acélszerkezetet és egyéb elemet, Vállalkozónak a Mérnök engedélye 
alapján, és a terveknek megfelelően kell elhelyezni és rögzíteni. A szerkezetek és egyéb elemek 
pontos beálltásához szükséges kiegészítő elemeket Vállalkozónak kell szolgáltatnia, továbbá 
biztosítania kell, hogy minden szerkezet és elem idejében a munkahelyen legyen. Ezzel elkerülhető a 
betonozási munkák folyamatának megszakítása. 
 
A lehorgonyzó csavarok meneteit, vagy egyéb elemeket a bebetonozás vagy habarcskiöntés után 
azonnal meg kell tisztítani, be kell zsírozni, és meg kell védeni a sérülésektől. 

Földvisszatöltés 

Ha a Mérnök másképp nem rendelkezik, a betonszerkezetek körüli és fölötti földvisszatöltést a 
betonozástól számított 15 napon belül nem szabad e1végezni. A földdel érintkező felületeket 
szigetelni kell. 



Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése 
3. KÖTET 

 

Betonfelületek felületképzése 

Hacsak nincs másféle előírás, vagy a Mérnök másképpen nem rendelkezik, minden látszódó 
betonfelületet, közvetlenül a bedolgozás után le kell simítani. Azokat a felületeket, melyek 
földvisszatöltéssel lesznek eltakarva, vagy a sózás következtében tönkremehetnek, bevonattal kell 
megvédeni. 
 
Azokat a pályalemezeket, lemezeket és falak felső felületeit, amelyek sem szerkezettel, sem 
feltöltéssel nem lesznek eltakarva, saját levükben el kell simítani. A simítást közvetlenül a betonozás 
után kell elvégezni, mielőtt még a beton megkötött volna. A már lesimított felületeket az utókezelés 
ideje alatt mindenféle rongálódástól meg kell védeni. Az utókezelést olyan gondosan kell végezni, 
hogy a zsugorodásból vagy hőhatásból keletkező repedések tágassága 0,2 mm-nél kisebb legyen. 

Betonfelületek javítása 

A javítást a Mérnök által jóváhagyott technológia és ellenőrzés mellett kell elvégezni. Nem megfelelő 
esztétikájú javítás esetén bontás és újrabetonozás is előírható. A sima, nem vakolandó 
betonfelületeket igény esetén festéssel kell ellátni. A színekben a Megrendelővel és a Mérnökkel kell 
megállapodni. 
 
Minden festési munkát a vonatkozó Minőségbiztosítási Előírásnak megfelelően, a gyártó utasításaival 
összhangban kell elvégezni. Az anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, a külső- illetve belső 
munkáknak megfelelő minőségben kell a helyszínre szállítani. Minden anyag az adott típuson belül a 
legjobb legyen. Az anyagokat az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, hígító, száradásgyorsító 
vagy más anyag hozzáadása semmilyen körülmények között nem engedhető meg. A hibás vagy nem 
kielégítő állapotú festékeket azonnal vissza kell küldeni a gyártónak. Az anyagok minősége és 
alkalmazása feleljen meg a helyi környezeti viszonyoknak. 
 

3.3.3.5 Acélszerkezetek 

Az acélszerkezeteknek ki kell elégíteniük az érvényes és vonatkozó szabványok előírásait. 
A kiviteli terveknek mind a gyártásra, mind a szerelésre vonatkozó részletterveket és a technológiai 
terveket tartalmaznia kell. Ezeket a Mérnök hagyja jóvá. 
 
A gyártásra vonatkozóan a kiviteli terveknek a következőket kell tartalmazniuk: 
a szerkezet minden legyártandó részét úgy részletezve, hogy a gyártási műveletek megfelelően és 
pontosan elvégezhetők legyenek, 
a gyártás módját, 
a vizsgálatok és mérések módszerét és idejét, 
egyes munkafolyamatok technológiáját és toleranciáját, 
a korrózióvédelem módját. 
 
Mielőtt az acélszerkezetek elszállítják azokat ideiglenesen össze kell szerelni a gyártóműben 
szemlére és átvételre, vagy teljes méretre összeállítva, vagy olyan részletekben, ahogyan azt a 
Mérnök előírja, hogy az kielégítő legyen az egyenesbe állítás és az összes elem illeszthetőségének 
szempontjából. A méreteket és alakhelyességet műszeres méréssel kell igazolni. 
 
Erre a célra elegendő számú szerelőtüskét és szorosra meghúzott fűzőcsavart kell alkalmazni. A 
Mérnököt értesíteni kell, ha a gyártómű a szemlére készen áll. Ha a Mérnök vagy képviselője a 
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szerkezetet átvette, és mielőtt azt elbontják, minden részt gondosan össze kell jelölni az újraszerelés 
részére, jól látható jelekkel, és ha a Mérnök azt előírja tartósan megmaradó pecsétjelzésekkel. A 
jelzéseket tartalmazó tervekből egy példányt át kell adni a Mérnöknek. A jelölések olyanok legyenek, 
hogy ne okozzanak kárt az anyagban. 
 
A Vállalkozó feladata a szerkezeteket beszerelése, és végleges beállítása. Az előírt vonalvezetést és 
magassági szinteket, összhangban a tervekkel és a Műszaki Előírások követelményivel, műszeres 
méréssel kell igazolnia. 
 
A Vállalkozónak kell gondoskodnia acélszerkezetek beszereléséhez szükséges állványzatról, és neki 
kell szolgáltatnia minden olyan szerszámot, gépet és berendezést, beleértve a szerelőtüskéket és 
fűzőcsavarokat is, melyek az acélszerkezetek mozgatásához és szereléséhez szükségesek. 
 
A szennyvízzel és szennyvíziszappal érintkező valamennyi berendezésnél és csővezetéknél az MSZ 
EN 10088 szabványsorozatnak megfelelő 1.4404 rozsdamentes acélt kell alkalmazni. 
 
Rozsdamentes acél pácolása és passziválása során az MSZ EN ISO 16048 szabvány szerint kell 
eljárni. 
 
A gépészeti berendezések szerkezeti elemként anyagukban korrózióálló acélból kell készíteni. 
Fázishatár (víz- levegő) környezetbe beépítésre kerülő szerkezeteket és a vegyi hatásoknak kitett 
szerkezeteket, fokozott korrozív közegeknél rozsdamentes acélból kell készíteni. 
Erős koptatóhatásnak kitett szerkezeteket szintén rozsdamentes acélból kell készíteni. 
Közepesen erős, vagy nagyon erős korróziós veszélyeztetettségű nagy nedvességtartalmú és 
agresszív szennyeződéseket tartalmazó közegnél szintén rozsdamentes acélt kell alkalmazni. 
 
Korrózióálló acélokat ausztenites szövetszerkezetű csoportból kell választani a korrozívítású 
osztályba sorolás alapján. 
 
Szulfát és klorid szennyeződés esetén igazolni kell a megfelelőséget, megengedett határérték felett 
csak olyan összetételű ötvözet alkalmazható, melyben a Mo tartalom nagyobb, mint 2,5 %. Pácolási 
és passziválási, valamint semlegesítési folyamatokat a gyártói előírásoknak maradéktalan betartásával 
kell elvégezni. INOX jellemzői eszközök használata kötelező. 
 
Különböző anyagminőségek párosításánál izoláló szétválasztásokat kell alkalmazni az 
elektrokorrózió kialakulásának megelőzése érdekében. 
 
A korrózió álló kötő elemek anyagminősége: A2 ill. A4 kell legyen. 
 
A védőkorlátokat, függőleges háttámaszos hátsó, nyitható fedlapokat szintén korrózióálló acélból kell 
készíteni. 
 

Szerkezeti acélok 

Alkalmazandó szabványok MSZ ENV 1993-1-1 Acélszerkezetek kialakítása 1.1 rész 
 

 El kell végezni az összes acélanyag tüzihorganyzását: tüzibevonatok vastagsága acéllemezen 
80 µ, acélcsavarokon 55 µ. 
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 Acélszerkezetek korrózió védelme szerves és fémes bevonattal MSZ EN 12944 és DIN 
55928. 

 Felület előkészítés szabvány acélfelületeken festéshez MSZ ISO 8501/1995 és SIS 055900 
szerint 

Korrózió álló bevonati rendszer alkalmazása 

Korrózió álló bevonatok alkalmazása tilos! A korróziónak kitett felületeket korrózió álló anyagokból 
kell építeni! 

Hegesztés 

A hegesztett kapcsolatoknak meg kell felelniük az MSZ 6442:1979 1M (1983) „Acélszerkezetek 
ömlesztő hegesztéssel készített kötéseinek és szerkezeti elemeinek gyártási követelményei” című 
szabványban előírt követelményeknek s előírásoknak. 
 
Az MSZ 6442:1979 1M (1983) szabvány osztályba sorolása szerint a szerkezetek fokozott 
követelményű szerkezeteknek kell tekinteni. 
 
A tompavarratok mechanikai tulajdonságainak ki kell elégíteniük az MSZ 6442:1979 1M (1983) 
szabvány  1. táblázatában előírt követelményeket. A tompavarratok egyéb tulajdonságainak az MSZ 
6442:1979 1M (1983) szabvány  2. táblázatában leírt követelményeknek kell megfelelniük. 
 
A sarokvarratok mechanikai tulajdonságainak ki kell elégíteniük az MSZ 6442:1979 1M (1983) 
szabvány  3. táblázatában előírt követelményeket. A sarokvarratok egyéb tulajdonságainak az MSZ 
6442:1979 1M (1983) szabvány  4. táblázatában leírt követelményeknek kell megfelelniük. 
 
A Vállalkozónak hegesztési tervet kell készítenie, melynek a hegesztett kapcsolatok megfelelő 
minőségben történő elkészítéséhez szükséges összes lényeges előírást és intézkedést tartalmaznia 
kell. A hegesztési terv jóváhagyás tárgyát képezi, de a jóváhagyás nem tekinthető felmentésnek a 
Vállalkozó számára bármely felelősség alól, melyet a hegesztési munkák vonatkozásában viselnie 
kell. 
 
A hegesztési tervnek tartalmaznia kell: 

 a hegesztési eljárások technológiáját, 
 a hegesztők minősítését és vizsgáztatását, 
 a hegesztési varratok szükséges roncsolásmentes vizsgálatait, 
 a vizsgálatokhoz szükséges próbadarabok számát. 

 
Bármely típusú kapcsolat hegesztéséhez a hegesztő szakmunkásoknak igazolással kell rendelkezniük 
arra nézve, hogy az MSZ 6442:1979 1M (1983) szabvány 5. fejezetében előírt tesztvizsgálatoknak 
kielégítő módon megfeleltek. 
 
A Mérnök megkívánhatja, hogy a tesztvizsgálatokat a jelenlétében vagy személyes képviselőjének 
jelenlétében folytassák le. 

3.3.3.6  Falazatok 

A falazott szerkezetek tervezésével kapcsolatosan betartandók az általános építészeti méretezési 
előírások. Ezen felül betartandók a következő szabványok: 
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MSZENV 1991-1:1999, 
MSZENV 1991-2:1999, 
MSZENV 1992-1:1999 sorozatok, 
MSZENV 1996-3:1999 Eurocod 6: Falazott szerkezetek tervezése. 

A kész falazatnak homogénnek, függőlegesnek, síknak, tömörnek, teherhordásra alkalmasnak kell 
lennie. A falazóelemek közötti kapcsolatot habarccsal kell biztosítani. Az esetlegesen hézagos 
habarcsréteget utólag ki kell kenni. 
 
Az elkészült falazat feleljen meg a hő- és páratechnikai előírásoknak és szabványoknak. 
 
A falazatba törött, hibás elemek nem építhetők be. MSZENV 1991-1:1999 
 
A szerkezetnek az MSZ 7658-2:1982 szerinti 1. minőségű szintre előírt értékeknek kell megfelelniük. 
Az ellenőrzést minden terv szerinti méretnél el kell végezni és az Építési Naplóban rögzíteni. Az 
ellenőrzés eredményéről a Mérnököt tájékoztatni kell. 
 
A földdel eltakarásra kerülő falazatokat a talajvízviszonyoknak és a kiviteli terveknek megfelelően 
talajnedvesség és/vagy talajvíz elleni, méretezett szigeteléssel kell ellátni. A szigetelést szigeteléstartó 
falra kell elhelyezni, melynek védelmében építhető a falszerkezet. 
A falazatok talajnedvesség elleni szigetelését a falazat alá beépítendő, megfelelően méretezett 
szigetelőanyagból készített szigetelőcsíkkal kell megoldani, amennyiben nem készül teknőszigetelés. 
 
A hőszigetelés vastagsága feleljen meg a megkívánt teljesítőképességnek, tartóssági szempontból 
pedig a jelen kötetben foglaltaknak. 

3.3.3.7 Faszerkezetek 

A faszerkezetek és így a tetőszerkezetek tervezésével kapcsolatosan betartandók az általános 
építészeti méretezési előírások. Ezen felül betartandók a következő szabványok: 
MSZ ENV 1995:1999 EUROCOD 5: Faszerkezetek tervezése, 
MSZ 15025:1989 Építmények teherhordó faszerkezeteinek erőtani tervezése. 
 
Kész faszerkezetnek szerkezetileg homogénnek, teherhordásra alkalmasnak kell lennie. Az egyes 
szerkezeti faelemek kapcsolatot csapolással vagy mechanikus kapcsolóelemekkel kell biztosítani. 
 
Az elkészült faszerkezet feleljen meg a hő-és páratechnikai előírásoknak és szabványoknak. 
 
A szerkezetbe csak megfelelő mechanikai tulajdonságú és paraméterekkel rendelkező, száraz, 
favédelemmel ellátott és hibamentes I. osztályú építőanyag építhető be. 
 
A faszerkezetnek a szabvány által előírt lángállóságot el kell érnie, ellenkező esetben nem építhető 
be. 

 3.3.3.8 Korlátok 

Korrózióálló anyagból készüljenek: 
 a járdáknál (közlekedők) kétoldali korlát szükséges, 
 a korlátok 1,0 m magasak legyenek, kézfogó-, térd- és lábléc szükséges, 

járófelületek hasznos terhelése legalább 5,0 kN/m2, 
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anyaguk: W1.4301 (KO.33) minőségű korrózióálló acél . 
 

3.3.3.9 Egyéb követelmények 

Az építés során betartandók az építéstechnológiai folyamatok, ezen belül a beton minőségre, 
vízzáróságra, alaki felületi egyenetlenségre, pontosságra és mérettűrésre vonatkozó szabványok: 
Az építéstechnológiai folyamatok előírásaira az alábbi szabványok vonatkoznak: 

 MSZ 04.802/1, 
 MSZ 04.802/2, 
 MSZ 04.802/4, 
 MSZ 04.803/5, 
 MSZ 04.900/3, 
 MSZ 04.900/4. 

A vízépítési műtárgyak betontulajdonságainak minőségi követelményeire az alábbi szabványok 
vonatkoznak: 

 MSZ 4719, 
 MSZ 04.88/3. 

A vízépítési műtárgyak vízzárósági követelményeire az 
 MSZ 10-303 szabvány vonatkozik. 

A vízépítési műtárgyak alaki és felületi egyenletességeire, az elhelyezés pontosságára és a 
mérettűrésre az 
MSZ 7685/2 szabvány vonatkozik. 
Fenti előírásokat, valamint az egyes általános és szakmai előírásokat a kivitelezés során szigorúan be 
kell tartani! 
A műtárgyak és épületek I. osztályú minőségben történő kivitelezése során (egyebek mellett) fokozott 
figyelmet kell fordítani az alábbiakra: 
a vasbeton szerkezeteknél a közeg agresszivitásának megfelelően előírt betontakarást kell biztosítani, 
nagy gondot kell fordítani a betonozás jó minőségére (a külső vasbeton felületeknek esztétikai 
szempontból is jó minőségűeknek kell lenniük), 
a műtárgyak külső, földdel érintkező felületeit bitumen emulziós bevonattal (vagy azzal 
egyenértékűvel) kell ellátni, 
a belső felületek szilikát alapú műanyag adalékos vízzáró vakolattal legyenek bevonva. 

Ágyazat, földvisszatöltés, tömörítés 

A nyomóvezetékeket és csatornákat homok ágyazatra kell fektetni. Az ágyazat vastagsága a cső 
alatt min. 15 cm egyen. A csőzónában a vezetékek fölé 30 cm magasságig mindenhol az ágyazattal 
megegyező minőségű homok kerüljön. Az ágyazat tömörségi foka Trγ 90%. Az ágyazati anyag 
összeállt rögöktől mentes legyen. 

Minden tervezett vezeték fölötti földvisszatöltést csak sikeres nyomáspróba ill. vízzárósági próba 
után csak akkor lehet megkezdeni, ha a vezetékek csőkapcsolatai a földterhelésből és a 
tömörítésből adódó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges teherbíró képességet már elérték. 
Visszatöltéskor a talaj víztartalma az optimális érték körüli legyen. 

A föld visszatöltéskor a Vállalkozó köteles minden segédeszközt-dúcolást, zsaluzatot stb. a 
munkagödörből a visszatöltés mértékével megegyező ütemben fokozatosan eltávolítani. A 
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visszatöltésre való engedély feltétele, hogy a Mérnök a megépített létesítmény – vezeték, műtárgy, 
vb. megerősítés, akna, ívidom, kitámasztás, stb. – állapotával elfogadja. 
A munkaárokból kitermelt talajokat, a fejtést követően visszatöltésre fel lehet használni. 
Visszatölteni csak kő és szerves anyag mentes szemcsés talajokat szabad. A visszatöltésbe fagyott 
talaj nem építhető be. A visszatöltésre kerülő talaj minősége az eredeti kiemelt talaj minőségénél 
nem lehet rosszabb. 
A visszatöltött talajt Trγ 85%-ra tömöríteni kell. Út alatt a felső 50 cm szükséges tömörségi foka 
Trγ 90%. A terítési rétegvastagságot és a tömörítési munkát próbatömörítéssel kell meghatározni. 
A terítési rétegvastagság maximális értéke 30 cm lehet. A tervekben megadott tömörségi 
értékeknél kisebb érték nem fogadható el. A tömörítéshez fa- vagy könnyűfém anyagú, 
legömbölyített szélű kézi döngölők alkalmazhatók. A csőzóna tetejétől (50 cm csőtető felett) már 
könnyű gépi döngölők használata is megengedett. 
Az építmények, aknák, mellé a földvisszatöltést csak akkor lehet megkezdeni, ha a megépített 
szerkezet a földterhelésből és a tömörítésből származó dinamikus terhelés felvételéhez szükséges 
teherbíró képességét már elérte. Nehéz döngölő és vibrációs gépek használata csak 1,0 m 
földtakarás elérése után engedhető meg, figyelembe véve a csőgyártó Műszaki Feltételeiben 
rögzítetteket is. A tömörítést úgy kell végezni, hogy a beépített csövekben, kötésekben kár ne 
keletkezzék. 

Az előírt tömörség meglétét jegyzőkönyvben rögzített vizsgálattal kell igazolni, és az építési 
naplóban be kell jegyezni. A megépült csatornák munkaárkába visszatöltött föld és az ágyazatok 
tömörségi vizsgálatát kizárólag akkreditált laborral rendelkező cég készítheti, az előírások szerinti 
sűrűségben. 

Munkaárkok, munkagödrök megtámasztására vonatkozó előírások 

A munkagödör megtámasztásánál az MSZ 15003 szabvány előírásai a mértékadók. A munkaárkok 
kiemelése során Vállalkozó a lehető legnagyobb gondossággal kell eljárjon annak érdekében, hogy 
a munkagödrök és töltések oldaláról történő anyaglecsúszást megakadályozza. Megcsúszás és 
omlás esetén Vállalkozónak külön költségek felszámolása nélkül, a Mérnök jóváhagyásával kell 
kijavítani a földmunkát. 
A munkaárok típusának és a megtámasztás módjának megválasztásakor a figyelembe kell venni: 

- a talajmechanikai előírásokat, 
- a földmunkák céljára rendelkezésre álló szabad terület nagyságát, 
- a tervezett vezetékek építéséhez, elhelyezéshez szükséges szabad tér biztosíthatóságát, 
- az építés forgalmi igényeit, illetve az ebből a munkaárokra jutó terhelés nagyságát, 
- a földmunkákkal érintett területen elhelyezkedő, az építési munkákkal veszélyeztetett 

meglévő létesítményeket, 
- közlekedési létesítményeket, 
- közműveket, 
- utakat. 

A munkagödör kiemelésénél vagy függőleges falban zártsorú dúcolást vagy dúcolás nélkül 1:1,5 
rézsűhajlású munkaárkot kell alkalmazni. A dúcolás végrehajtásakor különösen fontos a már 
megépített meglévő közművek pontos ismerete. A dúcoláskor a közműkeresztezéseknél kihagyott 
hézagok vízszintes irányú pallózására is különös gondot kell fordítani a beszivárgó talaj kivédése 
érdekében. A dúcolásokat folyamatosan ellenőrizni kell, tekintettel a munkaterület melletti 
dinamikus terhelésre. A vezeték megépítése után a dúcolatok kihúzása fokozatosan, a 
földvisszatöltéssel megegyező ütemben történjék. 
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Víztelenítés 

A munkahelyeket, munkaárkokat úgy kell kialakítani, hogy azokban a lefolyó csapadékvíz kárt ne 
tehessen. A munkaárok felszíni vizektől való védelmét gátak, terelőárkok létesítésével biztosítani 
kell. Az építési talajvízszintet az évszaki változások határozhatják meg, ezért az építést lehetőleg a 
kora őszi időpontra  kell ütemezni. 

Csőanyagok minőségi követelményei 

A tervezett vezetékek építésekor a kivitelezésre, anyagminőségre és a vezeték elhelyezésére 
érvényes szabványok előírásait, az egyes anyagokra és szerkezetekre vonatkozó technológiai 
előírásokat, valamint a munka-, tűz- és környezetvédelmi törvényeket, rendeleteket, szabványokat, 
és az egyéb vonatkozó előírásokat be kell tartani. 

Az alkalmazott csőanyag megválasztásánál figyelembe kell venni a talajok általános korróziós 
mutatóit, speciális szennyezettségét, pH értékét, valamint a bennük áramló szennyvíz, vagy a 
talajvíz esetleges agresszivitását, korrozivitását. 
A csövek minőségét az adott anyagra vonatkozó szabványok, valamint műszaki irányelvek és 
feltételek szabályozzák. 
Az alkalmazott csőanyaggal szembeni követelmények az alábbiak: 

a csővezeték feleljen meg a földterhelés és a közúti igénybevételeknek, 
a talajvizes szakaszokon, a cső üzemen kívüli, leürített állapotában se jelentkezzen felúszás, 
a csővezeték érdességi együtthatója az átemelőknél beépítendő szivattyúk szükséges 
emelőmagasságát befolyásolja, ezért a tervezett csőanyagtól való eltérés csak a Mérnök 
jóváhagyásával engedhető meg, 
az alkalmazott csőanyag károsodások nélkül legyen képes alkalmazkodni az esetleges későbbi 
építések, tereprendezések miatti földtakarás változásokhoz, és az ezekből adódó egyenetlen 
talajmozgásokhoz, 
a tervezett vezetékek fölött min. 0,7 m takarást kell biztosítani, 
az elkészült vezetéket, mint eltakarásra kerülő szerkezetet, minősíteni kell. Az előírt minőségi 
bizonylatokat Vállalkozó köteles szolgáltatni. 

A tenderterv szerinti műszaki megoldásokban alkalmazott csőanyagok: KG PVC és PE. 

3.3.3.10.6   PE nyomócsövek 

A műanyag polietilén nyomócsövek és idomok az MSZ 7908 szabványsorozatnak megfelelően 
készüljenek. Vállalkozó minőségi bizonyítvánnyal köteles igazolni a műanyag csövek használatra 
való alkalmasságát. 

A nyílt téren lefektetett csövek esetében az UV állóságot ellenőrizni kell. Az ilyen igazolással nem 
rendelkező csővezetékek és idomok esetében ridegedés várható. Az ilyen csőanyag nyílt téren 
történő használata nem engedélyezett. 
A vízvezetéket PN 10 nyomásfokozatú csövekből és idomokból (PE 100, SDR 17) kell 
megépíteni. Egyéb nyomóvezetékek PN 10 nyomásfokozatú csövekből és idomokból (PE 80, SDR 
17,6) is megépíthetők, a vonatkozó tervdokumentáció előírásai szerint. Amennyiben a Vállalkozó 
az előírt nyomásfokozatnak megfelelő, de másfajta alapanyagú, minőségű vagy 
átmérő/falvastagság arányú nyomóvezetéket szeretne beépíteni, úgy azt a Tervezővel és a 
Mérnökkel egyeztetnie kell! 
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A PE műanyag csővezetékek élettartamát és üzembiztonságát nagymértékben befolyásolhatják a 
kivitelezés körülményei, ezért a kivitelezésre vonatozó minőség biztosítási követelményeket 
szigorúan be kell tartani. A csövek szerelése (hegesztése) csak szakképzett kivitelező által 
végezhető. A csövek szerelésére vonatkozóan a gyártó előírásait is be kell tartani. 
A csövek szerelésénél betartandó általános szempontok: 

- hibás és szennyezett csövet beépíteni nem szabad, 
- csődaraboláskor a vágási felület sima legyen, 
- varratdudorok a csővezeték belső oldalán nem lehetnek. 

A csövek mozgatásánál, szállításánál, raktározásánál, beépítésénél betartandó általános 
szempontok: 

a csöveket sík területen kell raktározni úgy, hogy éles, hegyes tárgyak ne sérthessék meg, 
rakodáskor fém (pl. lánc) közvetlenül ne érintkezzen a műanyaggal, 
alacsony hőmérsékleten (0°C alatt hőmérsékleten a PE cső rugalmassága csökken, ezért mozgatáskor 
ill. fektetéskor nagy gondossággal kell eljárni, 
a PE csövek szabadon történő hosszabb idejű tárolását napfénytől elzárt helyen kell (pl. fóliával 
takarva) megoldani, 
a csöveknél az ütésszerű behatásokat kerülni kell, a csövek lerakásakor azok dobálása tilos. A 
csöveket a földön nem szabad húzni. A munkaárokba a csöveket tilos ledobni, azokat kézzel vagy 
nehezebb csövek ill. nagyobb árokmélység esetén kötéllel, esetleg emelőgéppel kell lerakni, ill. 
leereszteni. 

a gyártó előírásainál betartandók a gyártási-szerelési igények, különös tekintettel az alátámasztási, 
megfogási és kompenzálási előírásokra, 
betartandók a kötések kialakítására vonatkozó hegesztési vagy ragasztási, és az összehúzási 
előírások, 
betartandók az elhelyezési előírások (pl. a tervezett lejtési viszonyok), 
el kell végezni a méretellenőrzéseket, 
betartandók a gyártó által előírt egyéb vizsgálatok. 
A polietilén csövek egymáshoz és idomaikhoz való illesztését az üzemeltető előírásai szerint 
elektrofúziós hegesztéssel kell megoldani. 
Hegesztési előírások műanyag vezetékre elektrofúziós hegesztésnél: 

a hegesztés során a csővégek sík, párhuzamos homlokfelületei kerülnek egymással 
összehegesztésre, 
minden hegesztés előtt a hegesztő tükröt le kell tisztítani tiszta száraz papírral, 
a csővégek gyalulását közvetlenül a hegesztés elvégzése előtt kell elvégezni, 
a forgács ne legyen vastagabb, mint 0,2 mm, 
a homlokfelületek párhuzamostól való eltérése ne legyen több, mint 0,5 mm, 
a hegesztések csak +5°C hőmérsékleti érték felett elvégezhetők. 
Az elektrofittinges hegesztés munkafázisai: 

méretre vágás, a tengelyre merőlegesen, 
betolási mélység felrajzolása, 
a csőfelületek mechanikai tisztítása, oxidált rétegek eltávolítása, 
felületek vegyi tisztítása, zsírtalanítása, 
fitting felhelyezése ütközésig, illetve jelölésig, és a leágazó rögzítése az idom kialakításának 
megfelelően, 
rögzítés, 
kábelek csatlakoztatása úgy, hogy az idom tehermentesítve legyen, 
hegesztőautomatika elindítása, 
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kábelek bontása a hevítési idő végén, 
hegesztési indikátor ellenőrzése (ha az idom rendelkezik ezzel), 
a rögzítés marad a hűlési idő végéig, de a hegesztőgép tovább vihető, 
a rögzítő szerszám bontása. 
Hegesztéseket csak megfelelő minősítéssel és jártassággal rendelkező hegesztők végezhetnek. 

A hegesztett kötések minőségellenőrzésénél az ellenőrzésnek két fő típusa van: 
roncsolásmentes vizsgálat, 
roncsolásos vizsgálat. 
A roncsolásmentesnél a vizuális és ultrahangos vizsgálat alkalmazható. A roncsolásosnál a hajlító 
próba, a szakító vizsgálat és a belső nyomás vizsgálat alkalmazható. 

3.3.3.10 Útépítés 

Útburkolati rétegek 

Az. új utak építésénél alkalmazott útpálya-szerkezeti rétegek a következők: 
Útburkolati alaprétegek: 

tömörített altalaj, 
homokos kavics ágyazat, 
zúzottkő, 
beton burkolatalap, 
CKt cementstabilizáció. 

 
Út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek 

K-12 aszfalt kötőréteg, 
K-20 aszfalt kötőréteg, 
AB-12 aszfalt kopóréteg. 

 
Térkő burkolatok 

beton térkő burkolat. 

Útburkolati alaprétegek 

Tömörített altalaj 
Útburkolat építésekor az úttükör felületét 50 cm vastagságban Trγ = 95%-os tömörségi fokra kell 
tömöríteni. A földmű felszínét a pályaszerkezet építése előtt tárcsás terheléssel ellenőrizni kell, 
hogy meggyőződjenek a földmű tervezett teherbírásának teljesítéséről. A földmű felszínén a talaj 

teherbírási modulusa E
2
min = 40 MN/m

2
. Ha ez a követelmény nem teljesíthető, akkor javítóréteg 

beépítése szükséges. A javítóréteg vastagságát az ÚT 2-1.202 útügyi műszaki előírás 5.2. 
fejezetben leírtak szerint kell megállapítani. A javítóréteg készülhet fagyálló szemcsés anyagból, 
bontott pályaszerkezeti rétegek anyagából, amennyiben kielégíti a javítórétegre vonatkozó 
előírásokat az ÚT 2-3.206 szerint. 

A burkolat építését kizárólag abban az estben lehet megkezdeni, amennyiben a tervezési 
teherbírási értékeket megfelelő bizonylatok igazolják. 

Homokos kavics 
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Az útalapként, ill. védőrétegként alkalmazott homokos kavics réteg egyenletes megjelenésű 
legyen, szétosztályozódott foltok, másfajta talajjal szennyezett részek kialakulása nem 
megengedett. A védőréteg szükséges tömörsége Trγ = 95 %, attól legfeljebb –3%-al térhet el. A 

pozitív irányú eltérés nincs korlátozva. A védőréteg teherbíró képessége E
2
min= 50 MN/m

2
 

legyen. A homokos kavics alap, illetve védőréteg részletes követelményrendszere az ÚT 2-3.206, 
és ÚT 2-3.207 útügyi műszaki előírásokban található. 

Zúzottkő 
A burkolatalapként alkalmazott zúzottkövek az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás szerinti DD 
kőzetfizikai csoportra előírt követelményeknek feleljenek meg. A folytonos szemeloszlású 
zúzottkő alap teherbíró képességét az ÚT 2-3.206 útügyi műszaki előírás 8. számú táblázat 
tartalmazza. Az itt megadott érték csak abban az esetben követelhető meg, ha a zúzottkő alap alatti 
földmű, illetve a földmű és az alkalmazott védőréteg koronaszintjén a tárcsás teherbíró képességi 
vizsgálat eredménye a legkedvezőtlenebb helyen és körülmények között is megfelel az E

2
≥ 

50MN/m
2
 követelménynek. Az alaprétegen mért teherbíró képesség (E

2
) eredménye az ÚT 2-

3.206 útügyi műszaki előírás szerint legfeljebb –10%-kal térhet el az előírt értéktől. A pozitív 
irányú eltérés nincs korlátozva. Zúzottkő út építésénél az úttükör felület és a szórt zúzottkő alap 
közé a zúzottkő szemcsék talajba való benyomódásának megakadályozására homokos kavics 
tisztasági réteg beépítése szükséges. 

Beton burkolatalapok 
A kiviteli tervben a burkolatalap betonját az MSZ 4719 szerinti jelölésnek megfelelően kell 
megadni. 
A beton konzisztenciáját a bedolgozási módszertől függően kell megválasztani: 

a földnedves (FN) konzisztenciájú betont döngöléssel vagy hengerléssel lehet tömöríteni, 
a kissé képlékeny (KK) és képlékeny (K) betonok vibrátorral tömöríthetők. 
A beton összetételét úgy kell megválasztani, hogy a betonok gyártása során az MSZ 4720-2 szerint 
megállapított jellemző szilárdság, az MSZ 4719-ben megadott minősítő szilárdságnál nagyobb 
legyen. Az alkalmazandó anyagokra és a betonkeverék minőségére vonatkozóan az ÚT 2-3.208 és 
ÚT 2-3.204 útügyi műszaki előírásokban foglalt követelmények az irányadók. A beton szilárdsági 
osztályától függően a cementek (CEM I, CEM II, CEM III, CEM IV.) különböző fajtái közül az 
ÚT 2-3.208 útügyi műszaki előírás 1. sz. táblázata szerint célszerű a cementek különböző fajtái 
közül a megfelelő szilárdságú cementet kiválasztani. A táblázatban feltüntetett cementek közül az 
„ajánlott”-nak jelölt cementet kell választani. Az alkalmazott cement feleljen meg az MSZ EN 
197-1 és az MSZ EN 197-2 szabvány követelményeinek. 
A betonozáshoz használt víz akkor felel meg a beton előállításához, ha nem tartalmaz olyan káros 
alkotókat, amelyek rontanák a beton kötését, szilárdulását vagy tartósságát. A vezetékes ivóvíz 
általában megfelel a beton készítéséhez. A betonozáshoz használt víz elégítse ki az MSZ 4713-4 
előírásait. 
A burkolatalapok betonjához használható adalékanyag lehet homokos kavics, tört kavics, zúzottkő 
illetve ezek keveréke. A beton ásványi adalékanyagának a keveréke feleljen meg az MSZ 18293-
ban előírt szemeloszlású homokos kavics termék (EHK) szemeloszlására megadott 
követelményeknek. Az adalékanyag keverék legnagyobb szemnagysága 12 mm-nél kisebb, és a 
burkolatalap rétegvastagságának 1/3-ánál nagyobb ne legyen. Az szemeloszlását úgy kell 
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megválasztani, hogy az adalékanyaggal jól tömöríthető, hézag- és fészekmentes, cementtakarékos, 
kis szilárdsági szórású beton legyen készíthető. 
A burkolatalap betonjához olyan adalékszerek használhatók, amelyek rendelkeznek „Építőipari 
műszaki engedélyjel”, és az alkalmassági vizsgálat szerint megfelelnek a betonok készítéséhez. Az 
útépítési beton burkolatalapok építését az ÚT 2-3.208 útügyi műszaki előírás és az ÚT 2-3.204 
útügyi műszaki előírás alapján kell végrehajtani. 

CKt cementstabilizáció 
A CKt cementstabilizáció tervezése az ÚT.2-307 útügyi műszaki előírásban foglaltak szerint 
történjék. A beépítendő alapréteg az ÚT.2-307 útügyi műszaki előírás szerinti CKt-4 cementtel 
stabilizált homokos kavics, telepen keverve. Az alapréteghez, ha különleges körülmények mást 
nem indokolnak, akkor általában CEM II normál szilárdulású 32,5 szilárdsági osztályú cementet 
kell használni. A cement bármely kiegészítő anyaggal (kohósalak, pernye, puccolán) alkalmazható 
az alapréteghez. Az alkalmazott cement feleljen meg az MSZ EN 197-1 és az MSZ EN 197-2 
szabvány követelményeinek. 
A vezetékes ivóvíz általában megfelel a CKt készítéséhez. Az alapréteg készítéséhez használt víz 
elégítse ki az MSZ 4713-4 előírásait. 
A CKt jelű, telepen kevert szemcsés anyagú cementstabilizációt a az ÚT 3-206 útügyi műszaki 
előírás követelményei szerint, a Vállalkozó által összeállított, és Mérnök által elfogadott 
alkalmassági vizsgálat és gyártástechnológiai utasítás alapján kell elkészíteni és ellenőrizni. A CKt 
keverék szállítását úgy kell megszervezni, hogy a bedolgozást a kötőanyag megkötéséig be 
lehessen fejezni. A szállítás alatt a keverék nem osztályozódhat, és nem száradhat ki. 

Út- pályaszerkezeti aszfaltrétegek 

A tervezéshez és kivitelezéshez az ÚT 2-3.301 útügyi műszaki előírás általános érvényű előírásait 
kell figyelembe venni. 
 

Útépítési aszfalt keverékek alapanyagai: 
Kötőanyagok 

Kötőanyagként az MSZ EN 12 591 szabványnak megfelelő útépítési bitumenek és az ÚT 2-3.502 
műszaki előírást kielégítő modifikált útépítési bitumenek, továbbá az aszfaltgyártás során 
beadagolt olyan modifikálószerek használhatók fel, amelyek az útépítési bitumen tulajdonságát 
kedvezően befolyásolják. A kötőanyag típusát a megrendelő határozza meg. Ennek hiányában a 
kötőanyag típusát a vállalkozó választja meg. Útépítési bitumen helyett modifikált útépítési 
bitumen bármelyik aszfaltkeverék típushoz felhasználható, továbbá bármely aszfaltkeverék típus 
gyártásánál alkalmazható modifikálószer az útépítési bitumen modifikálása céljából. 
Ha valamely aszfaltkeverék gyártásához útépítési bitumen helyett modifikált útépítési bitument 
használnak, akkor az azzal tervezett és gyártott aszfaltkeverék típusjele elé „m” betűjel kerüljön. 
(például: mAB-12/F) Az útépítési bitumen modifikálása céljából az aszfaltkeverő telepen a gyártás 
során felhasználhatók olyan modifikálószerek is, amelyek az útépítési bitumen egy vagy több 
tulajdonságát kedvezően megváltoztatják. Ilyen célból csak olyan modifikálószerek 
alkalmazhatók, amelyek érvényes alkalmazási hozzájárulással rendelkeznek, és amely 
modifikálószereket az aszfaltkeverő telepen külön bitumentartályban keverik be az útépítési 
bitumenbe, vagy közvetlenül a keverőgép keverőteknőjébe adagolják. Ha az útépítési bitumen 
modifikálása céljából a keverőtelepen bekevert modifikálószert használnak, akkor az így gyártott 
aszfaltkeverék típusjele elé ugyancsak „m” jelzet kerüljön. 
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Töltőanyagok 
Töltőanyagként az ÚT 2-3.602 műszaki előírásnak megfelelő mészkőliszt, és a keverőgép által 
elszívott – de legfeljebb csak a képződés arányában visszaadagolt – szállópor (exhausztorpor) 
használható fel. 

 
Homokok 

Homokként természetes és zúzott homokok használhatók. A természetes homokok nem 
tartalmazhatnak szemmel látható szerves szennyeződést, agyag-, vagy iszaprögöket, és 
hidrometrálással meghatározható, 0,02 mm-nél kisebb szemcsehányaduk legfeljebb 4 tömeg% 
lehet kopó- és kötőrétegbe, és 5 tömeg% lehet alaprétegbe beépítendő aszfaltkeverékek esetén. 
Zúzott homokként az alábbi ásványi alapanyagok használhatók fel: 

MSZ 18 293 szabvány szerinti ZH 0/2 és ZH 0/4, 
ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás szerint UNZ 0/2, 
UNZ 0/5 és UZ 0/5 azzal, hogy az utóbbi használata a ZMA-jelű keveréktípusok és az F-jelű 
kopóréteg keveréktípusok esetében nem megengedett. 
A fenti zúzott homokok 2,0 mm-es szitán fennmaradó része zúzottkő anyagnak minősül. 
 

Kőanyagok 
Kőanyagként természetes településű homokos kavicsok, kavicsok és murvák, továbbá zúzott 
kőtermékek használhatók fel. A homokos kavicsok nem tartalmazhatnak szemmel látható szerves 
szennyeződést, agyag-, vagy iszaprögöket, és 5 tömeg%-nál több, hidrometrálással 
meghatározható, 0,02 mm-nél kisebb szemcsét. A kavicsok és murvák nem tartalmazhatnak 
szemmel látható szerves szennyeződést, agyag-, vagy iszaprögöket, és 3 tömeg%-nál több, 
hidrometrálással meghatározható, 0,02 mm-nél kisebb szemcsét. 

Zúzott anyagként használhatók: 
az MSZ 18 293 szabvány előírásainak megfelelő ZHK-jelű zúzott homokos kavics és ZK-jelű 
zúzott kavics anyagok, 
az ÚT 2-3.601 útügyi műszaki előírás szerinti UTZK-jelű egyedileg tervezett szemmegoszlású 
zúzott kavics, a 2. táblázatban előírt feltételekkel, 
az ÚT 2-3.601 műszaki előírás szerinti útépítési zúzott kőanyagok (zúzottkövek, zúzalékok) a 3. 
táblázatban előírt feltételekkel. 

 
Adalékszerek 

Adalékszerként az erre a célra alkalmazási hozzájárulással rendelkező anyagok használhatók, az 
aszfalt keverékekhez az alkalmazási hozzájárulásban előírt mennyiségben adagolva. Az 
adalékszerek az alkalmazási hozzájárulásuk szerint használhatók az aszfaltkeverék gyártásához. 

Az út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek gyártási követelményeit, az egyes rétegek pontos összetevőit, 
ezek arányát és a velük szemben támasztott vizsgálati követelményeket az ÚT 2-3.301 útügyi 
műszaki előírás fejezetei tartalmazzák. Az aszfalt pályaszerkezeti rétegek beépítésével 
kapcsolatban az ÚT 2-3.305 útügyi műszaki előírást kell figyelembe venni. 

Térkő burkolatok 

Az útburkolatok esetében a beton térkő burkolatnak 8 cm vastagnak, járdák esetében 6 cm 
vastagnak kell lennie. Az ágyazó anyag szemcsemérete 5 mm lehet. Olyan ágyazó anyagot nem 
szabad beépíteni, amely összefagyott vagy jeges csomók vannak benne. A hézagok kitöltése előtt 
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döngölni kell a betonkő burkolatot, amíg a kövek szilárdan elhelyezkednek. A ledöngölt burkolat 
felületének a közművek és csatornák fedlapjaihoz, valamint egyéb építményekhez a terv szerinti 
magasságban kell illeszkednie. A beton térkő burkolatok beépítésével kapcsolatban az ÚT 2-3.205 
és az ÚT 2-1.502  útügyi műszaki előírást kell figyelembe venni. 

Az útépítés kiegészítő elemei és szerkezetei 

Út szegélyek 
A tervezett burkolatok mellé elhelyezendő szegélyek előregyártott szegélykövekből készüljenek. A 
szegélyeket a burkolatépítés előtt kell elhelyezni, a padka feltöltését pedig célszerűen a burkolati 
rétegek építésével párhuzamosan kell végezni. Az elemeket 10 cm vastag C12-16/FN-f50 
minőségű betongerendával kell megtámasztani, az MSZ EN1340:2003 és MSZ-4719:1982 szerint. 
Az egyes szegélyelemek között min. 10 mm hézagot kell hagyni és azt min. 50 mm mélyen 
cementhabarccsal ki kell fúgázni. Az előregyártott szegélyek műszaki követelményeit az MSZ EN 
1340:2003 szabvány tartalmazza. 

A szegélyekkel kapcsolatos alapvető műszaki követelmények a következők: 
nyomószilárdsági osztály C16, 
fagyállósági fokozat f50, 
kopásállósági fokozat k25. 

Minőségellenőrzés: 
az alak és méretvizsgálatot a szegélyelemek elhelyezése előtt kell elvégezni, hibás elem nem 
építhető be, 
az elemek minőségét a Vállalkozónak kell tanúsítania a gyártó minőségtanúsításán kívül a 
beépítendő mennyiségre vonatkoztatva 1 db tömörszilárdsági, fagyállósági, kopásállósági 
vizsgálat elvégzésével, a vizsgálati eredmény bizonylatolásával. A bizonylatot a Mérnök ellenőrzi, 
a vizsgálatokhoz MSZ 4715-4 előírásai szerinti próbakocka készítendő. Az eredmények alapján a 
betont az MSZ 4720 szerint kell minősíteni. 

 
Vízelvezető árkok, padkák, zöldfelületek helyreállítása 

A vezetéképítés, valamint az azt követő visszatöltési, valamint burkolatépítési munkák során, 
elsősorban az itt közlekedő nehéz gépjárművek miatt, a szabadon futó földművek (padka, rézsű 
stb.) könnyen megsérülhetnek. Ezért ezek végleges helyreállítását csak a visszatöltés és a 
burkolatépítés/helyreállítás után lehet megoldani. A végső profilírozási, felületrendezési munkák 
végrehajtása a burkolatépítési munkák befejezés után történhet. 
A szikkasztó árkok fenékszélessége 40 cm, rézsűhajlása 1:1,5 legyen. Az árok-rézsűket rendezni, 
humuszolni és füvesíteni kell. Az árkok folyási fenékszintjét 50 cm vastagságban Trγ = 90% 
tömörségi fokra tömöríteni kell. 

A padkákat a felület rendezések után 15 cm vastag szemcsés anyagból kell 5 %-os lejtéssel 
kialakítani, majd tömöríteni. 

Az építéssel érintett zöldfelületeket 50 cm vastagságban Trγ = 85% tömörségi fokra kell 
tömöríteni, majd a felület rendezése után az adott területet humuszolni és füvesíteni kell. A 

füvesítést 5 dkg/m
2
 fűmag kiszórásával kell végrehajtani. 

Útburkolati rétegek beépítésének feltételei 

Az egyes rétegekre vonatkozó gyártási utasításokat a Vállalkozónak kell elkészítenie és a 
Mérnökkel jóvá kell hagyatnia. A gyártó részére az utasítást oly módon kell összeállítani, hogy az 
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abban szereplő értékek – a gyártás, a mintavételek és a vizsgálatok során – folyamatosan tarthatók 
legyenek. Hosszabb szállítási távolság esetén, valamint hideg időben a keveréket a kihűléstől óvni 
kell. A keverék gyártási hőmérsékletének túlemelése tilos. 

Az út-pályaszerkezeti rétegeket a megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervben előírt szélességgel, 
vastagsággal és keresztirányú eséssel kell megépíteni. A beépített rétegek felülete egyenletes 
minőségű, azonos megjelenésű legyen. A terítési sávok összedolgozásánál, valamint azok egyéb 
felülethez való csatlakozásánál anyaghiányos hely, hézag nem lehet. Az adott réteg beépítését a 
beépítendő réteg alatti réteg megfelelő felület-előkezelése, valamint a hibák kijavítása után a 
Mérnök engedélyével lehet elkezdeni. 

Vállalkozó keveréktervet és beépítési technológiai utasítást köteles készíteni a hivatkozott 
műszaki előírásokban foglaltak szerint, és ezt a tervezett beépítés előtt 10 nappal kell a Mérnöknek 
felülvizsgálat és jóváhagyás céljából átadnia. A Mérnök köteles az észrevételeit és az építésre 
vonatkozó előzetes hozzájárulását a kézhez vételtől számított 5 napon belül megadni. Beépítési 
kérdésekben az egyes rétegeknél említett útügyi műszaki előírásokban foglaltak a mérvadóak. 

Minőségellenőrzés: 
Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkák és a felhasznált anyagok minőségét tanúsítani. 
Vállalkozó köteles a kivitelezés folyamán a gyártás közbeni és a helyszíni vizsgálatokat az útügyi 
előírásokban előírt gyakorisággal elvégeztetni, és erről a Mérnököt is értesíteni. Mérnök a 
vizsgálatokra vonatkozóan folyamatos ellenőrzéssel tartozik. Amennyiben az eredmények az előírt 
követelményeket nem elégítik ki, a Vállalkozónak – a Mérnök által jóváhagyott módon – 
haladéktalanul intézkednie kell a hiba kiküszöbölésére. 

Útügyi műszaki előírások 

 
ÚT 2-1.201:2001 Közutak tervezése 
ÚT 2-1.202:2003 Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése 
ÚT 2-1.222:2002 Utak geotechnikai tervezésének általános szabályai 
ÚT 2-1.502:2003 Kerékpárutak, gyalogutak és járdák pályaszerkezete 
ÚT 2-3.204:1993 Útépítési beton burkolatalapok. Követelmények 
ÚT 2-3.205:1981 Kő-és műkő burkolatok 
ÚT 2-3.206:2003 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei. Építési előírások 
ÚT 2-3.207:2003 Útpályaszerkezetek kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú 

alaprétegei 
ÚT 2-3.208:2000 Útépítési beton burkolatalapok tervezési előírásai 
ÚT 2-3.301:2002 Útépítési aszfaltkeverékek és út-pályaszerkezeti aszfaltrétegek 
ÚT 2-3.305:1983 Aszfalt pályaszerkezeti rétegek építése 
ÚT 2-3.502:2002 Modifikált útépítési bitumenek. Követelmények 
ÚT 2-3.706:2003 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános 

feltételek 
ÚT 2-3.706:2004 Bontott útépítési anyagok újrahasználata és hasznosítása. Általános 

feltételek 
 
3.3.4 Gépészeti munkák minőségi előírásai 
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3.3.4.1 Általános szempontok 
A kiválasztott berendezéseknek üzembiztosnak, és a kitűzött feladatra – a vízjogi létesítési 
engedélyben szereplő paraméterekkel – hosszú távon alkalmasnak kell lenniük, a műszaki átadás-
átvétel időpontját követő 2 évre elegendő tartalék alkatrésszel együtt. 
 
A berendezés legyen alkalmas a beépítés helyén fellépő közeghőmérséklet és nyomás tartós 
elviselésére. 
 
A Vállalkozónak biztosítani kell a gépi berendezések karbantartás és javítás céljából történő 
kiemelhetőségét és mozgathatóságát. 
 
A beépített berendezést referenciával és magyarországi szervízhálózattal bíró gyártó szállítsa, és 
rendelkezzék a Magyarországon szükséges engedélyekkel. 
 
A korróziónak kitett felületek védve legyenek, és legalább 5 évet felújítás nélkül elviseljenek. 
 
A gépészeti berendezések EN 10088-1 szerinti 1.4541 jelű, MSZ 4360 szerint KO 33, vagy 
annál jobb minőségű korrózióálló anyagból legyenek. 
 
A berendezés kialakítása és anyagminősége feleljen meg a Magyar Szabványoknak, valamint a 
munkavédelmi előírásoknak. 
Gépekre, berendezésekre, csővezetékekre, szerelvényekre megjelölő táblákat kell elhelyezni, magyar 
nyelvű gépkönyveket kell mellékelni. 
 

3.3.4.2 Szivattyúk 
A berendezéssel szemben támasztott követelmények: 

legyen alkalmas kommunális szennyvíz vagy szennyvíziszap dugulásmentes szállítására, és a 
munkapontjuk a 25-75%-os tartományba essen; 
sorozatban gyártsák, és legyen csereszabatos a vele azonos típussal; 
a motor legyen védve túlmelegedés ellen, rendelkezzen olajtérvédelemmel ; 
kettős csúszógyűrűs wolfram-karbid tömítő rendszerrel legyen szerelve nedves-teres elhelyezéskor 
a vezetőcsövek és az emelőszerkezet segítségével a műtárgy leürítése nélkül, akadálymentesen 
kiemelhető, és elszállítható legyen; 
a nedevesaknás szivattyú tömege biztosítsa a vízzárást a nyomócsonknál; 
a szivattyú olyan NPSH értékkel rendelkezzen, hogy a teljes szállítási tartományban kavitáció 
mentesen tudjon működni; 
a szivattyúnak stabil munkapontja legyen abban a szállítási tartományban ahol működik; 
a szivattyú frekvenciaváltóval is tudjon működni, motorhűtése biztosított legyen; 
viselje le a 10 h-1 feletti kapcsolási számot 
kopás- és korrózióálló anyagból legyen, különös tekintettel a járókerék anyagára 
rendelkezzen kábelrögzítéssel; 
ne igényeljen járulékos hűtést; 
védett legyen kábelkihúzás ellen; 
legyen kompakt építésű; 
legyen öntisztító kivitelű. 
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3.3.4.3 Keverők 
 Szennyvíz, szennyvíziszap közegre alkalmas legyen. 
 A tereket leülepedés-mentesen keverje át, minimálisan 0,3 m/s áramlási 

sebességgel. 
 Kábelrögzítéssel rendelkezzen. 
 Járulékos hűtést ne igényeljen. 
 Motor túlmelegedés ellen és olajtér védelemmel rendelkezzen. 
 Kompakt építésű legyen. 
 Medence leürítés nélkül kiemelhető legyen. 
 Tartó és kiemelő szerkezettel rendelkezzen. 
 Környezetre ártalmatlan olajtöltésű legyen. 
 Tengelytömítések szilícium-karbid anyagúak legyenek. 

 
 

3.3.4.4. Fúvó 
 Olajmentes levegő szolgáltatása. 
 Automatikus üzemeltetésű legyen. 
 Levegőhűtésű legyen. 
 Zajszigetelő burkolat. 
 Folyamatos szabályozhatóság frekvenciaváltóval 
 Rezgésmentes kivitelű legyen (leválasztó gépláb). 
 Üzemeltetéshez szükséges tartozékokkal rendelkezzen 
o hővédelem 
o szívóoldali hangtompító 
o szívóoldali levegőszűrő 
o nyomóoldali kompenzátor 
o lefúvató és indítószelep (lefúvatóhoz zajcsillapító) 
o visszacsapó szelep 
 Kapacitása igazodjon a megajánlott levegőztető elemek levegőigényéhez. 

 
 

3.3.4.5 Ülepítő kotró (amennyiben alkalmazásra kerül) 
 Vízszintes ülepítő fenékhez igazodó szivornyás iszap-eltávolítású 
 Külön uszadék-eltávolítóval rendelkezzen. 
 A kotróhíd víz alatti és víz feletti részei DIN 1.4301 anyagminőségüek. 

 
3.3.4.6 Gépi iszapsűrítő (amennyiben alkalmazásra kerül) 

 Megkívánt szárazanyag-tartalom 4-5 %. 
 Mosóvízként tisztított szennyvíz is alkalmas legyen. 
 Korrózióálló anyagminőség. 
 Vegyszer-előkészítő egység és adagoló rendszer tartozék legyen (folyadék és 

por alakúra is). 
 Elektromos védelemmel rendelkezzen. 

 

3.3.4.7  Szerelvények 
Legyenek alkalmasak a beépítés helyén található közegek tartós elviselésére; 
névleges nyomásuk alkalmazkodjék a beépítési hely nyomásviszonyaihoz, minimális 
nyomásfokozat: 6,0 bar; 
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karimás kötésűek legyenek, beépítési méreteik feleljenek meg az MSZ 2878-nak, DN DN50-es; 
méretig menetes csatlakozás is alkalmazható, ilyenkor a szerelhetőséget hollandis kötésekkel kell 
biztosítani; 
feleljenek meg az MSZ 2874 és MSZ 2889 szerinti minőségi követelményeknek (méretek, 
tűrések, megjelölés, anyagminőség, felületminőség, korrózióvédelem, záróelem mozgatás, 
tömörség, tömörzárás, átvétel, csomagolás, szállítás); 
a szennyvíz szabad átáramló keresztmetszetében lerakódást vagy fennakadást előidéző szerkezeti 
elem lehet; 
motoros hajtású szerelvényeknél a szerelvény és a motor a gyártóműben legyen összeillesztve, 
próbák és szétszerelés után a helyszínre szállítva; 
motoros hajtású szerelvényeknél túlterhelés elleni védelemmel és végállás kapcsolóval 
rendelkezzen; 
a motoros hajtómű alkalmas legyen kézi működtetésre is meghibásodás, vagy áram kimaradás 
esetén; 
a szerelési közdarabok minimum ± 20 mm mozgást biztosítsanak a névleges mérethez képest; 
a tolózárak „késtolózár” típusúak legyenek. 

3.3.4.8 Karimák és kötések 
méreteik igazodjanak az MSZ 2911 és csatlakozó szabványaihoz; 
nyomásfokozatuk igazodjon a szerelvényhez; 
feleljenek meg az  MSZ EN 1333:2006 Karimák és kötéseik, csővezetékek elemei és MSZ EN 
1092-1:2002 Karimák és kötéseik, acélkarimák előírásainak: (méretek, tűrések, megjelölés, 
anyagminőség, felületminőség, korrózióvédelem, záróelem mozgatás, tömörség, tömörzárás, 
átvétel, csomagolás, szállítás); 
befalazó karimáknál megengedett a szabványtól való eltérés, 
a karimák, kötések anyaga a beépítési környezetnek megfelelő legyen, 
csavarjaik horganyzott (vagy egyenértékű) kivitelben készüljenek, föld alatt, szennyvíz közelében 
és nedves gépházi környezetben csak rozsdamentes kötőelemek alkalmazhatóak; 

3.3.4.9 Technológiai csővezetékek és idomok 
DN 300-ig elvárás az MSZ 99 szerinti kialakítás, a normál falvastagság és az MSZ 29 szerinti 
anyagminőség, 
DN 300-DN 100 között elvárás az MSZ 3741 szerinti kialakítás, a terv szerinti falvastagság, a 2 % 
alatti ovalitás, a 1,5 mm/m alatti, illetve 0,15 % alatti alakváltozás, és az 5 mm alatti horpadás, 
átmeneti idomaik legyenek koncentrikusak, és min. 2 D hosszúak, 
hegesztéseik legyen elektromos, R3 hibafokozatú, MSZ 6442 szerinti, (hegesztőanyag, 
mechanikai követelmények, hegesztés technológia, gyártási követelmények, vizsgálatok) 
kivitelűek. 

Kivitelezésük során betartandók az MSZ 10-310 előírásai: 
munkaárok és ágyazat kialakítás (terv szerint), 
szerelési körülmények, 
elhelyezési méretektől való eltérés, 
próbanyomás értéke, ideje, közege, körülményei, minősítése, 
minősítése I. osztályú legyen, 
a vezetékekben fellépő erők kompenzálandók (csőtartó vagy betontömb). 

Betartandók az MSZ 09-96813 előírásai: 
terv szerinti megvalósítás, 
gyártási, szerelési igények, 
kötések kialakítása, 
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elhelyezési előírások (lejtésviszonyok is), 
felületvédelem. 

Betartandók az MSZ 09-96814 előírásai: 
méretellenőrzések, 
különböző vizsgálatok, 
nyomáspróba. 

Bizonylatolások az MSZ 1740 és az MSZ 14 900 szerint. 
 

3.3.4.10 Csőtartók 
legyenek alkalmasak a fellépő erők kompenzálására; 
 anyagminőség DIN 1.4301; 
a betonelemeknek, azok teherbírását figyelembe véve, adják át a terheléseket; 
rozsdamentes csavaros rögzítésű. 

 
3.3.4.11 Egyéb, szennyvízzel közvetlenül érintkező acélszerkezetek 

Anyagminőség DIN 1.4301 
 

 
3.3.5  Elektromos munkák minőségi előírásai 

3.3.5.1 Villamos berendezések 
A villamos berendezéseket, erőátviteli és jelátviteli rendszereket, irányítástechnikát I. osztályú 
minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő szabványokban elírt követelmények betartásával. 
Minden egyes berendezésnek meg kell felelnie a jelen specifikáció adott berendezéssel foglalkozó 
szakaszainak. 
 
Vállalkozónak biztosítani kell egy olyan dokumentációt, amely ismerteti a létesítménnyel kapcsolatos 
rendszeres felülvizsgálatokat, teszteket és karbantartásokat, beleértve azok gyakoriságát és 
minőségét. 
 
A földelésként a teljes létesítménynél TN-S rendszert kell használni. 
 
Ahol szükséges egyfázisú, háromvezetékes váltakozó áramot kell használni. Egyéb, például három 
fázisú csatlakozóaljzatok stb. táplálására három fázisú, öt vezetékes váltakozó áramot kell használni, 
azaz három fázis, nulla és földvezeték. 
A hálózatot közvetlen és közvetett védelemmel kell ellátni. 
Közvetlen érintkezés elleni védelem lehet: 

feszültség alatt lévő részek védelme szigeteléssel, 
védőfallal vagy burkolattal való védelem, 
akadállyal való védelem, 
elérhető távolságon kívülre való helyezéssel való védelem. 

Közvetett érintés elleni védelem lehet: 
tápforrás automatikus leválasztása, 
II. osztályú berendezés vagy ekvivalens szigetelés használata, 
nem-vezető helyszín, 
földelés nélküli helyi ekvipotenciális kötés, 
elektromos leválasztás, 
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védelem elektromos leválasztással. 
 
A veszély megakadályozására vagy megszüntetésére olyan eszközt kell biztosítani, amellyel nem 
automatikus módon leválasztható és lekapcsolható az elektromos létesítmény, vagy elektromos 
meghajtású berendezés, illetve gép. A leválasztásra szolgáló összes eszközt jól láthatóan jelezni kell, 
pl. azon áramkör jelölésével, amelyet az adott eszköz leválaszt. 

3.3.5.2 Hálózattal szemben támasztott követelmények 

TN rendszernél nem szabad egypólusú kapcsolót bekötni a nulla vezetőre, 
a biztosítékot és a megszakítókat a hibaállapotban általában keletkező maximális 
feszültségkülönbségre kell választani, 
a túláram elleni védőeszközök mindegyikét úgy kell kiválasztani, hogy azok elektromos áramütés 
elleni védőeszközként is szolgáljanak, 
a csatlakozóaljzatok táplálása; a földelési hiba hurokimpedanciája minden csatlakozóaljzatnál 
olyan legyen, hogy a leválasztás 0,4 másodpercen belül megtörténjék, 
rögzített berendezések tápellátása; a földelési hiba hurokimpedanciája minden alkalmazási pontnál 
olyan legyen, hogy a leválasztás 5 másodpercen belül megtörténjék, 
az áramlekapcsoló eszközök le kell tudják választani az áramkör összes áram alatt lévő vezetékét, 
az áramlekapcsoló eszközök mágneses áramkörében lévő feszültség alatt lévő áramköreit burkolat 
védje, 
a névleges üzemi maradékáram (amperben) és a földelési hurokimpedancia (ohmban) szorzata 
nem lehet nagyobb 50-nél, 
az áramlekapcsoló eszközök függetlenül működjenek a különválasztott kiegészítő táplálásoktól, 
az áramlekapcsoló eszközt más berendezések mágneses mezőin kívül kell elhelyezni, hacsak nem 
igazolták, hogy működésüket nem befolyásolja a közelebbi elhelyezés, 
az áramlekapcsoló eszköz károsodás nélkül viselje el a terhelés oldali rövidzár esetén fellépő hő és 
mechanikai behatásokat, 
feszültségnövelő transzformátor nem csatlakoztatható IT rendszerhez, 
feszültségnövelő transzformátor használatakor leválasztó kapcsolót kell biztosítani a 
transzformátor táphálózatról való leválasztásához, beleértve a nulla vezetőt is, 
minden egyes tekercshez és nagy reaktanciájú transzformátorhoz a lehető legközelebbi helyen kell 
elhelyezni a hozzá tartozó kisütésre szolgáló kisütő lámpát. 

3.3.5.3  Forgógépekkel szemben támasztott követelmények: 

a motorok indítására, gyorsítására és áramellátására szolgáló összes áramköri berendezés, 
beleértve a kábelezést is, legyen alkalmas a motor megfelelő szabvány szerint mért névleges teljes 
terhelési áramának elviselésére, 
a csúszógyűrűs illetve a kommutátoros indukciós motorok tápellátását biztosító áramköröket úgy 
kell méretezni, hogy megfeleljenek az indítási, és a teljes terhelési feltételeknek, 
minden elektromotort vezérlőberendezéssel kell felszerelni, amely magában foglalja a motor 
túláram elleni védelmét, hacsak a motor nem úgy készült, hogy még leállított forgórész állapotban 
sem következhet be túlmelegedés vagy más káros hatás, 

minden motort olyan eszközzel kell felszerelni, amely megakadályozza a feszültségesés vagy 
kimaradás miatti leállás utáni automatikus újraindulást, ha a motor váratlan újraindulása kárt okozhat. 
az 1 kW-nál nagyobb teljesítményű motorok csak frekvencia váltóval felszerelve állíthatók be 
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3.3.5.3Csatlakozókkal szemben támasztott követelmények 

csatlakozó dugó egyik érintkezőjét sem lehet kapcsolatba hozni a hozzá tartózó csatlakozóaljzat 
egyik feszültség alatt lévő érintkezőjével sem, amíg a dugó bármely másik érintkezője szabadon 
van, 
csatlakozó dugó egyik érintkezőjét sem lehet kapcsolatba hozni az azonos létesítményen belül más 
dugóhoz készült csatlakozóaljzatfajta egyik feszültség alatt lévő érintkezőjével sem, 
a csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok védőérintkező csatlakozással ellátott, nem megfordítható 
típusúak kell legyenek, 
kisfeszültségű áramköröknél a csatlakozódugók és aljzatok feleljenek meg az adott berendezésre 
vonatkozó szabványoknak, 
ha a csatlakozóaljzatot függőleges falra vagy más szerkezetre szerelik fel, a padlótól vagy a 
munkafelülettől olyan magasságban kell elhelyezni, hogy minimális legyen a csatlakozóaljzat, a 
hozzá tartozó csatlakozó dugó és a légvezeték mechanikus sérülésének veszélye a dugó 
behelyezésekor, használatakor vagy kihúzásakor. 

3.3.5.4 Felülvizsgálatok 
Minden létesítményt elkészültekor, valamint feszültség alá helyezése előtt felül kell vizsgálni, és 
tesztelni kell a jelen fejezet követelményei szerint. A tesztelési módszer olyan legyen, amely nem 
veszélyeztet személyeket és tárgyakat, nem károsítja a berendezéseket, még abban az esetben sem, ha 
a tesztelt áramkör hibás lenne. A vizsgálatot és tesztet végrehajtó személynek illetve személyeknek 
minden szükséges információt rendelkezésre kell bocsátani. 
 
Villamos berendezések ellenőrzése és tesztelése 

megfelelnek-e a vonatkozó szabványoknak, 
megfelelően választották ki és szerelték össze, 
sérülésmentesek, és nem veszélyeztetik a biztonságot. 

A vonatkozó szabványok (MSZ EN 62271-200, MSZ EN 60529, MSZ EN 60073) betartásával 
tesztelni kell a: 

végső áramköri vezetők folytonosságát, 
védővezetők folytonosságát, beleértve a fő és kiegészítő ekvipotenciális kötéseket is, 
földelő elektróda ellenállását, 
szigetelési ellenállást, 
helyszínen készült szerelvények szigetelését, 
elektromos leválasztás védelmét, 
építés során készült védőfal vagy burkolat általi védelemet, 
nem vezető padlók és falak szigetelését, 
polaritást, 
földzárlat impedanciáját, 
áramvédő eszközök és hibafeszültség által működtetett védelmi eszközök működését, 
áramkörök elektromos elválasztását. 

Amennyiben valamelyik teszt szerint hiba van, akkor a hiba javítása a tesztet után meg kell ismételni, 
és azon megelőzők teszteket is, amelyek eredményét a talált hiba befolyásolhatta. 

3.3.5.5 Berendezések szállítása 
A nagy áramú megszakítókat egyenként csomagolva kell leszállítani. A berendezéseket a telepítésig 
védeni kell. Szállítani kell az összes szükséges speciális szerszámot és műszert, amelyek szükségesek 
az egyes táblák és panelek felülvizsgálatához, teszteléséhez, működtetéséhez és karbantartásához, és 
azokat az egyes panelek közelében kell elhelyezni. 
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A kapcsoló berendezés üzemeltetéséhez és vizsgálatához biztosítani kell egy teljes készletet a gyártó 
standard fémtokozású felszereléseiből, beleértve a felülvizsgálati és teszt szekrényt, benne a vezérlő 
nyomógombbal, a vezérlőrelével, a szekunder csatolóval és a vezetékezéssel, előkészítve a 
megszakítók elektromos működtetésére a telepített struktúrából való kiszerelés után. 

3.3.5.6 Villamos elosztók 
A szabadtéri és beltéri villamos elosztóknak a környezeti behatásoknak megfelelő védettségűeknek 
kell lenniük. A kezelő szervek tartós felirattal legyenek ellátva, és könnyen, ill. egyértelműen 
legyenek kezelhetők. A vezetékek csatlakoztatása tömítetten történjék, és szekrényen belül az erek 
kifejtése és bekötése előírásszerű számozással legyen ellátva. 

3.3.5.7 Erőátviteli és jelátviteli kábelezés 
A kábelek fektetése és vonalvezetése a szabványokban előírtak szerint történjék. A mechanikai 
védelemről minden esetben gondoskodni kell. A kábeleket, vezetékeket a beazonosíthatóság miatt a 
megfelelő jelzésekkel kell ellátni. 

3.3.5.8 Földelésvédelmi rendszerek 
Az átemelők földelésének folytonosságát figyelő rendszert kell telepíteni. A földelés folytonosságát 
figyelő rendszert egy közös földelősínben kell végződtetni, és ezt a sínt elegendő számú 
földelőrudakra kell csatlakoztatni azért, hogy alacsony (< 2 ohm) földelési ellenállást érjünk el. 
Minden egyes betáplálási pontba egy földelősínt kell felszerelni, úgy az épületeken belül, mint kívül, 
és a síneket a fent említett közös földelősínre kell csatlakoztatni. 
Az erősáramú tápkábelekkel párhuzamosan egy csupasz rézhuzalt kell végigvezetni, a kábellel 
azonos csatornában, és ezeket a rézhuzalokat a vezérlőtermekben lévő földelősínekre kell 
csatlakoztatni. 
Az összes kapcsolótábla keretet, erősáramú motorok vázait, és minden földelési rendszert a helyi 
földelésvédelmi sínre kell csatlakoztatni. 
Az elektromos transzformátorházak burkolatait a földelésvédelmi rendszerre kell csatlakoztatni. 

3.3.5.9 Villámvédelmi rendszer 
A villámvédelmi rendszert az MSZ IEC 1312-1 és egyéb vonatkozó szabványok előírásainak 
megfelelően kell megtervezni. 
 
 
3.3.6 Irányítástechnikai munkák minőségi követelményei 
Az összes berendezést úgy kell megtervezni, legyártani és felszerelni, hogy a helyszíni környezeti 
feltételeknek megfelelő legmagasabb megbízhatósági szintet tudjuk biztosítani. 
 
Az alkalmazandó primer műszereket a maximális kompatibilitás érdekében, valamint szervizelési és 
gazdaságossági okok miatt egyazon gyártótól célszerű megrendelni. A műszerek legyenek moduláris 
felépítésűek. 
 
A központi egység felügyelje a teljes technológia folyamatot, és az aktuális paramétereket 
folyamatábrákon jelenítse meg. A folyamatokat naplózza, készítsen trendeket. Ezeket tárolja a 
memóriájában, és a kezelő parancsára nyomtassa ki. 
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A rendszer legyen bővíthető. Az automatikus irányításon túl biztosítson lehetőséget a központból 
történő kézi beavatkozásra, és az alapjelek beállítására. Meghibásodás esetén biztosítsa a kézi 
üzemmódra való áttérés lehetőségét. 
 
Az összes berendezést a gyártói előírásoknak megfelelően kell felszerelni úgy, hogy az üzemeltetés 
és karbantartás a lehető legegyszerűbb legyen. 
 
Készülékek, berendezések festése, felületvédelme feleljen meg a tartós igénybevételnek, szükség 
esetén anyagukban legyen korrózió álló (szennyvíz átemelők, telepek). Szigetelése, fűtése, 
szellőztetése (por ellen védett) igazodjon a szélsőséges értékekhez (pl.:-25ºC, +35ºC, sugárzó hő, ..) 
 
Aknában elhelyezett mérőműszereknek el kell viselniük a vízbemerítést. Nem használt 
tömszelencéket, egyéb bevezetési pontokat is vízmentesen zárni kell. 
 
Az érzékelőkre, beavatkozókra jutó dinamikus lökések az eszközök működését nem zavarhatják meg, 
szükséges csillapító elemeket beépíteni. 
 
Esetleges javítás, karbantartás esetén kizárhatónak kell lennie a berendezésnek. 
 
A kábeleket, vezetékeket, csatlakozási pontokat jelölni, azonosítani kell, a dokumentációval 
egybehangzóan (megvalósulási dokumentáció). 
 

3.3.6.1 Irányítástechnikai berendezések 

Programozható logikai vezérlő (PLC) rendszer 

A PLC egységeket célszekrényekbe kell felszerelni, amelyek tartalmazzák az összes szükséges 
elektromos berendezést és az ember-gép interfészt az elülső panelen. 
A PLC rendszer alapvetően a következő fő hardver elemeket tartalmazza: 
tápegység, 
központi számolóegységek ( processzor), 
kommunikációs egység, 
digitális és analóg jelek feldolgozásához szükséges I/O egységek, 
programozási eszközök. 

Érzékelők helyszíni telepítése 

A telepítést a gépészeti szerelési munkákkal összehangoltan kell végezni. Ellenőrizni kell, hogy az 
elsődleges áramlásmérő eszközök és más hasonló, csővezetékekre felszerelendő berendezések 
telepítése a gyártói utasításoknak megfelelően történt. Az érzékelőket a gyártó utasításainak 
megfelelően kell felszerelni. Ahol szükséges, leválasztó szelepeket, kifúvó szelepeket, csőelágazókat 
stb. kell felszerelni, a műszerek egyszerű cserélhetősége érdekében. 

Hangriasztás 

Minden üzemzavar esetén működésbe lép a riasztás. Minden riasztójelzésnek egyedi helye van a 
riasztási jelzőtáblán. Kellő számú hangriasztás és villogó fényjelzés figyelmezteti a kezelőt a 
problémára. A villogó fényjelzőket a munkafolyamat stratégiai pontjaiban kell felszerelni a jól 
hallható hangjelzéseket kibocsátó riasztókkal együtt, és emellett a vezérlő- vagy irányító teremben 
vészcsengőket vagy berregőket is fel kell szerelni. 
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Kábelezés 

A műszerek kábelei legyenek teljesen árnyékoltak. A huzalokon legyen egyrétegű horganyzott 
páncélozás, és teljes halogénmentes szigetelés. A kábelek keresztmetszete legyen 0,5 mm² vagy 
nagyobb, és a kábel erei legyenek párosával sodortak. 
 
A műszerek kábeleit a következő teljesítmény-csoportokba lehet besorolni: 
magas szintű analóg jelek továbbítására szolgáló kábelek, 4-20 mA, 
üzemi állapotok jelzésére és riasztási jelek továbbítására szolgáló kábelek, 
vészleállító és kikapcsoló áramkörök kábelei, 
vezérlő áramkörök kábelei. 
 
Minden egyes műszer kábelétől csak egyetlen teljesítmény-csoport jeleinek továbbítása várható el. A 
műszerek kábeleit teljesítmény-csoportok szerint el kell különíteni. A műszerek kábeleit egyéb 
kábelektől legalább 300 mm távolságra kell vezetni. 
 
A műszerek áramellátásának feszültsége legyen 24 V egyenáram. Olyan helyeken, ahol a műszerek 
működtetését 230 V-os váltóáram biztosítja, szünetmentes tápegységet (UPS) kell felszerelni. A UPS-
t és a műszerszekrények között biztosítani kell az összes szükséges kábelt. 
 
A Vállalkozó köteles biztosítani a műszerek földelési rendszerét is. Az egyes műszer-rendszereket 
vagy műszer-csoportokat egyenként kell a fent említett földelési rendszerre csatlakoztatni, éspedig 
szigetelt réz földelő kábelek révén, amelyeket a legnagyobb várható zárlati áramra kell méretezni. 
 
A földelési rendszer legyen önálló, vagyis nem lehet része a szennyvíztisztító telep földelési 
rendszerének. Az alapelv az, hogy a kábeleket a hálózati kapcsolótáblánál kell földelni, egyéb 
esetekben pedig a táplálási oldalon. A zárt áramkörök nem megengedettek. A jeltovábbító kábeleket 
csak egyik végükön szabad földelni. A jeltovábbító kábelek (4-20 mA) rendelkezzenek saját földelő 
vezetékkel (vezeték párral), amelyeket a saját földelőkapocsra kell csatlakoztatni. A helyszínen 
felszerelt berendezések védelmi fokozata legyen legalább IP 65. A robbanásveszélyes környezetekbe 
telepítendő berendezések és helyszíni műszerek besorolása legyen Ex, a megfelelő osztállyal (0, 1 
vagy 2). 

Műszerek listája 

Vállalkozónak el kell készítenie a Műszerek listáját. A listában fel kell sorolni minden egyes zárt 
áramkört és a különböző fontos adatokat. Minden egyes műszer zárt áramköréről egy diagramot kell 
készíteni, megadva az összes komponenst, funkciókat, jeleket, csatlakozásokat és zárt áramköri 
csatlakozásokat. A diagramnak tartalmaznia kell az áramkör rendes karbantartásához és 
hibaelhárításához szükséges összes információt. 

Berendezések listája 

Vállalkozónak készítenie kell egy listát az összes vezérlőpanelbe, kapcsolócellákba stb. szerelt 
készülékekről, valamint a helyszíni szerelésű műszerekről, bemutatva a telepítés helyét is. 

Anyagkatalógus 

Vállalkozónak át kell adni a gyártói dokumentációk azon részeit, amelyek tájékoztatnak az eszközök 
tervezési adatairól, működéséről, kalibrálás eljárásáról, szereléséről, indításáról és karbantartásáról. 
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Pótalkatrészek listája 

Vállalkozónak készítenie kell egy listát a várhatóan csere szoruló alkatrészekről. A listának 
tartalmaznia kell a 24 hónapos szükségletet kielégítő pótalkatrészek listáját, beleértve műszereket, 
ezek alkatrészeit és a szükséges mennyiségeket. 

Karbantartási ütemterv 

Vállalkozónak át kell adni az időszakos karbantartás ütemtervet, megadva a karbantartási 
módszereket és a szükséges időtartamokat. 

Vizsgálati jegyzőkönyvek 

Vállalkozónak át kell adni azon vizsgálati jelentéseket, amelyekből kiderül, hogy az adott vizsgálat 
sikeresen elvégezték, és meg kell adni a tényleges beállítási adatokat is, mint például mérési 
tartományok, kapcsolók működési szintjei, vezérlési paraméterek stb. 
 

Működtető szoftver tesztelése 
Vállalkozónak olyan vizsgálatsorozatot kell kidolgoznia, amely segítségével az alábbi feladatokra 
vonatkozóan, teljes körűen bemutatja a szoftver képességeit. 
A szoftver: 

minden szükséges magas-magas és alacsony-alacsony szintű riasztásra képes (a tűzvédelmi 
riasztást is beleértve), 
megakadályozza a berendezések hibás működését (pl. szivattyúk szárazon futása, gépek 
túlmelegedése, stb.), és szükség esetén működésbe hozza a Megrendelő követelményei által előírt 
védelmi berendezéseket, 
mutatja az üzemelő berendezések mért paramétereinek pillanatnyi értékét, 
megteremti a lehetőségét, hogy minden csatlakoztatott és megjelenített berendezés állapota, és a 
mért paraméterek a Megrendelő követelményeinek megfelelően kerüljenek kijelzésre, 
a diszpécser központból irányítja és felügyeli a teljes rendszer működését, a Megrendelő 
követelményeiben rögzítetteknek megfelelően, 
a megfelelő paranccsal a Megrendelő által előírt valamennyi paraméter és mérési grafikon 
megjelentethető, 
az elvárásoknak megfelelően képes legyen összegezni, átlagolni, stb. a mért paramétereket, ill. 
paraméter csoportokat, 
elégítse ki az üzemeltető bármilyen típusú naplózásra vonatkozó igényét. 

 

3.4  Elvégzett munkák ellenőrzése 

3.4.1 Minőségbiztosítási terv 
A Szerződés feltételeinek és az építkezés irányelveinek és kritériumainak megfelelően, a 
Vállalkozónak egy minőségbiztosítási rendszert kell kidolgoznia, mely igazolja a szerződéses 
követelményeknek való megfelelést, amit ezután jóváhagyásra bemutat a Megrendelőnek és a 
Mérnöknek. Vállalkozó az elfogadás után mind a tervezési, mind a végrehajtási (kivitelezés és 
próbaüzem) munkaszakaszokban köteles alkalmazni a minőségbiztosítási rendszert. 
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Lehetőleg azt a minőségbiztosítási rendszert kell alkalmazni, amelyik saját vállalatánál érvényben 
van. Az iktatási és dokumentációs rendszer tekintetében mind a Vállalkozónak, mind a Mérnöknek 
papíralapú és számítógépes iktatási rendszert kell vezetnie. 
 
Mind a Vállalkozónak, mind a Mérnöknek dokumentum nyilvántartást kell vezetnie, melyben 
minden, a szerződés keretei között kapott és elküldött dokumentumnak szerepelnie kell. 
 
Minden, a telephely kapuján áthaladó berendezést és anyagot megfelelő típusú 
üzempróbát/tételszámot feltüntető dokumentumokkal, papírokkal kell ellátni, hogy a műszaki 
specifikációban beazonosítható legyen a rájuk vonatkozó szabvány. 

A minőségbiztosítás szabványai és folyamatai 
Vállalkozó gondoskodik arról, hogy a minőségbiztosítási rendszer megfeleljen a vonatkozó magyar 
és nemzetközi szabályoknak. 
A minőségbiztosítási rendszer alkalmazására a következő nemzetközi szabványok nyújtanak 
útmutatást: 
MSZ EN ISO 9000-1:1998 Minőségirányítási és minőségbiztosítási szabványok. 1. rész: Irányelvek a 
kiválasztáshoz és az alkalmazáshoz. 
MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. 
MSZ EN ISO 9004:2001 Minőségirányítási rendszerek. Útmutató a működés fejlesztéséhez 
MSZ EN ISO 9000:2001 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár. 
A szennyvíztisztító telepeken környezetközpontú irányítási rendszer működik, ezért kötelező az MSZ 
EN ISO 14001:1997 szabvány szerinti irányítási rendszer előírásainak betartása. 

Minőségbiztosítási terv készítése 
A Vállalkozó elkészíti a saját, a jelen szerződéssel összefüggő minőségbiztosítási tervét, amely 
tartalmazza a Vállalkozó, az alvállalkozók és beszállítók összes minőségbiztosítási kikötését és 
szabályát, mégpedig egyszerű, ugyanakkor átfogó módon. Ezt a tervet eljuttatja a Megrendelőnek, a 
Mérnöknek, a külső felügyelőknek, továbbá az összes érintettnek. 
A minőségbiztosítási terv kötelező (de nem teljes körű) mellékletei: 
tervezési ütemterv, 
megvalósítási ütemterv, 
résztvevők jegyzéke. 

A minőségbiztosítási rendszer létrehozására irányuló munkaértekezletek 
A Minőségbiztosítási Eljárások összeállítása akkor kezdődik el, amikor a Vállalkozó benyújtja 
Minőségbiztosítási tervét – a Szerződés érvénybe lépésétől számított 30 napon belül. 
A Minőségbiztosítási Eljárásrend összeállítását célzó munkaértekezleteken a következő személyek 
vesznek részt: 
Megrendelő, 
Mérnök, 
Tervező, 
alvállalkozók és beszállítók, 
valamennyi természetes és jogi személy, aki a Szerződésben szerephez jutott. 
Az első értekezlet megrendezésére az után kerül sor, hogy a Megrendelő kézhez kapja a Vállalkozó 
Minőségbiztosítási tervét. Az első értekezletet az ettől az időponttól számított 14 napon belül kell 
összehívni. 
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Folyamatközi értekezletek 
A folyamatközi munkaértekezletek gyakoriságát a Vállalkozó a Minőségbiztosítási tervben határozza 
meg és hagyatja jóvá. Az értekezletek gyakoriságát a Megrendelőnek és a Mérnöknek kell 
jóváhagynia. 
Az építési munkálatok helyszínen történő végrehajtása és a próbaüzem során a folyamatközi 
értekezletek (konzultációk) szerepe olyan lesz, mint a helyszíni megbeszéléseké (pl. művezetés). 

Minőségellenőrzés 
A Megrendelőnek és a Mérnöknek a tervezés és építkezés munkafázisaiban bármikor jogában áll 
ellenőrizni a vállalkozó Minőségbiztosítási rendszerét. A rendszer ellenőrzése a Szerződés 
Minőségbiztosítási kézikönyve alapján történik, a résztvevők által benyújtott Minőségbiztosítási 
terveket is magában foglaló Minőségbiztosítási eljárásrend alapján. A Munkálatok felelőse a 
Vállalkozó, aki megad minden szükséges támogatást és segítséget a hatékony felülvizsgálatok és 
ellenőrzések elvégzéséhez. Az átvizsgálást követő három héten belül a felülvizsgálatot elvégző 
beszámolót készít az általa észrevett következetlenségekről, hiányosságokról, nem 
megfelelőségekről. E beszámoló átvételét követő 14 napon belül a Vállalkozó köteles írásban 
jelentést benyújtani arról, hogy milyen intézkedéseket terveznek, ezeket miként építik bele a 
munkálatokba, és kik felelnek azon tökéletesítő intézkedések meghozataláért, amelyek kezelik a 
felülvizsgálat során feltárt hiányosságokat. 

A minőségbiztosítási eljárások kidolgozása 
A Vállalkozó felelősséget vállal azért, hogy részt vesz abban a munkában, melynek során a 
minőségbiztosítási rendszert a felek átadják az összes résztvevőnek, továbbá részt vesz a tervezési 
folyamat és a Szerződés teljesítésének egyeztetéseiben. Ebből következik, hogy a Vállalkozó részt 
vesz a Minőségbiztosítási eljárásrendet előkészítő találkozókon, és közvetlen módon hozzájárul az 
előkészületekhez, olyan mértékig, ami illik a közös vállalkozás és alvállalkozói feladatai közé. 
Végül, a Vállalkozó felel azért, hogy a minőségbiztosítási terv korszerű legyen és maradjon, 
összhangban álljon a Minőségbiztosítási eljárásrenddel, és a Szerződés teljesítésének alakulásával. 

3.4.2 Tervek ellenőrzése 
A Vállalkozó által készített terveket a Megrendelő és a Mérnök ellenőrzni. A Megrendelőnek és a 
Mérnöknek 21 nap áll rendelkezésre, hogy az átvizsgálást elvégezze. Az észlelt hiányosságokat vagy 
egyéb, jogos észrevételeket Vállalkozó köteles 14 napon belül kijavítani. Az engedélyezési terveket 
javítás után a Vállalkozó, a Megrendelőtől kapott írásos Meghatalmazás alapján köteles a tervet 
benyújtani a hatósághoz. A vízjogi létesítési és építési engedélyeket a Megrendelő által meghatározott 
jogi személy vagy szervezet nevében kell megkérni. Az engedélyezéssel kapcsolatos költségek a 
Vállalkozót terhelik. 
 
A kiviteli tervek véglegesítése csak az engedélyek kézhezvétele után történhet. A kiviteli- és egyéb 
terveket szintén jóvá kell hagyatni a Megrendelővel és a Mérnökkel, akiknek 21 nap áll 
rendelkezésre, hogy az átvizsgálást elvégezzék. Az észlelt hiányosságokat vagy egyéb, jogos 
észrevételeket Vállalkozó köteles 14 napon belül kijavítani. A kivitelezés csak a tervek javítása után 
kezdődhet. 
 
Az elfogadott tervdokumentációtól való bármilyen eltérés csak a Mérnök előzetes jóváhagyásával 
lehetséges. 
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3.4.3 Átadás-átvételi eljárás 

Szakaszolás 
A munkákat átadás-átvételi eljárás tárgyává csak egységesen, Létesítményenként lehet tenni. Egyes 
létesítményeken belül azonban további építési rész-szakaszok képezhetők, amelyek műszaki átadás 
tárgyává tehetők és rájuk rész-számla bocsátható ki. A szakaszok műszaki átadásával azok 
próbaüzem, tartós terhelés alá nem tehetők, át nem adhatók, ill. vehetők. Az egyes létesítményeken a 
próbaüzemet egységesen, a tartozó részekkel, szakaszokkal együtt kell végezni, az átadás-átvétel is 
csak így egységesen történhet. 

Az Átadás – átvételt megelőző tevékenység 
A szakaszok műszaki átadásának – amennyiben a Vállalkozó a létesítmény egy szakaszán ezt 
kezdeményezi – szükséges feltétele, hogy az adott szakaszra eső kivitelezési és gépészeti munkák 
teljes mértékben készen legyenek, továbbá, hogy a Vállalkozó a terhelés nélküli (száraz, vagy hideg) 
funkcionális próbákat sikeresen elvégezze és az átadás-átvételi dokumentációt átadja – a 
próbaüzemre vonatkozó részek kivételével.  
 
A terhelés nélküli próbákat tehát az átadás során a létesítmény minden részén, minden szakaszon el 
kell végezni. 

Terhelés nélküli próbák lefolytatása 
Ha egy létesítmény (szakasz) elkészült, azon Vállalkozónak a Mérnök előzetes értesítését követően 
(annak részvétele mellett) a Szerződés Általános Feltételei (továbbiakban: Általános Feltételek) 7.4. 
pontja szerinti terhelés nélküli próbákat el kell végeznie. 
 
Ezt Vállalkozó a saját alkalmazottai segítségével és a Mérnök felügyeletével végzi el. A gépészeten, 
gépeken, berendezéseken először száraz forgatási próbákra kerül sor, majd a vizespróbák 
következnek. 
 
Nyomás alatti vezetékeken, műtárgyakon, berendezéseken nyomáspróbát kell végezni. 
 
Ezeknek a próbáknak bizonyítaniuk kell, hogy minden gépészeti, elektromos és egyéb berendezés – 
megfelelően üzemeltetve - megszakítás nélkül 72 órán keresztül el tudja látni a tervezett feladatát. A 
Vállalkozónak biztosítania és igazolnia kell, hogy a mérőberendezéseket akkreditált mérő intézmény 
kalibrálta. 
 
A szivattyúk jelleggörbéjét üzemi körülmények között ki kell mérni. 
 
A terhelés nélküli próbák során feltárt hiányosságokat dokumentálni kell, majd - a Mérnök ettől 
eltérő értelmű utasítása híján – azokat 30 napon belül ki kell javítani, az építési és gépészeti 
munkákat be kell fejezni, a munkaterületről történő levonulást meg kell kezdeni. 
 
Az üzempróbák addig ismétlődnek, amíg a Mérnök meg nem állapítja, hogy a létesítmény/ szakasz a 
várt és garantált teljesítménnyel üzemeltethető. Az eközben felmerülő hibákat és a garantált 
teljesítmény hiányosságait a Vállalkozónak az átadás-átvételt megelőzően kell kijavítani, pótolni. 
 

Mélyépítési műtárgyak és vezetékek vizsgálatának főbb elemei 
nyomáspróbák, 
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vízzárósági próbák, 
víztartási próbák, 
tisztavizes próbák. 
 
Nyomáspróba 
A nyomáspróba előtt ellenőrizni kell: 
a csőkötéseket, 
a tartószerkezeteket, 
a csatlakozások zárását, 
a vezeték hőtágulásának lehetőségét, 
a vezeték légtelenített állapotát, a vezetékürítés lehetőségét, 
a csőfal hőmérsékletét. 
Nyomáspróbára vonatkozó előírások: 
a nyomáspróba előtt a földbe fektetett csővezetéket a kötések között földdel kell terhelni; 
fagyveszély esetén a nyomáspróbát megkezdeni nem szabad, és a csővezetéket le kell üríteni; 
a feltöltéshez használt víz hőmérséklete legyen közel azonos a csővezeték hőmérsékletével; 
a töltés sebességét +5-10ºC-nál nagyobb hőmérséklet eltérés esetén negyedére kell csökkenteni; 
nyomáspróbára kijelölt csőszakasz lezárására használt szerelvény ismételten felhasználható. 
A csővezetékek nyomáspróbáját az adott cső névleges nyomásánál nagyobb, a vezetéken szállított 
közegtől, és a vezeték fajtájától függő, szabványokban meghatározott nyomásértékre kell 
megnyomni. A vizsgálat paramétereit (időtartam, megengedhető nyomásveszteség, stb.) és a cső 
megfelelőségének kritériumait az adott vezeték kiviteli terveiben kell majd rögzíteni. 
 
Aknák vízzárósági vizsgálata 
A vizsgált aknát vízzel fel kell tölteni, és legalább 2 órán át úgy kell tartani. A 2,0 m a csőtetőtől 
számítandó. Meg kell mérni a 15 perc alatt ténylegesen elfolyt víz mennyiségét. 
 
Gépészeti berendezések vizsgálatának főbb elemei 
beszerelésre és rögzítésre vonatkozó általános vizsgálatok, 
gépészeti és villamos berendezések közös vizsgálata, 
berendezések teljesítményvizsgálata (pl. szivattyúk, adagolók, stb.), 
villamos energiát szolgáltató egység beüzemelése a hatóságok és a helyi áramszolgáltató 
közreműködésével, 
gépek gyári előírás szerinti üzempróbái, 
szivattyúk hatékonyságának bemutatására szolgáló próbák. 
 
Elektromos berendezések vizsgálatának főbb elemei 
a berendezések és biztonsági berendezések vizsgálata szemrevételezéssel, 
áramkörök üzemi állapotoknak megfelelő vizsgálata, továbbá a védő áramkörök és berendezések, 
valamint a jelző áramkörök és berendezések működtetése, 
szigetelési ellenállásmérés, villámvédelmi és érintésvédelmi mérések elvégzése és jegyzőkönyvezése, 
frekvencia és feszültség mérés a gyűjtősín rendszeren a Megrendelő képviselője által jóváhagyott 
megfelelő magyar szabvány alapján, 
indítási próbák, 
a fázisjavító berendezés Megrendelő követelményeinek megfelelő értékre történő beállítása, 
kábelleltár meglétének ellenőrzése. 
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Átadás-átvételi dokumentáció elkészítése és átadása 
A terhelés nélküli próbák sikeres befejezését követően a Vállalkozónak át kell adnia a Mérnök részére 
az elkészült létesítmény (szakasz) teljes Átadás-átvételi Tervdokumentációját (továbbiakban: átadás-
átvételi dokumentáció) az üzemeltetési és karbantartási utasításokkal, kézikönyvekkel együtt 2 
példányban magyar nyelven felülvizsgálat céljából. 
A dokumentációval szemben támasztott általános tartalmi követelményeket az alábbiak tartalmazzák, 
amelyet az Üzemeltetőnként ettől eltérő, illetve értelemszerű módosításokkal és kiegészítésekkel kell 
alkalmazni az egyes tervezett létesítményekre: 
         Példányszám 

 
A

1
 B

2
 

Műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv 1 6 
Megvalósulási tervdokumentáció az 1.7. pont szerint, kiemelve még az alábbi részeket: 1 1 
   Átnézetes helyszínrajzok a létesítményekről 1 3 
   Megfelelőség igazolások 1 3 
   Minőségellenőrzési vizsgálatok jegyzőkönyvei, mérési jegyzőkönyvek 1 3 
Villamos megvalósulási tervek, áramkörrajzokkal, bemérési, érintésvédelmi 
jegyzőkönyvekkel, minősítő okiratokkal 

1 3 

   Irányítástechnikai rendszer megvalósulási tervek 1 3 
Vállalkozó Nyilatkozatai   
   Kivitelezői nyilatkozat 1 6 
Szabványossági – egyenértékűségi – nyilatkozat, illetve nyilatkozat a tervezés-kivitelezés 
műszaki specifikációs alapjáról 

1 6 

Nyilatkozat az üzemeltetési-működési költségekről az amortizáció nélkül, mellékelve az 
alátámasztó számításokat 

1 3 

   Nyilatkozat zöldkárokról, növény és fakivágások pótlásáról 1 3 
72 órás üzempróba jegyzőkönyve, amelyben többek között   
   Víztartási próba jegyzőkönyvek 1 3 
   Nyomáspróba jegyzőkönyv víz és gázrendszerekre 1 3 
   Gáztömörségi jegyzőkönyv 1 3 
   Kamerás vizsgálatok kiértékelési jegyzőkönyvei 1 3 
   Kamerás vizsgálatok felvételei VHS videokazettán 1 1 
   Forgatási próba jegyzőkönyv 1 3 
   Vizes próba jegyzőkönyve 1 3 
Gépek és szivattyúk   
Gépek és szivattyúk listája (beépítés helye, db, típus/járókerék, gyári száma, mérete, 
anyaga, teljesítménye (kW), csatlakozások mérete) 

1 3 

Gépek és szivattyúk dossziéja (I.) 
(tartalma: gépészeti megvalósulási terv, M=1:25 helyszínrajz minden vezetékkel és 
műtárggyal) 

1 6 

Gépek és szivattyúk dossziéja (II.) 
(tartalma: eredeti és magyar nyelvű gépkönyv, minősítési bizonyítvány, gyári teszt 
papírok, adattáblák, beépített anyagok minőségi bizonylatai, garancialevél, öblítő 
szelepek gépkönyve) 

1 1 

Az elkészült rendszert bemutató dokumentumok   
Műszaki leírás (a megvalósult állapot műszaki leírása) 1 6 

                                                
1
  A – nem vízjogi engedély köteles létesítmény esetén 

2
  B -  hatósági engedély köteles létesítmény esetén 
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Tartalék-alkatrészek listája 2 3 
Tételes vagyonleltár (anyag, db, típus, méret, gyártási számok, átmérő, hossz, ezer Ft) az 
önkormányzati aktiváláshoz és a műszaki nyilvántartáshoz 

2 3 

Tervegyeztetéskor az Üzemeltető által kért külön dokumentáció   
Utasítások, kézikönyvek, útmutatók tervezete   
   Üzemeltetési, kezelési Utasítás 1 1 
   Karbantartási rendszer dokumentáció 1 1 
   Kezelési és karbantartási utasítás 1 1 
Képzési terv 1 1 
Üzemeltetési és használatbavételi engedély megszerzéséhez szükséges dokumentációk (a 
próbaüzem alatt készítendő jegyzőkönyvek nélkül), munkavédelmi minősítések, stb. 

1 1 

Próbaüzemi kezelési utasítás 1 1 
Építési napló mellékletekkel, jegyzőkönyvekkel 1 1 

 
Az átadott dokumentáció felülvizsgálatára a Mérnöknek 30 napja van. Ezt követően Vállalkozó – 
amennyiben szükséges – a dokumentációt javítja és kiegészíti, majd Mérnök írásos igazolást ad ki az 
átadás-átvételi dokumentumok elfogadásáról. A fenti táblázatokban megadott példányszámokon felül 
a Mérnök igazolásának vételét követően az átadás-átvételi eljárásra leszállítandó plusz 1 példány a 
teljes dokumentációból. 
 
A szakaszok, létesítmények sikeres műszaki átadását követően az adott szakaszra, illetve 
létesítményre eső vállalkozói díjhányad 70%-a leszámlázható. 
 
Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása 
 
Átadás-átvételi igazolás 
Az Átadás-átvételi igazolás igénylésének és kiadásának feltétele az üzempróbák és minősítő 
vizsgálatok sikeres lefolytatása és az alábbi dokumentumok átadása a Mérnöknek: 
Üzempróbák és minősítő vizsgálatok dokumentumai, jegyzőkönyvei 
Végleges kezelési és karbantartási utasítás 
A Vállalkozó ezen dokumentumok benyújtását követően, a Mérnök értesítésével kérheti az Átadás-
átvételi igazolás kiadását. 
A Mérnök az átadás-átvételi igazoláson jelöli meg a hibás, kijavítandó, illetve még hiányzó munkák 
körét, amit Vállalkozónak a szerződés szerint teljesítenie kell. 

Üzembehelyezés 
A Megrendelő az egyes létesítmények átadás-átvételi igazolásának Mérnök általi kiadásával a 
létesítményeket üzembehelyezésre és további üzemeltetésre átvette. Azok üzemeltetője az üzemeltető 
szervezet. 

Zárójelentés az üzemeltetési anyag és fenntartási költségekről 
A Teljesítési Igazolásának kiadásához szükséges továbbá, hogy a Vállalkozó a létesítményt 
Üzemeltető szervezet igazolásával dokumentáltan bemutassa a létesítmény próbaüzemeltetési 
időszaka alatt felhasznált üzemeltetési anyag- és fenntartási költségek mértékét. 
Amennyiben a költségek összesítője alapján az átlagos éves költség meghaladja az ajánlatában vállalt 
mértéket, kötbér fizetendő. 
 



Szentes Város Szennyvíz Tisztító Telepének fejlesztése 
3. KÖTET 

 

3.4.4   Jelentések 
 
A Vállalkozó munkája során írásos jelentéseket köteles készíteni, melyekben tájékoztatja a 
Megrendelőt a munka előrehaladásának jellemzőiről, bemutatja a teljesítés dokumentálását, jelzi a 
felmerülő problémákat és minden a szerződés szerinti teljesítéssel, vagy az azt veszélyeztető 
helyzetekkel összefüggő kérdést. 
 
 
 


