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1. Előzmények 
A Szentesi Termál-Strandfürdő Wellness és Élményfürdő építésének (6600 Szentes, Csallány G. 

part 5; hrsz.:7502/1) acélszerkezeti kiviteli terveit Honti Gyula és Lajkó Tibor építészek (L&L Bau 

Mérnöki Iroda, Kunszentmárton) által készített M=1:50 léptékű építész kiviteli tervdokumentáció 

alapján társaságunk készíti. 

Az acélszerkezetek igénybevételeinek és méretezésének gépi számítását az Inter-CAD Kft. 

végeselem módszeren alapuló AXIS-10D programrendszerével végeztük 

 

2. Tervezett épület tartószerkezeti műszaki leírása 
2.1. Általános leírás 

Tervezett Wellness épület fő tartószerkezeti rendszerét a pontalapokba befogott vasbeton pillérek, 

valamint az ezekre támaszkodó acélszerkezetű rácsos főtartó tetőgerendák alkotják. Az épület 4 új 

keretállás és a végfalat lezáró íves keret 5,0-5,0 méterenkénti sorolásából áll össze. A keretállások 

rácsos főtartói 39,50 m fesztávolságúak, és íves alsó síkjuk mellett változó felső síkjuk adja a 

tetőszerkezet 0 és 10°közötti lejtését. Az acél rácsos főtartókat magasövű hőszigetelt 

szendvicspanel fedi, homlokzati borítását hőszigetelt falpanel burkolat, hőszigetelt nyílászárók, 

illetve függönyfal alkotja. 

 

Az épület alaprajzai, metszetei és rétegrendjei az engedélyezési tervdokumentáció építész 

tervfejezetében láthatók. 

 

2.2. Felépítményi szerkezetek 

A tetőfedés PIR hőszigetelésű KINGSPAN X-Deck XM típusú szendvicspanel. A szendvicspanel 5,0 

m fesztávolságot áthidalva 10,m-es hosszakban a rácsos főtartókra támaszkodik. Az egymás után 

sorolt főtartók és az azokat alátámasztó pillérek együttesen egyhajós kereteket alkotnak. A két 

hosszoldali raszteren a pillérek eltérő magasságon támasztják alá a főtartókat, így biztosítva a 

vízelvezetéshez szükséges tetőlejtést. A bővítésnél klasszikus pillérkettőzést alkalmazó dilatáció 

nem készül, de az „N” raszter vonalában a koszorúk és peremtartók csúszókapcsolatával, illetve az 

acélszerkezetű tetőösszekötések és nyíláskiváltók oválfuratos kapcsolatával rejtett dilatáció kerül 

kialakításra.  

A pillérek befogott kapcsolattal csatlakoznak az alaptestekhez. Ez a befogás az építés közbeni, és 

részben az épület végleges merevségét is biztosítja. Az épület térbeli merevségének fokozása miatt 

1-1 hosszanti, illetve 2 végfali rasztermezőben zártszelvényekből, és acél csőszelvényekből, 

fektetett „K” rácsozású, vb. pillérekre dübeles kapcsolattal rögzített merevítés készül. A pillérek 

befogása, a pillérek közötti peremtartók, hosszkötések és az acél szélrácsok, valamint a monolit 

vasbeton födém együttes rendszere biztosítja az épület kellő térbeli merevségét. 
 

2.3.1. Acélszerkezetek - Tetőszerkezet, rácsos főtartő, átjáró, attika, nyíláskiváltások 

A rácsostartók íves alsó és szintén íves felső övekkel készülnek térbeli háromszög keresztmetszetű 

tartóként kialakítva, vonórudakkal aláfeszítve. Az alsó öv 2db egymástól 60cm-re lévő 133x5,0 

méretű cső, a felső öv 245x6,0 csőből készül. A rácsrudak 89x5,0 méretű csövek, amelyek ferde 



   B Ó T AB Ó T AB Ó T AB Ó T A ---- T E R V  É p í t ő i p a r i  T e r v e z ő  é s  S z o l g .  B t .T E R V  É p í t ő i p a r i  T e r v e z ő  é s  S z o l g .  B t .T E R V  É p í t ő i p a r i  T e r v e z ő  é s  S z o l g .  B t .T E R V  É p í t ő i p a r i  T e r v e z ő  é s  S z o l g .  B t .  

6000 Kecskemét, Fecske utca 18. II. em. 6.;Tel.: 76/506-496, Fax:76/506-497;  E-mail:botaa@falvaz.hu  

2 

síkban kötik össze az alsó öveket a felső övvel ill. az alsó öveket egymásal. A térbeli rácsos tartó 20, 

25 és 50mm (S355J2G3 min.!) átmérőjű köracélokkal van aláfesztíve a rácsostartó alatt elhelyezett 

kitámasztórudakhoz ill. az alsó övek végeihez bekötve. A tartók térbeli merevségét egyrészt a 

háromszög keresztmetszet ill. az alsó és felső övek közötti nyomórudak és átlós köracélok 

rendszere együttesen biztosítja. A köracélokat minden esetben zárt feszítőhüvelyekkel meg kell 

összeszerelés után feszíteni! A rácsos tartók 4 részben kerülnek legyártásra, toldásuk a helyszínen 

csavaros kapcsolattal történik. A tartó szélső csomópontjaiban a terveken jelölt helyeken az övekbe 

sliccelt lemezek kerülnek elhelyezésre a hegesztett kapcsolatok teherbírásának növelése miatt. 

Az átjáró szerkezete cső oszlopokból, az oszlopokon végigfutó zártszelvény peremtartóból és a 

peremtartóhoz csatlakozó zártszelvény gerendákból készül. Az oszlopok rögzítése az alaptestekhez 

ill. a gerendák rögzítése a vasbeton pillérekhez és gerendákhoz fúrt, ragasztott dübeles kapcsolattal 

történik. A fatartós szerkezethez való egyedi kapcsolatot a faszerkezeti kiviteli tervek tartalmazzák. 

Az épületen körbefutó attika a pillérekhez rögzített íves 159-es cső konzolokhoz csatlakozó 

zártszelvényekből készülő attikatartókból áll. A hosszoldalakon az íves csövek tetején lévő 

vízszintes csövek tartják a tetőburkolatot, az oromfalon az attikatartóban lévő, íves tetővonallal 

megegyező felső síkú zártszelvények fogadják az épület homlokzatán túlnyúló tetőpaneleket. A 

tetőpanelek az oromfalaknál az épület külső burkolatának síkjában 120x120 méretű 

zártszelvényekre támaszkodnak, ami felett a panelek a hőhíd elkerülése miatt el lesznek vágva, 

tehát az épületen kívüli panelek csak az attikára és a 120x120-as zártszelvényre támaszkodnak. 

Az épületen körben elhelyezkedő nyílászárók merevítésére és a falpanelek feltámaszkodásának 

biztosítása (max.4m fesztávig felelnek meg a falpanelek) miatt az 5m-es rasztertávolságok felében 

zártszelvény oszlopok kerülnek beépítésre. A zártszelvény oszlopok megtámasztását a nyílászárók 

kiosztásához igazodó vízszintes zártszelvények biztosítják a pillérek között.  

Az acélszerkezetek tűzvédelmét és felületvédelmét helyszínen kivitelezett bevonatrendszerrel kell 

biztosítani. Javasolt rétegrend: 

 - Alapozó: EGROKORR KATEPOX típusú alapozó 80-100 mikron vtg. 

 - Tűzgátló festék: Dunamenti POLYLACK A  R 30 perc, 570 mikron 

 - EGROKORR RENOVA két komponensű festék,. 70 mikron 

Acélszerkezet építési munkák javasolt ütemezése: 

Az acél rácsostartókat (amelyek 4-4 részben érkeznek a helyszínre) az alsó aláfeszítésekkel együtt 
emelés előtt a helyszínen készre kell szerelni, majd a tartó szélső negyedeiben - rácsostartó 
csomópontnál – megemelve kell a helyére emelni. Beemelés után minden csavart újra meg kell 
húzni! A szerelést az alsó övsíkban a tartók között elhelyezett merevítést tartalmazó 2db tartóval kell 
kezdeni és a merevítést, összekötőrudakat beemelés után azonnal el kell helyezni. Ezután minden 
egyes tartó beemelésekor a már meglévő tartókhoz csatlakozó összekötőrudakat, merevítéseket a 
szerelés során folyamatosan el kell helyezni a következő tartó beemelése előtt! 
 

2.3.2. Vb. pillérek – Acélszerkezetek kapcsolatai 

A végfali pillérek tetjén lévő koszorúba, a belső síkon – acél merevítőszerkezet fogadására- 
szerelvényeket kell betonozás előtt elhelyezni. Vasbeton pillérek között a homlokzatburkolatot 
100x100x4 méretű falváztartók rendszere alkotja a kiviteli tervek szerinti kiosztásban. A 
falváztartókat a vasbeton pillérekhez és koszorúkhoz dübeles kapcsolattal kell rögzíteni, de a 
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függőleges-vízszintes tartók kapcsolata helyszíni hegesztett kapcsolattal készül. A vízszintes 
vasbetonszerkezetekhez az acél zártszelvényeket függőleges elmozdulást biztosító kapcsolattal kell 
rögzíteni!! 

 
 

3.0 SZERKEZETÉPÍTÉSI KIEGÉSZÍTÉSEK:::: 
Acélszerkezetekkel kapcsolatos megjegyzések 

- Ellenőrzés: Az acélszerkezet gyártása előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell! 
- Hegesztés: A találkozási élek mentén végigmenő folyamatos varratok. 

Méretek: legkisebb alkalmazható varratméret a=3mm 
Minőség: MSZ EN 25817:2005 szerint 

Terven nem jelölt varratok mérete: 

     - tompavarrat: a=v (mm), ahol a v a vékonyabb lemez vastagsága 

     - sarokvarrat: a=0.8v (egyoldali varratnál) 

                          a=0.5v (kétoldali varratnál) 

- Tűrések: Mérettűrés az MSZ EN ISO 13920 szabvány szerint, 

               de a hossztűrés maximuma ±6mm 

 - Furatcsoportok helyzetpontossága furatcsoporton belül: ±1mm 

              Furatcsoportok helyzettűrése a hosszméreteknek, ill. a terveknek megfelelően. 

 - Síklapúság és egyenesség tűrése az MSZ EN ISO 13920 szabvány szerint. 

 - Jelölés:   Minden szerkezeti elembe az azonosító számot jól olvashatóan bele kell ütni! 

 - Szerelés: A csavarokat lecsavarodás ellen biztosítani kell, a szerelés végén minden 

              csavart újra meg kell húzni! 

 

 

4.0 SZABVÁNYOK, ELŐÍRÁSOK:::: 
A szerkezetek méretezése az Eurocode szabványok előírásai alapján történt. 

MSZ EN 1990 Eurocode 0: A tartószerkezeti tervezés alapjai 

MSZ EN 1991 Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások 

MSZ EN 1992 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1993 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése 

MSZ EN 1996 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 

MSZ EN 1997 Eurocode 7: Geotechnikai tervezés 

MSZ EN 1998 Eurocode 8: Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

 

 

5.0 ALKALMAZOTT ANYAGMINŐSÉGEK:::: 
Acélminőség: 

Melegen hengerelt szelvények, lemezek:  S235JRG2 (37. Szilárdsági csoport) 

       S355J2G3 (52. Szilárdsági csoport) 

      

 


