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mint vallalkozo (a tovabbiakban: , Vallalkoz6™), a tovabbiakban, mint Felek kozott az alulirott helyen
és idbben az alabbi feltételek szerint:

Elézmeények

Megrendeld, mint ajantatkérd a kozbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL torvény (a tovabbiakban:
Kbt.) alapjan nemzeti értékhatirt meghaladd eljardsi rezsimben, nyilt kozbeszerzési eljarast
inditott (a tovdbbiakban: Kozbeszerzési Eljaras).

Vallalkozé mint ajanlattevd a Kozbeszerzési Eljarason részt vett. Megrendelé mint ajanlatkérd
Vallalkozo ajaniatat fogadta el nyertes ajanlatként az eljards /. része vonatkozasaban. Erre
figyelemmel a Felek egymassal szerzddést kotnek az alabbi tartalommal.

A Szerzidés targyat képezd szolgaltatas (épitbipari kivitelezési tevékenység) elvégzését a
Megrendelé részben tamogatisbol finanszirozza, a Megrendelé és a Dél-alfoldi Regionalis
Fejlesztési Ugynokség, mint kdzremiiktdé szervezet (a tovabbiakban: Kozrem(kdd Szervezet)
kozott ,, Szentes Tpari Park infrastrukturélis fejlesztése IL. 7 cimii, DAOP-1.1.1/A_2-09-2010-0001
azonositd szamil projekt megvaldsitasara kotott tamogatasi szerzddés (a tovabbiakban: Tamogatasi
Szerzddés) alapjan.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen Szerzidés alapjan a Véllalkozo teljesitésre a Tamogatasi
Szerzodésben, a kizbeszerzési eljaras ajan)attételi felhivasaban, az ajanlati dokumentéacioban €s az
ajanlataban foglaltakra figyelemmel koteles.

1. A Szerzbodeés targya -

1.1. A Megrendeld ajanlattételi felhivasara a Vallalkozo dltal benyijtott ajanlat ismeretében a

Megrendelé megrendeli, a Vallalkozé az ajanlati dokumentacié és az ajdnlatdban foglaltak

T A o ian elvallalia az 1.3. pontban megjelolt épitési munkateriileten (tovabbiakban teljesitési
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1.2,

1.3.

1.4,

1.5.

1.6.

1.7.

1.8,

1.9.

1.10.

2.1

helyen) és a jelen Szerzddés szerint az Ipari csarnoképiilet (a tovabbiakban: létesitmény)
épitdipari kivitelezését, a kapcsolodo szakipari munkak elvégzését.
A szerzbdés targva; Ipari csarnoképiilet kivitelezése (1. rész);

A Kkivitelezés pontos miiszaki tartalmat az ajanlattételi felhivasban, az ajanlati dokumentaciéban,
a vallalkozd ajanlataban, a 13-7249-11/2009,13-7933-1/2011 szamu épitési engedélyben, és a
kivitelezési tervdokumentacioban foglaltak alkotjak.

A teljesiiés helye: Szentesi Ipari Park — 6600 Szentes Ipartelepi ut 18-22 hrsz.. Szentes
Belteriilet 4195/15 hrsz. :

Vallalkozo a munkat az ajanlataban foglalt, 1. Melléklet szerinti €pitési iitemtervben részletesen
és tételesen meghatarozottaknak megfelelben, az ott meghatarozott hataridokig végzi, és teljesiti
a Megrendel6 részére.

Felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes a létesitmény kivitelezését és az egyéb
szerzdéses kotelezettségeit szerzOdésszerlien, teljes koriien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a mindenkor hatalyos eépitésiigyi, tiizrendészeti, balesetvédeimi,
egeszsegligyi €s egyéb vonatkozo (szak)hatosagi, valamint a vonatkozd egyéb eldirasoknak,
miiszaki szabvanyoknak, tovabba a technika mai allasanak megfelelden 1. osztalyl minbségben,
hiba- és hianymentesen, hatarid6ében teljesiteni.

Felek rogzitik, hogy az 1. osztalyn teljesités tartalmat az épitési jogszabilyok, a vonatkozd
magyar szabvanyok és a felhasznéldsra keriild egyes termékekre vonatkozé alkalmassagi
engedélyek, tandsitvanyok hatarozzak meg.

A Villalkozo a kivitelezési munkak elveégzésére vallalt kotelezettsége mellett kifejezett

kotelezettséget véllal arra, hogy jotallasi, garancialis, szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé  kijelenti, hogy az ajanlati dokumenticié miiszaki tartalmat, a kivitelezési
technologiat ismeri, az ajanlati dokumentacioban feltiintetett munkanemeken kiviil tovabbiakat a
dokumentacionak megfelelé megvalositashoz szitkségesnek nem tart. A Szerzédésben régzitett
miiszaki tartalom a megvalositashoz szilkséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és
munkat magaban foglal.

Felek kijelentik, hogy a Vallalkoz6 a helyi koriilmények — ide nem értve a szerzbdéskotes
idopontja szerinti allapot tiikrében elére nem lathaté, szerzdéskotést kovetben felmeriilt
koriiiményeket — ismeretének hianyara, illetve a tervek nem megfelelé ismeretére

visszavezethetd okok miatt a késobbiek soran tobbletkdveteléssel nem léphet fel, késedelmét
ezzel nem indokolhatja.

A Vallalkozo teljesitésének alapjat képezé miiszaki és technologiai dokumentacionak megfeleld
kivitelezés pontossagaért, teljességéért és alkalmassagaért a Vallalkozo felel.

2. Villalkozé kitelezettségei

Villalkozé a munkak megvalositasa soran elegendd szami és megfeleld szakképesitési,
tapasztalt vezetoket és iranyitokat, tovabba szakképzett, betanitott és segéd munkaerdt biztosit,
amely a Vallalkozé Szerzédés szerinti kitelezettségeinek megfelel6 és idSben torténd teljesitése
érdekében sziikséges. '

A kivitelezési tevékenység végzéséhez Megrendeld hozzajarul alvallalkozd igénybevételéhez.

A szerzbdés teljesitésében a Vallalkozo az ajanlatiban foglaltak szerint vesz igénybe
alvallalkozot.

Az alvallalkozd kivitelezdk nyilvantartasa elektronikus forméban, a févallalkozd épitési
naplojanak részét képezod alvallalkozdi nyilvantartasban torténik, mely nyilvantartdsba a
szerzbdéskotés soran a fovallalkozd altal megadott kad alapjan az alvallalkozé kételes a sajat
alvallalkozdi szerzodéseinek adatait elvinni,

]



2.2,

2.3.

24.

2.5,

2.6.

2.7.

2.8

2.9,

2.10.

2.11.

Az alvallalkozoi szerzOdéseknek meg kell felelniiik jelen Szerzodés kikotéseinek.

Vallalkozo koteles a munkavégzésre vonatkozd szerzOdés szerinti kitelezettségeit alvallalkozoi
felé érvényesiteni az alvallalkozdival kotdtt szerzddéseiben, valamint azok betartasat,
betartatasat a helyszini munkavégzés soran ellendrizni és érvényre juttatni.

A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna; alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan karért is,
amely anélkiil nem kévetkezett volna be. Vallalkozo koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a
munkateriileten dolgozd alvallalkozok egymas munkajat ne zavarjak, illetve a hataridore valéd
teljesitést ne veszélyeziessék, azonban a munkavédelmi szabélyokat maradéktalanul betartsak.
Az alvallalkozdk kizarolag a Villalkozdval allnak jogviszonyban, igy tble fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Viallalkozdénak korlatlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
eliendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a Kivitelezéssel Osszefuggésben kiadott jogerds
engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil Vallalkozo biztositani koteles a hatosigok részére a
részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a Véllalkozé feladatkdrébe
tartoznak.

Megrendeld és minden altala meghatalmazott személy szamara minden ésszerii idopontban
hozzaférhetdvé kell tenni az épitési helyszint és az Osszes olyan helyet, ahol az anyagokat,
termékeket és berendezéseket keészitik, gyartjak vagy eldkészitik a teljesitéshez. Vallalkozd
koteles minden segitséget biztositani ehhez alvallalkozdinal és a beszallitoinal is.

Villalkozo az épitdipari kivitelezési tevékenységrodl szolé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet
(tovabbiakban Kormanyrendelet) alapjan kételes a munkateriilet dtadas-atvételével egyidejlileg
megnyitni az épitési naplot, azt folyamatosan vezetni és a munkateriileten hozzaférhet6 helyen
&rizni. Az épitési naplot magyar nyelven, egy eredeti ¢s két masolati példanyban kell vezetni,
melynek elsd példanya a Viltalkozdt, masodpéldanya a Megrendelét illeti meg.

Vallalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési
és egyéb hulladék — engedéliyel rendelkezd kezelohoz torténd — elszallitisarol a munka végzése
soran rendszeresen gondoskodni, a munkateriilleten keletkezett épitési-bontasi hulladék
mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezeini az épitési naploban. A Vallalkozénak az épitési €s
bontasi hulladék kezelésével kapesolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl széld 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiities rendelet
elbirasai szerint kell eljarnia.

Villalkozé koteles folyamatosan ellendrizni, hogy rendelkezésre all-e az épitdipari kivitelezési
tevékenység végzéséhez az épitésiigyi hatoségi eljarasokrol és az épitésiigyi hatosag
ellenérzésrdl szold6 kormanyrendeletben meghatarozott hatdsagi engedély, miemlek esetén az
orokségvédelmi hatésagi engedély, illetve bejelentés esetén annak igazolésa. Koteles
gondoskodni az épités alatt mar meglévd, illetve elkeriild természeti, kulturalis Sroksegi,
épitészeti értékek megorzésérdl.

Vallalkozd koteles biztositani, hogy az épitési munkateritleten csak olyan személyek
tartozkodjanak, akik a vallalkoz6i nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal
rendelkeznek, és az épitési naplé 4ltal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak
ellendrzésében €s iranyitasiban.

A Vallalkozé az épitmény rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra alkalmassa vélasakor (az
épitdipari kivitelezési tevékenység befejezésekor) koteles az épitési munkateriiletet visszaadni a
Megrendelének.

Vallalkozé az épitési munkdk befejeztével koteles az épitési teriiletrél torténé levonulast
végrehajtani: a kivitelezés helyszinérl a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, a sajat
vagy az alvallalkozdi tulajdonat képezé eszkozoket, szerszamokat, gépeket és anyagokat.

Villalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tiizrendészeti, munkavédelmi,
komnyezetvédelmi  (igy killondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezddésekre vonatkozo),
balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb eldirasok betartasardl. A munkaterillet megfelel6
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2.12.

2.13.

2.14.

3.1

3.2,

33.

3.4.

35

3.6.

3.7.

3.8

3.9.

védelmének és Orzésének biztositasa a Villalkozd kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartdsabol szarmazd minden feleldsség a Valialkozot terheli.

Vallalkozd koteles megdévni a munkateriileten a mar Kiépitett t- ¢és kdzmithalozatot. A
Vallalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a Vallalkozo
kételes sajat kdltségén a miiszaki atadas-atvételig (annak lezarasaig) kijavitani, amely a
Kormanyrendelet 32. §-anak (7) bekezdése szerinti teljesitésigazolas kiallitasanak feltétele.
Villalkozd koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetbségének felmeriilése esetén hatadéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendeidt azonnal értesiteni.

Vallalkozé koteles kihelyezni a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szermti
tartalommal, az épitési munkateriilet azonosité tablajat a 1étesitmény €pitési teriiletéhez. '

3. A munka megkezdése, egyitttmiikodés a kivitelezés alatt

A Megrendeld megbizasa alapjan eljard épitési miiszaki ellenor a kivitelezési tevékenység teljes
folyamataban eldsegiti és ellen6rzi a vonatkozo jogszabalyok, hatosagi eldirasok, szabvanyok,
szerzOdések ¢és a kivitelezési dokumentaci6 betartasat. Feladataira és jogallasara egyebekben a
Kormanyrendelet rendelkezései iranyadoak.

Megrendelé a kivitelezési tevékenység tervezett megkezdésére iranyuld bejelentését, a
kivitelezés tervezett megkezdése elGtt 15 nappal kételes benyujtani - minden ilyenkor kitelez
bejelentessel egyiitt (pl. felelés milszaki vezetd) -, az épitésfeliigyeleti hatoésaghoz a
Kormanyrendelet szerinti tartalommal. A bejeientéssel egyidejlileg a Megrendeld az épités helye
szerint ifletékes NAV-nak bejelenti az épitési tevékenységre vonatkozo teljes kivitelezési értéket
(szerzOdeses érték), az épités helyszinének cimét €s helyrajzi szamat. .
Megrendelé feladata a kivitelezési tevékenység megvalositasdhoz sziikséges hatdsagi
engedélyek beszerzése, szerzOdések megkitése.

Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo a kivitelezés helyszinét elézetesen megtekintette, allapotat
szemrevételezte.

Megrendeld a munkaterilletet atadas-dtvétel keretében adja at a Valialkozo részére. Az atadas-
atvétel megtorténtet az épitési naploban kotelesek a Felek rogziteni. Az atadas-atvétel napjan
Valialkozé a Megrendelé 10.2. pontban megjeldlt kapesolattartdjat az atadas-atvétel tényérol
értesiteni koteles.

Vallalkozé a munkak megkezdését megeldzden koteles a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges
adatot a Megrendeld részére rendelkezésre bocsatani, hogy az a 3.2 pontban szerepld
kotelezettségének eleget tudjon tenni.

Az épitési naploba és mellékleteibe bejegyzésre a Kormanyrendelet 26. §-anak (1) bekezdésében
jelolt személy, szervezet illetékes képviseldje jogosuit. Megrendeld feladata az épitési naplod
ellendrzése.

A takardsra keriild munkak ellenérzése érdekeében vagy (szak)hatdsagi ellendrzés hatalya ala
tartozé munkak megkezdése el6tt a Vallalkozd kiteles az ellendrzés és a vizsgalat véarhatd
iddpontjat 3 munkanappal megel6zben az épitési naploba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t
irasban Ggy értesiteni, hogy kizarélag a Megrendeld képviseldje szabad dontésén miljon, hogy a
nevezett eseményen részt kivan-e venni. Ha a Megrendeld ellenérzési jogaval nem kivan éni,
abban az esetben a Villalkozo jogosult az eltakaré szerkezeteket tovabbépiteni.

Megrendelé képviseldje és az épitési miiszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor
ellendrizni, észrevételeiket, javaslataikat az épitési naploba bejegyezni. A Vallalkozé koteles a
bejegyzésekre 3 munkanapon beliil a napldban valaszolni, és amennyiben azt a Megrendels a
naplobejegyzésében igényli, abban az esetben vilaszait egyidejilleg telefaxon is megkiildeni
Megrendeld részére.
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megbeszélést kitlizni, amelyen a Vallalkozo koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirdl
jegyzokonyvet kell felvenni. A jegyzokonyvben meghatdrozottak — amennyiben azok nem

ellentétesek jelen Szerzédés eldirasaival és a hatdlyos jogszabalyokkal — kotelezbek a Felek
szamara.

Vallalkozé kotelezi magat arra, hogy a Szerzodés alapjan véllalt munkahoz feletés miszaki
vezetbket alkalmaz, amelyért Megrendeld részérol kiildn térités nem illeti meg. A felelds
miiszaki vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén tartdzkodni, vagy akadalyoztatasa
esetén a szakmailag megfeleld helyettesitésér6l gondoskodni, valamint az épitési napld, illetve a
kivitelezés lebonyolitasahoz sziikséges okiratok Orzésérdl gondoskodni.

Vallalkozé miiszaki vezetdjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelds szakmai miszaki
vezetést az épitésiigyi szabdlyoknak és szabvanyeldirasoknak megfeleléen ellassa, ¢€s a
kivitelezést teljes feleldsséggel iranyitsa. A felelos milszaki vezet6 alkalmassagara vonatkozd
igazolas(ok) Vallalkozo ajanlatanak részét képezi(k).

Feladataira, jogallasara egyebekben a Korményrendelet rendelkezései iranyadoak.

. Az épitési-szerelési munkak alatt Megrendeld és Villalkozé heti rendszerességgel egyezietést

!

(koordinacid) tart. Az egyeztetésen részt vesz Megrendeld képviseldje, Vallalkozo képviseldje, a
Felelds miiszaki vezetdk, a Miiszaki ellendérok, sziikséges esetben a Tervezd. A Koordinicio
helye elsésorban a kivitelezés helyszine, masodsorban az SZVSZ Kft bonyolito
hivatalos helyisége. A koordinaciérol minden alkalommal jegyz6konyv késziil.

4. A teljesités megkezdése és a teljesitési hataridd

A munkateriilet dtaddsanak és a munka megkezdésének idépontja: 2012, augusztus 21. napja.

A Megrendeld a munkateriiletet atadas-atvétel keretében adja at a Véllalkozo részere. Az atadas
megtdrténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogziteni. Az 5.3. pont szerinti miiszaki
atadas-atvételi eljaras megkezdésének iddpontja legkésébb 2013, februdr 06 napja.

A teljesités idépontja a sikeres miszaki atadas-atvételi eljards lezarasanak idSpontja [Korm.
rendelet 32. § (7) bekezdés], amely nem lehet késdbb, mint 2013. februdr 06. napja.

Vallalkozé a Megrendeld elézetes, frasbeli hozzajarulasaval elbteljesitésre jogosult.

Amennyiben Megrendeld a 4.2. pontban a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésére
meghatérozott hataridot kovetd tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast,
vagy megkezdi, de nem fejezi be a 4.3. pontban meghatarozott hataridSben, a Véllalkozé
kérésére a teljesitésigazolast (6.6. pont) koteles kiadni.

Hiba, hidnyossag feltirasa esetén a miiszaki Atadds-atvételi eljards csak azok kijavitasat
kovetden fejezddhet be.

5. A teljesités

Villalkozd kiteles a szolgaltatist — munkamegszakitasok nélkiil — a 1. mellékletben foglalt
épitési iitemtervnek megfelelden elvégezni.

A teljes munka miiszaki atadds-atvétele oszthatatlan szolgaltatasként, egy eljaras keretében
torténik, abban az esetben is, ha az egyeztetett és kdzdsen elfogadott itemterv szerint,
munkarészenként részteljesitések torténtek (oszthatatlan szolgaltatds). Részieljesitések: Az
épitési litemtervnek megfeleld egyes részek akkor tekintenddek tejesitettnek, amennyiben
Villalkozé az iitemtervben meghatarozott miszaki tartalomnak megfelelden a létesitmeny
szerkezeteit elkészitette és a miszaki ellendr az adott munkarész tekintetében a teljesitest
igazolja. Az atadéas atvételi eljards megkezdésének feltetele az adott munkarész soran beépitett
anyagok, szerkezetek, berendezések szillitoleveleinek és megfeleldsép-igazolasainak atadasa
fhé_egrendelé részére. Amennyiben jogszeriien nem tdrténik meg az adott munkarész
LN




5.3.

teljesitésének fentiek szerinti igazoldsa, Ggy az adott szolgaltatas nem tekinthetd teljesitettnek €s
a Vallalkozé az erre a munkarészre vonatkozo részszamiajat nem allithatja ki.

A részszamla Kkifizetésének feltétele, hogy Vallalkozd Megrendelé részére a vonatkozd
teljesitést a miiszaki ellenér 4ital alairt — és a 1. meliékletben foglaltakat tikrdzd —
teljesitésigazolassal tAmassza ald, a részszamla benyijtasaval egyidejiileg.

A Villalkozd koteles a munka(rész) elkésziiltét a varhaté befejezésnél 10 nappal kordbban a
Megrendelo részére irasban jelezni.

Az 1.1. pont szerinti épitdipari kivitelezési tevékenység befejezését kdvetden miszaki atadas-
dtvételi eljarast kell lefolytatni (berendezések, rendszerek miikddési probaja, és a tapasztalt
rendellenességek, hianyossagok megsziintetése, sziikség esetén a préba megismétlése). A
miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megéllapitasa, hogy a jelen SzerzOdés targya szerinti
épitdipari kivitelezési tevékenység a jelen Szerzddésben és jogszabalyban elbirtak alapjan a
kivitelezési dokumenticiéban meghatarozottak szerint maradéktalanul megvalosult, és a
teljesités megfelel az eldirt miszaki és a jelen Szerzddésben vallalt egyéb kdvetelményeknek,
jellemzbknek. Megrendeld koteles a miiszaki atadas-atvételi és a birtokbaadasi eljarasban részt
venni.

Az atadas-atvételi eljaras megkezdéséhez a Vallalkozd kételes a Megrendelé rendelkezésére
bocsatani a Szerzddés teljesitését igazold, valamint a Kormanyrendelet 12.§ (2) bekezdés h)
pontjaban foglalt dokumentumokat: igy a hasznalatba vételi engedély benyujtasahoz sziikséges
kivitelezdi nyilatkozatokat, a megvaldsulasi itervdokumentaciét (3 példanyban), valamint a
felelds milszaki vezetdi nyilatkozatokat. A Vallalkozd kiteles tovabba atadni a Megrendeld
részére a mindségtanisitasi dokumenticiot, az alkalmazott épitési termékek megfeleloségét
igazold tanisitvanyokat, bizonylatokat, hasznalati €s karbantartasi itmutatdkat, €s minden egyéb
olyan dokumentumot, amely a SzerzOdés targyanak a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalatahoz szilkséges. A tiizvédelmi szempontbdl jelentds szerkezetek megfeleidsegérol,
kivitelez6i nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozathoz mellékelni kell a szerkezet tlzvédelmi
paramétereit, és alkalmazasi feltételeit, érvényes megfeleloség tanusitvanyait tartalmazd
jegyzéket. Az atadas-atvételi eljards lezarasaig Vallalkozd koteles Megrendelonek atadni a
kivitelezési tevekenységével Osszefliggésben a hasznalatba vételi engedély benyljtasahoz
szikséges szakhatdsagi nyilatkozatokat, tovabbd a Kormanyrendelet 33. § (1) és (2)
bekezdésben foglalt dokumentumokat. Ezen dokumentacidk atadasanak hidnyaban az atadas-
atvétel nem zirhato le. A hasznilatba vételi engedély kérelem szakmai 6sszeallitasat Viallalkozd
végzi el, a hasznalatba vételi engedélyt Megrendeld nyujtja be az illetékes épitésiigyi
hat6saghoz.

Az épitési miiszaki ellendr koteles a Vallalkozd altal megjelslt iddpontra kitGzdtt miiszaki
atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni az elkésziiit €pitdipari kivitelezési tevékenységet és a
jelen Szerzddésben foglaltak teljesiilését.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasré! harom példanyban jegyzékonyvet kell késziteni. A
Jegyzbkonyv egy-egy példanya a Megrendeldt és a Vallalkozot illeti, illetve egy példany az
épitési naplo mellékletét képezi. A jegyzokonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre
Jjogvita esetén jelentOsek lehetnek, igy kiiléndsen

a) azeljaras kezdetének és befejezésének idopontjat,

b) a miszaki Aatadas-atvételi eljarasban résztvevok nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) aMegrendelo észrevételeit,

¢) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését (jelentsebb tételszam esetén — az atadas-atvételi
Jegyzdkényv mellékieteként kiilon hianypotlasi  jegyz6konyv vagy hibajegyzék,
hianyjegyzék késziil, amelyet a Vallalkozonak ala kell irnia),

f)  ahibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket,

s

g) ajogszabalyban elirt nyilatkozatokat,



h) aMegrendeld ddntését arrol, hogy atveszi-e az épitményt,

i) a Megrendeld dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitdsara vagy arengedmeényt
kér és

1) arésztvevok alairdsat.

Ha a Megrendeld a hibak, hidnyok, hianyossagok kijavitisat kéri, a miiszaki atadas-atveteli
jegyzbkonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét, valamint a kijavitasért és az atvételért
felelos személy megnevezését.

A jegyzOkonyvben rogzitett hibakat a Véllalkozo koteles az oft meghatarozott idén beliil
maradéktalanul kijavitani.

A miiszaki vezetd a mennyiségi és mindségi hibak, hianyossagok kijavitasat kdvetden a jelen
Szerzddésben vallalt és elvégzett tevékenységet tartalmazo teljesitési dsszesitdt ad at az épitési
miiszaki ellenémek.

Az épitési mitszaki ellendr az ellendrzést kovetden teljesitésigazolast allit ki az elvegzett
épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérdl, mennyiségérol és mindsegerdl, és ez
alapjan javaslatot tesz a Vallalkozo végszamlja kiallitdsanak tartalmara.
Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek énmagukban vagy mas
hibékkal, illetve hianyossagokkal 6sszefliggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a létesitmény rendeltetésszerii hasznalatit, ha az egyebekben megfelel a jelen
Szerzbdésben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozd ezen
hibakat is koteles kijavitani a megallapodott hataridéig. E hibak kijavitdsaig a Megrendeld
visszatarthatja a hibak kijavitasanak Megrendeld éltal becsilt értékét.

5,5. A TFelek az 5.4. pontban rbgzitett milszaki atadas-atvételtdl (a miszaki ellendr
teljesitésigazolasanak keltétol) szamitott egy év elteltével uto-feliilvizsgalati eliarast folytatnak
le.

6. A villalkozoi dij és elszamolasa

6.1 Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozot szerzodésszerii teljesités esetén nettd

214.800.000,- Ft + 27 % AFA, azaz Kettdszaztizennégymillié-nyolcszazezer forint + huszonhét
% AFA, ®sszesen bruttd 272.796.000,- Ft, azaz brutté Kettdszazhetvenkétmillio-
hétszazkilencvenhatezer forint vallalkozoi dij illeti meg. A vallalkozoi dij megéllapitasanak
alapjaul szolgalé arazatlan koltségvetési kiirds az Ajanlattételi Dokumentacio, az arazott
kéltségvetési kiirds a Villalkozo ajanlatinak részét kepezi.
A szerzidésben foglalt munkak vallalkozoi dija atalanydr, mely tartalmazza a Vallalkoz6 Gsszes
koltségét és fedezetét. A véllalkozoi dij az ajénlatban, a szerzddésben és a tervekben foglalt
mennyiségi és mindségi kovetelmények figyelembevételével keriilt meghatarozasra, €s biztositja
a teljes épiilet/épitmény, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas allapotban, hataridore torténd
atadasat Megrendeldnek.

6.2. Ha a szerzédeés targyat képezd beruhdzas épitési hatosagi engedély-kiteles:

Felek rogzitik, hogy Az altalanos forgalmi addrol szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142. §-a
alapjan az AFA-t a szolgdltatas igénybevevijeként a Megrendeld vallja be es fizeti meg.

Megrendeld nyilatkozik, hogy a létesitmény épitési hatosagi engedély-koteles.

Felek jelen Szerzddeés alairasaval kijelentik, hogy az AFA-torvény 142. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen a forditott addzas alkalmazasanak feltételei fennallnak.

6.3. A vallalkozéi dij a Vallalkozd jelen Szerzdésben foglalt kételezettségei teljesitésének teljes
koltségét, azaz a kdzvetlen koltséget és a fedezetet is fedezi. Kozvetlen koltség kiildndsen az
anyagkoltség és a kozvetlen gépkdltség a fuvarozasi és rakodasi kdltséggel egyiitt, az épitdipari
rezsidradij és az elektronikus kdzbeszerzési koltségvetési Kiirasi program normativai alapjan

if;z;':t\nit(:ttt munkadij. Fedezet kiilonosen a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld dltalanos
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

ksltség (pl.: vam, a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt egyéb koltség, ideértve a
felelds milszaki vezetd altal nydjtandd szolgaltatasokat is és minden egyéb mellékkoltség;
ajanlat mellékletei készitésének, a biztositds, az engedélyeztetés, a szallitas, az ideiglenes
szolgaltatasok, a felvonulasi teriilet, a mintavételezés és ellenbrz¢s, az elore nem lathato
események és jogdijak koltségei stb. fiiggetleniil azok jogeimétdl), valamint a tervezett
nyereseg.

A vallalkozéi dij kifizetése szamla ellenében torténik. A részszamlak és a végszadmia kibocsatasa
az épitési- és a fizetési iitemtervben (1. meliéklet) meghatirozott miiszaki tartalomnak
megfelelden térténik.

Fizetési iitemezés:

Villalkozé a vallalkozoi dij 10 %-at, mint eléleget igényii / nem igényli. Az eldleg
igénybevételének feltétele az elblegfizetési biztositék nyujtasa, amelynek Osszege a netto
vallalkozoi dij 10 %-a. Vallalkozé a biztositékot bankgarancia formaban nyujtja. Az eldleg
kifizetése a 306/2011. (XI1. 23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerinti hatdriddben torténik.
Az elbleggel vald elszamolas akként torténik, hogy az 1. rész esetén a részteljesitéseket
kovetden benyhjtott részszamlak értékének legfeljebb 25%-a keriil levonasra az eldleg teljes
dsszegének erejéig, mig a 2. rész esetén az eldleg Osszege a végszamla értékébdl keriil
levonasra.

Vallalkoz6 — a 1. melléklettel dsszhangban — a megvalésitott miiszaki tartalommal ardnyosan 3
darab részszamla és 1 darab végszamla benyijtasara jogosult.

A Villalkozo dijazdsa az épitési iitemtervben foglalt egyes munkarészek utdn, az oft
megallapitott hatariddben, tobb részletben esedékes, az 1. Melléklet szerint.

A Villalkozd a munka elvégzését kovetden a Megrendelé miiszaki ellendre altal igazolt munkak
utan és a fentiek szerint jogosult és kiteles szamlat kiallitani és eljuttatni Megrendeld részére.

A szamla kézhezvételét kivetd 15 napon beliil Megrendelé a teljesités elfogadasarol a szamlara
torténd — ,,a teljesitést igazolom™ — rajegyzést kovetd aldirasaval nyilatkozik, illetve sziikség
esetén kozli kifogasait Vallalkozoval,

A szolgaltatas szamla szerinti ellenértékének kiegyenlitésére a Vallalkozd szdmlajanak
benyijtasat kdvetden a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -adban foglalt eltérésekkel a
Kbt. 130. §-aban, tovabba a 4/2011. (1. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XCII. térvény 36/A.
§-ban és az 1992. évi XX{XVIIH. torvényben foglaltaknak és a mindenkor hatilyos Tamogatasi
Szerzédésnek megfeleléen, a Vallalkozd fejlécben megjeldlt bankszamlajanak javara torténd
atutalassal keriil sor.

Ha a szolgaltatas szdmla szerinti ellenért¢ke vagy annak egy része a Tamogatasi Szerzodés
szerinti projekt keretében a Tamogatasi Szerzddés szerinti tamogatas terhére eiszamolhato, azt
részben Megrendeld, részben a Kozremilkddd Szervezet fizeti ki a Vallalkozd részére, a
Tamogatasi Szerzddés szerinti projekt keretében a Tamogatasi Szerzodés szerinti tamogatas
terhére elszamolhaté  Osszeg tekintetében a Tamogatasi SzerzGdésben foglalt szallitdi
finanszirozasra iranyado szabalyok szerint. A szallitdi finanszirozasra vonatkozo szabalyok a
tamogatasi szerzddés 2 sz. modositasdbol kovetkeznek. Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozd
nyilatkozik arrél, hogy a Tamogatasi szerzodést CD-n atvette 1 pld-ban.

Megrendeld kijelenti, hogy a vallalkozéi dij ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik.

Az adott pénziigyi iitems ellenértcke csak az iitemhez rendelt szolgaltatis maradéktalan
teljesitéseét kdvetden, a Megrendeld altal meghatarozott modon kiallitott részteljesitési igazolas
kiadasa utan keriilhet leszamlazasra és kifizetésre. A részszamla kifizetésének feltételeként a
Megrendelé kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépitett anyagok és gyartmanyok
mindségi bizonylatolasat. Ezen igazolas hianyaban Megrendelé a nem igazolt anyagok
értékének megteéritését megtagadhatja.

A szamlan minden esetben fel kell tiintetni a Szerzddés iktatasi szamadt, a Szerzddés targyat, a
palyazat azonositd szamat és a Vallalkozd jelen Szerzddés fejlécében meghatarozott adatait
Ennek hianyaban kiegészités céljabol — illetve egyébként, a szamla keltétdl szamitott 10 napon



ti] beérkezo szamla esetében — a szamlat a Megrendeld visszakiildi a kibocsato részére, amely
esetben a Megrendeld késedelme kizart.

6.9. A Villalkozd a jelen Szerzddésbdl eredd kiveteléseit harmadik személy javara nem
engedményezheti, a Megrendel6 jelen Szerz6désbdl eredé kiveteléseivel szemben beszamitasra
nem jogosult.

6.10. Megrendeld Az adozas rendjérdl szold 2003, évi XCIL tbrvény 36/A. §-ara tekintettel jar el a
200.000 Ft — azaz kettdszazezer forint — feletti kifizetések tekintetében.

6.11. Megrendeld kijelenti, hogy részben sajat részben palyazati forrasbél rendelkezik a jelen
Szerz6dés 1.1. pontjdban meghatirozott épitdipari kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezetével.

7. Szerzidést biztosité melliékkitelezettségek, jotallas

7.1. Amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért felelés — késedelmesen teljesit, ugy a
Megrendel$ késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi koétbér mértéke az eredménytelend] eltelt
4.2 pontban meghatarozott teljesitési hatdridt6l szamitva napi 0,1 %., alapja a netto vallalkozéi
dij, maximuma a nett6 vallalkozoéi dij 5§ %-a.

7.2. Amennyiben a szerzbdés, annak 8.1. pontja alapjan — a Megrendeld nyilatkozataval — azonnali
hatéllyal megsziinik, a Megrendeld a felmeriilt kara megtéritéset kerheti.

7.3. A Megrendeldnek jogaban all a késedelmi kotbért az esedékes vallalkozéi dijba beszamitani,

7.4.K6tbért a jogosult akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. Ervényesitheti a kitbért meghaladé
karat és a szerzOdésszegésbdl eredé egyéb jogait is. A szerzddésszegessel okozott karanak
megtéritését az erre vonatkozod szabalyok szerint akkor is kovetelheti, ha a kotbérigényét nem
érvényesitette. A késedelem esetére kikstott kitbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol. A
Megrendeld részérdl a teljesités késedelem melletti elfogadasa nem tekinthetd a késedelemi
kotbérigényrdl torténd lemondasnak.

7.5.A Megrendeld a kotbérigényét irasban koteles kdzolni a Vallalkozoval, killon megjelélve annak
jogalapjat és Gsszegét.

7.6.A Villalkozd a szerzodéskotéskor teljesitési biztositékot bocsat Megrendels rendelkezésére A
teljesitési biztositék Osszege a netté vallalkozdi dij 5%-a, nyljtasanak modja: bankgarancia. A
teljesitési biztositéknak fenn kell allnia az atadés atvételi eljaras befejezéséig (+ 30 technikai nap
figyelembe vételével).

7.7.A Villalkoz6 kotelezi magat, hogy legkésébb a jotallasi kotelezettség kezdetéig joteljesitési
biztositékot bocsat Megrendel6 rendelkezésére. A joteljesitesi biztositek teljesithetd az eldirt
pénzosszegnek Megrendelé fizetési szamldjara torténd befizetéssel vagy bankgarancia
biztositasaval vagy biztositasi szerzdés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo
- kiitelezvénnyel kibocsatott készfizetd kezességvallalas formdjaban. A biztositék nyijtas a szimla
kifizetésének feltétele.

A jbteljesitési biztositék dsszege: a nettd vallalkozd dij 3%-a, futamideje (érvényessége) az atadas
atvételi eljarast kivetd 36 honap A joteljesitési biztositék megfelelo, ha

- az legalabb a szerzodés nettd vallalasi aranak Felhivasban el6irt 3%t elérd dsszegre szol,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) az atadas —atvételi eljarast kdvetd 36 honap.

Fentieken talmenden a bankgarancia levélnek, biztositoi kételezvénynek tartalmaznia kell azt,
hogy a bank, illetve biztosiié kdtelezi magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara, a
Vallalkozoé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasit figyelmen kiviil hagyva, a
jogviszony vizsgilata nélkiil, a bank, illetve biztositd sajat kotelezettsége alapjan a megjeldlt
Osszeget azonnal kifizeti a Megrendelének.

A Vallalkozo kételes a biztositékot — a joteljesitési (garancialis) késedelem esetén — a Megrendeld
kiillon felhivasa nélkill a tényleges joteljesitési hatarid6t koveté 30 (harminc) banki napig
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meghosszabbitani, kiilon  kdltség  felszamitasa nélkiil. Ennek elmulasztasa  sulyos
szerzOdésszegeésnek mindsiil.

A joteljesitési biztositék rendelkezésre bocsatasdig a Vallalkozo végszdmléjanak &Gsszege nem
fizethetd ki.

A biztositék visszafizetési hataridejére a fenti pontok szerinti joteljesitési bankgaranciara elirt
hatarid6t kovetd els6 banki nap az iranyado. A biztositék visszafizetésének feltétele a Megrendeld
altal kibocsatott hiteles teljesitésigazolas, mely konkrét utasitast tartalmaz a biztositék
visszafizetésére. A készpénzben elhelyezett biztositék Osszege utdn a Megrendeld kamatot nem
fizet.

7.8. A Vaillalkozét 36 honapos, egyes munkarészek tekintetében a 12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-
MEM-KVM egyiittes rendelet eldirt jotallasi (garancialis) kotelezettség terheli.

7.9. A szavatossagi s jotallasi felelosség keretében a Vallalkozo koteles a feltart és a Megrendeld altal
kozolt hibakat sajat koltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon beliil kijavitani vagy a kifogasolt
részt kicseréini vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az miiszakilag nem
lehetséges, 15 napon beliil a javitast megkezdeni és megszakitas nélkiil befejezni).

7.10. A jotaliasi id6 lejarta eldtt 30 nappal a Felek vizsgélatot tartanak, és jegyzOkonyvben rogzitik
az esetlegesen fennallo hibakat, valamint az azok kijavitasara meghatarozott hataridt.

8. Felmondas, elallas

8.1. A Megrendeld — a Ptk. 320. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel — a Villalkozéhoz
intézett irasbeli nyilatkozataval azonnal hatdllyal megszintetheti a szerzOdést, ha a Vallalkozo
silyos szerzddésszegést kovet el

Silyos szerzddésszegésnek mindsiil kiiléndsen, ha

a) a Vallalkozd a munkat a 4.1. pontban meghatarozott hatarid6t kévetd 10 napon belill nem kezdi
el; .

b) a Villalkozd a Szerz6dés mellékletét képezd mindenkori, aktualizilt épitési litemtervben foglalt
barmely hataridéhoz képest 10 napot meghalado késedelembe esik;

¢) a Villalkozo altal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes és hatalyos
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzodéssel;

d) a Viallalkozé ellen csddeljarast vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Villalkozé
végelszamolasat hatarozza el, avagy egyéb olyan korilmény meriil fel a Vallalkozd
érdekkorében, mely a Szerzidés teljesitését meghiusithatja;

e) a Vallalkozé atalakul, vagy tulajdonosai dsszetételében, vagyonaban olyan jelentds valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendeld megitélése szerint a jelen Szerzddésben meghatdrozott
kotelezettségek teijesitését veszélyeztetik.

8.2. A Megrendelé a jelen Szerzodést 10 napos hataridovel, a Vallalkozdhoz intézett eldzetes irasbeli
értesitést kovetden felmondhatja, ha erre hatosagi kényszer okot ad (igy az épitkezés hatosag
részérol torténo leallitasa, amelynek oka a Megrendelé érdekkorén kiviil meriil fel).

8.3. A Villalkozé jogosult a Szerzddést 15 napos hataridével, a Megrendeldhdz cimzett elézetes
irasbeli értesitést kovetden feimondani, ha a Megrendel6 a Vallalkozd a jelen Szerzbdés
rendelkezéseinek betartasdval késziilt, szabalyosan kiallitott, jogosan igényelt dsszegrél szolé
szamlajanak kiegyenlitésével a fizetési hatdrid6hdz képest 60 napot meghaladé késedelembe
esik.

8.4. Ha a Megrendel6 céiszertlitlen vagy szakszerlitlen utasitast ad, erre a Vallalkozé koteles 6t
figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztidsabdl eredd karért a Vallalkozo felelés. Ha azonban
a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a Vallalkozé a Szerzddésts!
elallhat. Ha nem 4ll el, a Megrendel$ utasitisa szerint a Megrendel kockazatara koteles a
munkat elvégezni.

10



8.5,

8.6.

9.1

9.2.

03.

10.1.

10.2,

A Megrendel6é — a 8.1. pontban foglaltakat ide nem értve — a Szerzddeéstdl barmikor, indokolas
nélkiil elallhat, koteles azonban a Viallalkozd karat megtériteni. Amennyiben a Vallalkozdnak a
Megrendel6 elallasaig a teljesités érdekében koltségei, kiadasai keletkeztek, bizonyos munkakat

foglaltakat {teljesitésigazolas) tekintik iranyadonak.
A 8.1. pontban foglalt esetekben a Vallalkozé kartéritésre nem jogosult.

0. A szolgiltatas teljesitése alatti karesemény, biztositas

A Villalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik kiilondsen a harmadik félnek okozott karokkal szemben
a Szerzidés teljes idétartamara vonatkozd, kellé fedezetet nyljtd, sajat névre szdld
épitésszereiési feleldsségbiztositassal. Vallalkozonak sajat névre szolé épitési-szerelési
felelosségbiztositast kell kotni a Szerz6dés teljes idotartamara.

A biztositas terjedjen ki a teljes szerzddés szerinti munkakra, a kareseménnyel kapcsolatos
tobbletkoltségekre (romeltakaritas, szakértét koltségek, stb.), a meglévd és szomszédos
épitményekre.

A bizfositds nyidjtson fedezetet, az épitkezés folyaman az épitési teljesitésben (meglévé
szerkezetek, beépitett anyagok, munka) keletkezd karokra, a meglévé megmaradé éptiletekben
keletkezé karokra, harmadik személynek okozott dologi és személyi karokra.

A Villalkozé tevékenységével Osszefiiggsd, illetve a Szerzodés idotartama alatt keletkezd
karokra a Megrendelé feleldsséget nem vallal, s nem nyujt kiilon téritést a karok elharitasara.

A 9.1, pontban hivatkozott biztositdsi szerzodés masolata, valamint a Szerzddés letrejottét
megelézéen utolsd izben kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum masolata a
jelen Szerzodés mellékletét képezi. A biztositas koltséget a Vallalkozo viseli.

Amennyiben barmilyen karesemény kovetkezne be a munkateriileten, vagy az épitdanyagok
szallitdsa soran, Ggy a Vallalkozd a kareseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
kiteles  jelezni a Megrendelonek. Amennyiben a kar a Villalkoz6 vagy a
Vallalkozd/alvallalkozo érdekkorébe tartozod személy magatartisara vezethetd vissza, Ogy a
Vallalkozo kiilon felszolitas nélkiil kiteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes
kériien megtériteni.

10. A Felek képviselete, kapcsolattartas

Megrendeld a kivitelezés ellendrzésére, ilietve a szolgltatds mindségi és mennyiségi
felillvizsgalatara miiszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendeld felé a szolgaltatas atvételével (amely a 6.5. pont szerinti szakmai teljesitésigazolas
kiallitasaval jelent egyet) kapcsolatosan.

Miiszaki ellenérre vonatkozd adatok:

Név: Villornet Szolgaltato Kft.

Cim: 6726 Szeged, Hargitai u. 40

Telefon:  30/928-4403 Fax:
E-mail: villomet@gmail.com

A Felek a Szerzddés teljesitésének eldsegitése érdekében kapcsolattartd szemelyeket jeldlnek
meg az alabbiak szerint:
Kapcsolattarié a Megrendeld részérdl:

Nev: Kanasz-Nagy Gabor (Szentes Varosi Szolgaltatd Kft, Varosfejlesztési csoport)
Cim: 6600 Szentes, Véasarhelyi at 12.

Telefon:  63/560-620

Fax: 63/317-124

E-mail: kozbesz{@szvszkft.hu
A Vallalkozo teljesités sordn érdemi nyilatkozatiételre jogosult képviseldje:
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10.3.

10.4,

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

11.3.

11.4.

Neév: Meészaros Andras

Cim: 6728 Szeged, Fonogyari 1t 16.
Telefon:  62/479-106

Fax: 62/479-121

E-mail: andras.meszaros(@strabag.com
A Vallalkozé felelds miiszaki vezetdje:
Név: Mészaros Andrés

Cim: 6728 Szeged, Fonogyari Ot 16.
Telefon:  62/479-106

Fax: 62/479-121

E-mail: andras.meszaros@strabag.com

A fenti személyek vagy adataik valtozasarol a Felek egymast irasban, eiozetesen, amennyiben ez
nem lehetséges, a valtozast kovetden haladéktalanul kotelesek értesiteni.

A masik fé] kapcsolattartdja részére megkiildétt minden értesitést és tdjékoztatast mindaddig
hatalyosnak és érvényesnek kell tekinteni, ameddig az adott fél irasban be nem jelenti a masik
félnek a kapcsolattartd személyében vagy adataiban bekovetkezett valtozasokat.

Felek rogzitik, hogy egymas k&zott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irasban —
tértivevényes levélben, e-mailben vagy telefax atjan — kell eszkizéni, amely akkor tekinthetd
szabalyszeriinek, ha azt a kapcsolattartd személyek részére kézbesitették.

Az e-mail vagy telefax Utjan torténd keézbesités esetén a nyilatkozat vagy értesités akkor valik
Joghatalyossa, amikor a cimzett azt igazoltan kézhez vette, arr6l automatikus vagy kifejezett
visszaigazolas érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek
kell tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen,
mert a cimzett az iratot nem vette &t (az a feladéhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot — az ellenkez6 bizonyitasaig — a postai kézbesités masodik megkisérlésének napjat kovetd
otodik munkanapon kézbesitetinek kell tekinteni.

11. Titoktartas

.Felek a jelen Szerzddéssel, illetve az annak soran teljesitett szolgaltatassal kapcsolatosan

kélesonosen kijelentik, hogy a teljesités soran, vagy egyéb médon tudomasukra jutott minden
informaciot és adatot bizaimasan kezelnek és megdriznek, ezeket a méasik fé] elozetes, irasbeli
hozzéjaruldsa hianyaban egyik fél sem hozza nyilvanossagra, vagy illetéktelen harmadik
személy tudomasara. Vallalkozd a birtokdba keriilt informacidkat kizérélag a jelen
Szerzddésben meghatarozott feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartasi rendelkezések megszegése esetén a Megrendeld jogosult a
jelen Szerzddést azonnali hatallyal felmondani, illetve valasztasa szerint — 2 Ptk. 320. §-anak (3)
bekezdésére figyelemmel — attdl egyoldali irasbeli nyilatkozattal eldlini. A felmondas, illetve az
clallas nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy
biintetdjogi szankeidk alkaimazasat.

Vallalkozo vallalja, hogy a Ptk. 81. §-anak (3) bekezdésére figyelemmel iizleti titok cimen nem
tagadja meg a tajékoztatast a jelen Szerz6dés lényeges tartaimarél. Vallalkozo jelen Szerzoédés
alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsiil iizleti titoknak az az adat, amelynek
megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon torvény kozérdekbdl elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrdl szol6 1989. évi XXXVIIL. torvény 2.
§-dnak (9) bekezdése szerint az Allami Szamvevdszék az allamhaztartas alrendszereibél
finanszirozott beszerzések és az allamhaztartas alrendszereinek vagyonat érintd szerzddések
tekintetében ellenbrzesi jogosultsaggal bir.



12.1,

12.2.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.
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13.6.

13.8.

13.6.

12. Vitas kérdések rendezése

A Feleknek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen tirgyaldsok dtjan
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottitk a Szerzodés keretében vagy
a SzerzOdéssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a Szerzddés megkdtése utdn felmeriild, a
Szerzddés teljesitesét akadalyozo koriilményrd! a Felek kolcsonosen kotelesek egymast
tajékoztatni. Vitajuk rendezése érdekében medidtori kdzremilkédést nem vesznek igénybe,
jogvitajukat eseti vagy allandé valasztott-birosag elé nem terjesztik.

Ha a Felek a fent meghatarozott modon 15 napon belill nem tudjdk megoldani a Szerzddés.
alapjan vagy ezzel Osszefliggésben keletkezett vitajukat, Ogy a pertargy értékétdl fuggden a
Szegedi Torvényszék, illetve a Szentes Varosi Birdsg kizardlagos illetékességét kotik ki.

13. Egyéb rendelkezések

Felek a Szerzodést kizardlag irasban, a Kbt. 132. §-aban foglaltakra figyelemmel modosithatjak.

Amennyiben a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése érvenytelen, végrehajthatatlan vagy azza
valna, gy ez az egyéb rendelkezéseket nem é€rinti. A Felek k&telesek ebben az esetben mindent
megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést olyan
rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés
gazdasagi tartaimahoz legktzelebb all.

A teljesités sordan keletkezd, szerzOi jogi védelem ald es6 mi felett — a vallalkozoi di
kifizetésével egyidejiileg — a Megrendeld teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és harmadik
személynek atadhato felhasznalasi jogot szerez, azzal, hogy korlatozas nélkiil jogosult a mii
atdolgozaséra, azzal, hogy Villalkozét megilletik a szerzé személyher fiiz6dd jogai, és
Megrendeld szavatol azok érvényesitése tekintetében.

Felek a jelen Szerzddésben nem szabalyozott kérdések tekintetében A kozbeszerzésekrdl szolo
2011. évi CVIIL tv. (Kbt.), A Polgari Torvénykonyvrdl sz6id 1959. évi IV. tv. (Ptk.), Az épitett
kornyezet alakitasarol €s védelmérdl szolo 1997. eévi LXXVIIL tdrvény, - Az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolé 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendelet és a szerzbi jogrdl szold
1999. évi LXXVI. térvény, valamint a kapesolodo hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit tekintik
iranyadonak.,

Vallalkozo vallalja a jelen Szerzodés alairasaval, hogy az adézas rendjérdl szolo 2003. évi XCIL
torvény 36/A. §-dban foglaltakrdl t4jékoztatja alvallalkozojat a vele kotend szerzddésben.

Vallalkozé a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, illetve szdmol el a
szerzbdés teljesitésével Osszefliggésben olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k)
pontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a
nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmenek cstkkentésére alkalmasak. A szerzOdés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

. A Szerzddés a Felek altali alairasanak napjan lép hatdlyba, és mindkét fél szerzGdésszeril

tehjesitésével —a 4.2, a 6.6. és a 7.7. pontokban foglaltakra figyelemmel — megszinik.

Jelen Szerzddés egymassal mindenben szd szerint megegyezd nyolc eredeti példanyban késziilt,
amelybdl Vallalkozo kettd, Megrendeld hat eredeti példanyt kap.

A Felek a jelen Szerzddést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag alairtak.

13.10. A kovetkezd mellékletek jelen Szerzddés elvalaszthatatlan részet képezik, fizikai csatolas
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nélkiil is: ajanlattételi felhivas és dokumenticié, Vallalkozd ajanlata, biztositasi szerzodés,
illetve biztositasi kitvény masolata, valamint a Szerzodés lérejdttét megeldzden utolsd izben
kiegyenlitett biztositasi dij kifizetését igazolé dokumentum masolata, Tamogatasi SzerzOdés
Vallalkozot érintd részei.
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Csatoland6 mellékleteket:
1. melléklet:  épitési, fizetési itemterv

Szirbik Imre
polgarmester

(Megrendeld)

P.H.
Alairas datuma:
2012. augusztus 6. napjan

Penziigyi ellenjegyzés:

Szentes, 2012. auguszius 6. napjan

teriileti ig
STRABAG-MML Kft

(Vallalkoz6)

P.H.

Alairas datuma:

2012. augusztus 6. napjan

Szentes Varos Onkormanyzata
Polgarmesteri Hivatal
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