

ÉPÜLETÉRTÉK SZÁMÍTÁS

a

Szentes Termál- Strandfürdő fejlesztés engedélyezési terv módosításához

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1./ Új Wellness-termál építése | $190.000\text{Ft/m}^2 \times 1046,66\text{m}^2 = 198.865.400.-\text{Ft nettó}$ |
| 2../ Közlekedő átjáró építése | $190.000\text{Ft/fm} \times 66,33\text{m}^2 = 12.602.700.-\text{Ft nettó}$ |
| 3./Gépház bővítése | $20.000\text{Ft/m}^2 \times 69,48\text{m}^2 = 1.389.600.-\text{Ft nettó}$ |
| 4./Élménymedence-tér építése | $190.000\text{Ft/m}^2 \times 810,43\text{m}^2 = 153.981.500.-\text{Ft nettó}$ |

Kunszentmárton, 2012. július hó



tervező