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Munka megnevezése: SZENTESI TERMÁL ÉS STRANDFÜRDŐ FEJLESZTÉSE

VÁROSI SPORTUSZODA - BŐVÍTÉS

6600 Szentes, Csallány G. part 5.

RRFA TARTÓSZERKEZETEK 

STATIKUS KIVITELI TERVEIHEZ

JEL MEGNEVEZÉS ANYAGMIN. DB EGYS.S. ÖSSZ.S.

I. Talp S235 21 41,44 870,24

II. Talp S235 7 44,41 310,87

III. Talp S235 7 17,73 124,11

IV. Szelemenrögzítő S235 156 6,19 965,64

V.1. Szelemenrögzítő S235 2 5,43 10,86

V.2. Szelemenrögzítő S235 2 5,43 10,86

V.3. Szelemenrögzítő S235 2 5,43 10,86

V.4. Szelemenrögzítő S235 2 5,43 10,86

V.5. Szelemenrögzítő S235 2 5,43 10,86

V.6. Szelemenrögzítő S235 2 5,43 10,86

VI. Rögzítőelem S235 2 11,23 22,46

VII. Rögzítőelem S235 1 14,46 14,46

VII*. Rögzítőelem S235 1 14,46 14,46

VIII.1. Rögzítőelem S235 4 7,82 31,28

VIII.1*. Rögzítőelem S235 4 7,82 31,28

VIII.2. Rögzítőelem S235 4 8,13 32,52

VIII.2*. Rögzítőelem S235 4 8,13 32,52

VIII.3. Rögzítőelem S235 4 8,34 33,36

VIII.3*. Rögzítőelem S235 4 8,34 33,36

VIII.4. Rögzítőelem S235 2 8,35 16,70

VIII.4*. Rögzítőelem S235 2 8,35 16,70

IX. Rögzítőelem S235 8 2,97 23,76

X. Rögzítőelem S235 56 2,63 147,28

XI. Rögzítőelem S235 2 21,81 43,62

M1 Merevítés S235 4 19,56 78,24

M2 Merevítés S235 2 42,61 85,22

M3 Merevítés S235 24 16,31 391,44

M4 Merevítés S235 12 35,97 431,64

M5 Merevítés S235 2 42,35 84,70

M6 Merevítés S235 2 19,80 39,60

M7 Merevítés S235 2 15,07 30,14

Összes lakatos elem súlya  (kg) 3970,76


