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El6zmények

Jelen terv élzménye a furd fejlesztési helyszinrajza (H-01/M3 rajzszam).

A feladat ismertetése

Targyi letesitmény zdldterluletei fenntartasahonimatta 6ntdéérendszer keszul.

A tervezés soran a K-Rain és Hunter cég altal gtarintodberendezések iszaki
paramétereit vettik alapul.

A dokumentacid magaban foglalja a zoéldfellletekpesigk vizzel vald lefedésének, az
ontoberendezések telepitésének, achéfdzatnak, a dédektetési nyomvonalaknak,

kittizésnek, kapcsolddé foldmunkaknak, vezéendszer elemeinek terveit.

A beodntdzend teriletekre a vizkijuttatas eszkozeit a terveretietacio és a zoldterlletek

szélességi viszonyai fliggvényében valasztottuk meg.

Vizellatas

Az ontodrendszer vizellatasa a figrahelletti Kurca folydbdl torténik. A folydpartralapitett

2,2 kKW —os elektromos teljesitméngentrifugal szivattyu latja el 8% rendszeren keresztul.
Az 6ntoBdhaldzat biztonsagositkbdésehez megkivant viznyomas az tizem kdézben 4,5 ba
Az ontodhalézatok vizigénye:

Qmax= 90 I/p; Qmax= 29 i

A rendszer ellato torzshal6zata egy a 40 cm mébegdelepitett nyomovezeték, melynek
mérete D40 és D32 KPE viznyom®cs

Az Ontdzérendszer ismertetése
Novényfelllet 6ntdzése automata rendszerrel

Az oOntodrendszer lényege, hogy az oOntdzés foldbe telepitetidszer segitségével
automatikusan, éte meghatarozott program szerint torténik. A szjelf a talajba vannak
sullyesztve, s csak az ontozéskor emelkednek Kki.efyes Onttifejeket a fold alatt

csBhalézat koti 6ssze.



Az 6ntdzes tobb kulonalld kdirtorténik, melyek biztositjak, hogy az éjszakaidags alatt a
szilkséges vizmennyiség kijuttathaté legyen a teelleA korok be- és kikapcsolasat
magnesszelepeken keresztll a mikroprocesszorogapnoghato, iflkapcsolé végzi. Az
idokapcsolot esérzékebvel kapcsoljuk 6ssze, hogy csapadéko8b@h foloslegesen ne

torténjen locsolas.

Az ontozrendszerrel lehévé valik, hogy a zoldfelilet hasznalatanak korlasa nélkiil,
automatikusan kijuttassuk az 6e# meghatarozott, ill. szikséges vizmennyiséget. Az
ontozfejek kulonlegesen kiképzett fuvokai biztositjakegpgenletes ontozést. Az ntdejek
€s a magnesszelep kiilsészei nagy mechanikai és vegyi ellenallast tadusiianyagbol

készilnek.
Az Ontbzési koncepcid ismertetése

Ontozend tertiletek :

A zoldfellletek funkcionalisan kétfelé tagolédnakint gyep, és kis rész cserje terllet. Az

elté funkciok eltéé vizigénnyel birnak és mas-mas novény allomanmgatelkeznek.

A terllet nagysagabol adéddan térekedtiink a noetayfigyelembe véve a legegysia,
és leghatékonyabb vizkijuttatasra, tehat ahol dsh&tett nagy hatétavolsagu rotoros (Pro

Plus tip., R=10-11 m) fejeket alkalmaztunk.

Tervezésnél figyelemmel voltunk arra, hogy az oé@sbAorokkel (flrtok) a funkcionalis
dvezeteken belil maradjunk. Igy a kilonbderiletekre a kijuttatandd viz mennyisége az

egyes korok ontozési idejének, ill. a heti 6ntozhapok szamanak valtoztatasaval, jol

szabalyozhaté.
A cserje savok ontozése csepeaftetdvekkel biztosithatd, ezek tipusa Gold Drip 06/3
A terlleten 8 allandé nyomasu vizkivétel hely (wimkektor) lett kijeldlve.

Spray fejeket (K-Spray) az 5,5 m-nél keskenyebhk ds arkok menti ésiitargy tvezeti,

foleg flves terlleteken alkalmaztunk.

A csbvezetékek és kabelek a helyszinrajz szerinti je@E és nyomvonalon futnak, toblé cs
esetén kozos arokban. A gerinc vezeték (KPE 40a6&) 40 cm, a szarny vezetékeké 30 cm
meély. A KPE csotveket a talajadottsagoktol fégg homokagyba kell fektetni, és az arkok

temetésekor a t@anyagot gondosan tomdariteni kell {Tmin 85%).



A magnesszelepek Prol00 1” tipustuak. A magnessdelép a csatlakozo szerelvények a
helyszinrajzon feltiintetett helyeken szelepaknakbarelendk. Anyaguk zo6ld mianyag,

felso sikjuk a terepszinten van.

A teljes teriilet az éjszakai 6rakban bedntdzhEvszaktol fliggen 5-6 6rat vesz igénybe az

ontodviz kijuttatasa.

Szérofejekidl beépitett & mennyiségek :

Ontosfe;j tip. Pro Plus K-Spray Rotary
Fogy : I/p 10 7,8 5,2
Db/Kor 8 10 13
Beépitett 85 41 36
mennyiség

Csoveklsl beépitett & mennyiségek :

Cs tip. KPE40 KPE32 KPE25

Hossz : m 145 290 1250

Munkaarkok & mennyiségei :

Arok mélység : m 0,4 0,3
Hossz : m 380 1200
Foldtdmeg : m 46 108

Az ontbzohaldzat lzembe helyezése:

Tavasszal, az éjszakai fagyok megsxse utan, a vegetacio beindulasat kiesretehetséges
az ontodhaldzat betizemelése.

Az évszaknak megfelglontdzeési programot kell beallitani



Alapértékek az ontozésdthrtamara:

spray fejes kéroknél 6 perc/nap; turbinas, rot&@®knéel 15 perc/nap; csepediérnél 30
perc/nap

Ajanlott évszakos szazalékértékek: tavasszal +7@Y&ron +120%;06sszel /szeptember/
+50%).

Az ontbzohalézat Gzemen Kivil helyezése, télisitése:

Osszel, a vegetaciosdszak végén mar felesleges ntozni. Biztositanj kelgy a ndvények
fel tudjanak készilni a télre. llyenkor (oktéberzkfe), s kulondsen, amikor éjszaka mar
fagypont ala sullyedhet &mérséklet, az ontéhaldzatot ki kell kapcsolni, ésirstett leve@s

kifavatassal vizteleniteni kell a rendszert.

K-Rain RPS 1224 vezéd

A vezérbegység 230 V-ra kapcsolddik és a 12 magnesszeitémsaly 24 V-os feszlltséggel
veégzi. A vezé kultéri kivitelben készult. A program kapcsoldjediiithato, hogy a hét mely
napjan milyen intervallumokban toérténjen az ontoZekivalasztott napokra egy, vagy tobb
start idb is beallithatd. Az egyes zoOnakra kulon ontozéstaidam allithatd, ezzel lehet
alkalmazkodni az adott zonara jellefrizitott szorofejek vizkibocsatasdhoz, valamint mazo
altal ontozott tertlet vizigényéhez (fekves, novgs, gyep igénybevétel). A készuléek 365
napos programozhaté naptéarral rendelkezik. A teljezési program, vagy egyes zonak
manudlisan is elindithaték. Aram kimaradas eset&azérbben 16w elem biztositja az 6ra

folytonossagat és a programozott értékek dreatsét.

A vezérbegység a program szerinti napon é8pimhtban elinditja az dszénat. A zéna
bedllitott ideig 6ntdz, majd lezar a magnesszetepy a masodik zéna szelepe. Valamennyi

zbna vegigontdzése utan a rendszer kikapcsol.

A vezérbegység bedllithatd, hogy azéeszékeb jelezésére az Ontbzés szlnetel. Aé es
erzekebn beallithatd az ésmennyisége, amelyik értéknél kikapcsol. A benwé lduzzadd
anyag fokozatosan a talaj kiszaradasat szimul&aead ki, igy a csapadék mennyiségét
flggoen az e$ elallta utan ké&sbb kapcsolja vissza az dntozést.



Az e érzekeb elhelyezése soran fontos, hogy semmi korilményersee kerlljon és

arnyékba, illetve az 6ntérendszer sem aztathatja.
Nyomaskompenzalt csepegtétss 16 mm

A Gold Drip csepegtétsd, melybe gyarilag integraltak a csepedtiesteket, idedlis
mindenfajta hosszanti modon (ltetett novényzet Zagére: cserjek, fak, sovények és
talajtakarék. A nyomaskompenzalt csepeijtsttek kilondsen idealisak I&gt teriiletek
ontozésére. Az eltbbaléssel szembeni nagy ellenalloképesség a hossaunmégbizhatod
mukodeést biztositia. Nyomaskompenzalt: biztositiagyha cé teljes hosszaban minden

egyes csepegtgestldHl ugyanannyi viz aramlik ki.

TIPUS: DP16/30 100 méter hossz, 16 mm &i#smés, 30 cm csepegtétiest tavolsag, 2

I/6ra vizkibocsatas

Viztelenités

Az 6ntédrendszer viztelenitése kompresszoros kifuvatégagahik. A gépkocsi utan kotliet
mobil kompresszor sziikséges letezallitd kapacitasat ugy kell megvalasztani, hogg@es
legyen folyamatos ttkodés mellett a viz kiszoritasara és a kindaved nyomasa
szabalyozhat6 legyen. A nyomaskozpont aknajabars 1irit) csapokhoz lehet csatlakoztatni
a kompresszort, s a vizet folyamatosandnéakzatba nyomottisitett leveg@vel tavolitjuk el

a vezerh idokapcsold szaraz iwkodtetesével. A viztelenitést a legtavolabbi korok
bekapcsolasaval kell kezdeni, és a viztelenitésietetet mindaddig (2-3-szor) meg kell
ismételni, mig a halézatbdl csak vizpara tavozikiZelenit leveggnyomas nem haladhatja
meg a 3,0-3,5 bar-t.

Kivitelezés

Az épitési munkat a Magyarorszagon érvényberd &ksirasok alapjan, a helyszinrajzon

megadott helyeken kell végezni.

Az épités tovabbi részletes szabalyozasa az MSZt10t986 szerint torténik.



A foldvisszatoltést csak a kivitelezésért fékelmiszaki vezet épitési naploban rogzitett
jovadhagyasa, a csovek terv szerinti vizszintes agassagi helyzetének ellenése, és a

vizbetaplalas sikeres nyomasprébdja utan lehet ezeigki.

A visszatoltéskor nagyobb rogok, épitési térmel@mnépithet be. A visszatoltések

tomorsége minimum Trg 85%.

A foldmunkakat az MSZ-04-801-3:1990; az MSZ 1500894; az MSZ 15105:1965; az
MSZ-07-3223-T(1991) szabvanyokpehsanak megfeléén kell elvégezni.

Biztonsagtechnika és munkavédelem

Széllitasnal, kivitelezésnél, Uzemprobaknal, beigtéskor szigordan betartandok az

idevonatkozo6 szabvanyban ( MVSZ) leirtak.

Szarvas, 2013. julius ho | i
i e
ARAMLAS KFT.

5540 Szarvas, Kossuth u. 28.
Adészam: 13382634-2-04
Tel.: 30/9856-925

Kugyela Janos
terved
VZ-T/04-157



