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TERVEZOI NYILATKOZAT

Szentes Varos Onkorméanyzata , Szentes, Kossuth tér 6. szam alatti megbizo

altal, Szentes, Csallany Gabor part 5., hrsz:7502/1 alatti ingatlanon épitendd
SZENTESI TERMAL-STRANDFURDO FEJLESZTES
WELLNESS CENTRUM, TERMAL- ES ELMENYMEDENCE
VALAMINT BELEPTETO FOEPULET AJANLATI TERVDOKUMENTACIOJA

Alulirott tervezd a 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 19.§ alapjan az aldbbiakrol nyilatkozom:

altalanos érvényli és eseti hatdsagi és miiszaki eldirdsok, rendeletek, szabalyzatok, dgazati szabvany
eldirasainak figyelembevételével készitettem el. A tervezett megoldasok megfelelnek a vonatkozo
jogszabalyoknak, az altalanos €rvényi €s eseti hatdsagi eldirasoknak is.

b./ A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés és annak engedélyezése nem valt sziikségessé.
c./A vonatkoz6 nemzeti szabvanyoktol eltéré miiszaki megoldéas alkalmazasa nem valt sziikségessé.

d./Az adott tervezési feladatra azonos modszert alkalmaztam a hatdsok (terhek) és az ellenallasok
(teherbirds) megallapitasara és azt a tervezés soran teljes kortien alkalmaztam.

e./Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

f./ Az épitési tevékenységgel érintett, tervezett létesitmény nem tartalmaz azbesztet.
g./A tervezett épiilet és kornyezete belteriileten van, védettség ald nem tartozik.

h./A tervezés targyat képezd Iétesitmény moddositasa az épiiletenergetikai  kovetelmények
szempontjabol megfelel a sziikséges energetikai szdmitas a kiillon jogszabalyi eldirdsok szerint
elkésziilt.

1./A tervezés sordn koézmiszolgaltatoval, kéménysepro-ipari kozszolgaltatoval, szakhatosdgokkal
egyeztetés megtortént.

j./ Egyuttal kijelentem, hogy a fenti Iétesitmény moddositott épitési engedélyezési

crer

Kunszentmarton, 2013. jinius hé
Honti Gyula
tervezO szakmérnok
E-16-0126
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I1.
EPITESZ MUSZAKI LEIRAS
a

Szentes Termadl- Strandfiirdd fejlesztéséhez
Wellness centrum, termal- és élménymedence, beléptetd épiilet épitéséhez

1. ELOZMENYEK,
Térsasdgunk tobb iitemben elkészitette a strandfiirdé komplex fejlesztésének engedélyezési
terveit. Ezen terveket a varos bizottsagai valamint a képviseldtestiilet modositasokkal elfogadta.
Tobb engedélyezési tervet is készitettiink, azonban a palyazati lehetéségek nem tették lehetove
az elgondolt fejlesztések teljes kivitelezését, igy ezt kovetden kezdtiikk meg az alabbi tervezési
program szerint az engedélyezési tervek ajanlati ésé kiviteli tervekké fejlesztését mas
elgondoléssal, de megtartva a mar engedélyezett projektelemek nagyobb részét. Ezek konkrétan
az 1j beléptetd épiilet megvalositasa, az S0m-es fedett iszomedncés csarnok bovitményeként 1j
wellness részleg és élményfiirdd tervezése.
A tervezési programunkat a kovetkezd képpen allitottuk fel.
A strand komplex fejlesztése 1) attrakciok beépitésével valamint az emlitett meglévd elemek
korszertsitésével, bovitésével valosul meg.
A strandtertilet északi csiicskében igy 0j komplexum jon létre.
A fentiek gépészeti terét integraltan mar megoldottuk egy elkiilonitett géphéazban, jelenleg
épités alatt all.
A cél a fiirdd minél tobb elemét bevonni az év 365 napjaba a vendégek szdmara és nem utolséd
sorban a bevételek novelése €s lizemeltetési koltségek csokkentése érdekében.
A fentiekkel tehat komplex fiirdéi szolgaltatds alakul ki az év minden napjan, mellyel
korszeriibb a kor kdvetelményeit teljesitod és kielégitd tizemeltetést célzunk meg.
Jelen ajanlati tervdokumentacid modositdsa a sportuszoda bdvitését tartalmazza, melynek
keretén belill az wuszoda ¢épiiletének szerkezetét megtartva wellness-centrumot és
termalmedencéket alakitunk ki, valamint oldalhajoként fedett élmény-medence kertil

kialakitasra.
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2. FEDETT WELLNESS-TERMAL ES ELMENYFURDO EPITESZETI KIALAKITASA
2.1 Jelenlegi allapot:

Mint mar emlitettiik ez a tervdokumentacio a 2009. évben engedélyezett strandfiirdé komplex
fejlesztésének masodik modositdsa. A jelenlegi allapot alatt a kivitelezés alatt 1évd 50m-es
fedett sportuszodat értjiik, mely a hozza kapcsolddé géphazzal épiil. Ezt a megoldast, mely egy
épiileteggyiittest tobb iitemben mas-mas pénzforrasbol valdsit meg az Onkormanyzat a

tobbfajta palyazati lehetdség kényszeritette erre a palyara.

Adott tehat a sportuszoda épiilete, melyhez kapcsoloddéan a DNy.i homlokzathoz a nagy lelato

alatti géphaz fog épiilni az élményfiird, az ENY-i homlokzathoz a wellness részleg.

Adott a géphaz épiilete is, mely a 33m-es ¢és 25m-es medencék mellett €piil, mely kiszolgalja

majd az élménymedence vizgépészetét.
2.2 Fedett wellness-termal épitészeti kialakitasa:

A sportuszoda és élményfiirdé komplexuma és annak végleges kialakitasa az Onkormanyzat
bizottsdgainak jovahagyasaval tortént. Ennek megfeleléen a strandfiirdd északi csilicskében
helyeztiik el a 85(88)mx40 m-es sport- és élménycsarnokot, a hosszanti oldalaval a parkra
nézden. Az elkésziilt parkolokkal parhuzamosan a rovidebbik oldalon a telekhatartol 3 m-rel a
ligeti telekhatartol pedig 1,10m-rel beljebb kertilt, ezzel az egész épiilet a meglévo 33 1/3 m-es

medence kozvetlen kozelébe.

A kiilonb6z6 palyazatok mas-maés célokat tiamogatnak és ez igy lett itt is. Idedlis esetben a tobb
palyazatbol egyszerre épiilnek fel a komplexum, de els§ modositdsban a csak 50 m-es
medencét magaba foglald sportcsarnokot, a jelen tervdokumentacioban a wellness és

élményfiirdd bovitményt terveztiik, és a EK-II-00. sz. helyszinrajzon abrazoltuk.

Tartoszerkezeti, gépészeti, elektromos tervfejezeteket kiilon csatoltuk az ajanlati

tervdokumentacidhoz.

A tervezett bovitmény oldalhataron allo vasbeton pillérvazas. A pillérek vasbeton pontalapokon
nyugszanak, melyeket vasbeton talpgerenda kot Ossze. A szembenalld vasbeton pillérekre
acélcsovekbol tervezett térbeli racsos tartd tamaszkodik 40,0 m fesztavval, vonorudakkal

alafeszitve. A bovitmény hosszabbik oldalan (a nagy csarnok révid oldala) szintén pillérvazat

7
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terveztiink. A park feloli, EK-i oldalon két szint magassaggal indul a szembenallo DNY-i oldal
harom szinttel szemben. Igy a tetészerkezet folyamatosan emelkedd, ives kialakitasu, tehat
egyoldali lejtést féltetd. A fedés alatt a wellness-részleg és a szauna vilag lesz elhelyezve

pihendterekkel, a masik felében 2db termal medencét terveztiink.

A wellness helyiségei a megépitendd csarnokban helyezkedik el tehat, kiilon szerkezeti
egységet képezve. Az lizemeltethetdség szempontjabol tobb bejaratot, megkozelithetdséget
terveztiink, melyet a 2.21. pontban részleteziink. Két szintet alakitunk ki és természetesen a
foldszinten kap helyet a szolgéltatasok 90%-a. A helyiségeket gipszkarton valaszfalakkal
valasztottuk el egymastol, természetes bevilagitas a csarnok nyilaszaroin keresztiil torténik. Az
50m-es uszodatértdl az els0 modositas alkalmaval megtervezett csarnok homlokzati fala
valasztja el, igy a wellness-termdl tere és az uszoda kiilon légtérrel rendelkezik. Ennek
megfelelden kiilon 1égtechnikat terveztiink, melynek a helyisége a galéria szintre keriilt. Mivel
ide a személyzetnek is fel kell jutni, kialakitottunk egy galéria pihendteret, melyet a foldszinti
pihendtérbdl lehet 1épcsdn megkozeliteni. Ez a szerkezeti egység (két szint), vasbeton
pilléreken nyugszik és vasbeton lemezzel aldtdmasztott. A tobbi helyen csak almennyezeti
lehatarolast kap, fels6 hangszigeteléssel. A galéria a kiilsé hatarold falakon kiviil korlatot kap.

A légtechnikai helyiség a gépzaj miatt belsdoldali hangszigetelést fog kapni.

A szolgaltatasok helyiségein kiviil helyet kap még egy kormeriilé6 medence ¢és Kneipp-medence
is. A wellness szauna tér teljes feliiletén csuszasmentes keramia burkolat keriil kiépitésre. A

pihendtér termal feldli valaszfala tivegfal, mely 10mm vastag biztonsagi tivegfeliiletet kap.

A felhasznélasra keriild anyagok megnevezései a koltségvetési kiirasokban szerepelnek,
melyek tdjékoztatd jellegliek, azzal egyenértékli (mindségi,funkcionalis stb.) anyagok

beépithetéek a beruhazoé és atervezo egyetértésével.
2.21. Wellness-részleg funkcionalis kialakitasa, iizemelése:

A vendég a Vecseri-fok parkolok felol 1ép be a wellnessbe. A wellness (masszazs, kozmetika,

pedikiir-manikiir) egyik részét az Udiilékdzpont vallalkozonak bérbe adja. (tervszerint, de ez

valtozhat, hogy sajat maga lizemelteti majd).

A véllalkozo (masszor, fodrasz, kozmetikus, szolarium, manikirds ¢€s pedikiiros) és az

udiilokézpont altal kozosen fizetett diszpécser fogadja, megkérdve hova jott, iddpontot

egyeztet, és ha a vallalkozokhoz jott helyet foglal, vagy majd jon az idépontjara. Igy a kivant
8
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wellness szolgaltatast akéar azonnal igénybe tudja venni. Ennek a diszpécsernek a feladata, hogy
az el6téri vardkat rendbe tartja, az el6téri WC helyiségeket, az 6ltozébe ad vallfat, figyeli ott a
rendet, tisztan tartja ezt a beléptetd részleget és megbizhatoan kezeli a vendégeket, az errdl
befolyt bevételt, ért¢kmegdrzot kezeli.

Ha a vendég a wellnessbe jott és nem csak uszni, hiszen az a vendég csak a fobejarat feldl johet
be, akkor a szdmara ad egy rovid utbaigazitast a diszpécser, kdzben elveszi tdle a belépdjegy
arat, ad egy megfeleld szini karszalagot a kezére és ad neki egy vallfat is az atoltdzéshez.
Ehhez rendelkezésre fog allni egy koedukalt 6lt6z6 40-45 férdhellyel, valtokabinokkal,
tusolokkal.

Az a vendég, aki err6l jon be, olyan jegyet tud venni, amivel bemehet a fedett 50-esbe is iszni,
de a strandot alapbol nem hasznalhatja. Lesznek akcios iddszakok, amikor igen, de kezdetben
nem.

A személyzethez tartozik, bent a szauna blokkban egy olyan munkavéllald, aki egyben szauna
mester, uszodamester és takarito is egy kicsit, sot, a drink-vitaminbart is kezeli.

A vendég tehat atoltozik a koedukalt 61t6zdbe, kijon és a labmoson keresztiil bejon a szauna
térbe.

Hasznalja az ott 1év6 lehetdségeket, mint példaul a gbzfiirdot (15£6), élményzuhanyokat(1-1£6),
infrakabint(3f6), nagy méreti finn szaunat(20f6), kisméretl finn szaunat(10£0),
sobarlangot(10f0), fényterapias szaunat(10f0). Ezek hasznélata utan igénybe veheti a meriild
medencét és a Kneipp-medencét, majd iszik egy asvanyvizet vagy egy teat ami a szolgaltatas
része, kiilon pénzbe nem kerlil, a pihendben sziesztizik egy kicsit, légkondicionalt
kortilmények kozott.

Persze ha komolyabb dolgot szeretne fogyasztani (csak egészséges, a személyzet szdmara is
konnyen és gyorsan kezelhetd termékek), azt ott helyben fizetéssel megteheti. Be lehet vezetni
a beléptetésnél a zalogos vagy kaucids rendszert (olyan értékes holmit kériink el aldiras
ellenében zalognak, ami miatt nem éri meg fizetés nélkiil tdvozni), akkor a tavozas elbtt is
rendezhetd a fogyasztas (ennek megvannak a veszélyei, de szerencsére a szigorodott torvény
miatt, mar komoly birsagot vonhat maga utan).

A pihend utdn johetnek a termdlmedencék vagy Gjra a szaundk, majd Gjra pihend, mondjuk az
emeleti részen, ahol televizi6 is varja a vendégeket.

A wellness jegybe beletartozik a belsé ¢élménymedence haszndlata is, tehat a vendég at tud

menni a rovid folyoson az élménytérbe.
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Kozlekedés kozben sehol nem tud a vendég atmenni a fedett 50-es medencetérbe (az
¢lménytérbdl sem), csak az automatikus ajton. Minden mas ki-be jarta csak a vészkozlekedés
céljat hasznalja vagy akcid esetén egybenyithatd akar minden, de ez csak id6szakos lesz.

Az élménytérben olyan személyzet fog dolgozni, akiknek a fO feladata a takaritds, de
mindenhol az egész wellnessben is folyamatosan.

Azonban minden személyzet kap kiemelt elsésegély nyujté tanfolyamot és kibdvitett
medencedri kiképzést is.

Az automata ajté miikodése a kovetkezo:

A vendég bentrdl az 50-es felé egy gomb megnyomadsaval vagy mozgasérzékeld segitségével ki
tud menni, és az ajto kinyilik szamara.

Visszafelé a technikai felszerelés fiiggvényében pedig vagy a diszpécser a vided kameras
ellendrzést kovetden (tehat kvazi egy videos kaputelefonos rendszer lesz beépitve, amit lat €s
hall a diszpécser, de az uszodamester, szaunas is a wellness vitaminbarban és nyitni is tudjak az
ajtot) beengedi a jogosultakat, de automatikus infras karszalag ellenérzével is mitkddhet az
ajto, személyzettol fiiggetleniil.

Kicsi lesz az esé€ly a beldgasra, hiszen az automata ajtdé 50-es medence feldli oldaldhoz nagyon
kozel lesz az ottani uszodamester helye és neki is feladata lesz a folyamatos figyelés,
ellenérzés.

A teljes személyzetet kézi ado-vevd is 6sszekdti az egész komplexumban.

Visszatérve a vendégekhez, tehat a wellness vendége jogosult kimenni (bemenni) uszni az 50-
es medencébe, de aki csak oda vesz majd jegyet (természetesen a korabban leirtak szerint, csak
a fobejarat feldl tud kozlekedni és a kdzponti 61tdzdben atdltozni), az csak ott tud uszni.

A személyzet a személyzeti ajton tud kozlekedni a wellness 61t6z6 melletti is folyosonal, igy
nem kell a vendégek kozo6tt menniiik.

Az ¢élménytérnél, pedig a lelatdo alatti WC helyiségek felé vezetd ajtdhoz lesz kulcs a
személyzetnek és igy szintén a vendégek zavarasa nélkiil kdzlekedhetnek.

A vendég a fObejarat feldl is vehet jegyet a wellnessbe, egyenlére mint feldras, kiilon
jegykategorias jegy formajaban.

Ez azt jelenti, hogy jelen technikai felszereltség mellett, aki a strandra jon az nem kap
semmilyen karszalagot, aki a wellnesst is megveszi, az kap egy karszalagot a wellness
karszalagja mellé, egy ugynevezett kozlekedd karszalagot is, ami jogositja a wellness és a

strand kozotti ki-be jarkalasra is akar.
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A f6bejarat feldl jovo vendégek a kdzponti 6ltdzében 6ltdoznek.

Ezek mind allando6 szinti, egyedi (logdzott) karszalagok, jo6 mindségliek, szigortian csak egyszer
hasznalatosak, vizalldak.

Tehat aki csak a wellness-be valt, nem tud kimenni strandolni (kint a személyzet raszol,
visszakiséri), a strandolos nem tud bemenni sehova a fedett épiiletben, a strand- és wellnesses
jegyes pedig tud menni mindenhova.

Jogos lehet a kérdés, hogy mi a helyzet azokkal a vendégekkel, akik, csak uszni szeretnének a
fedett 50-esben.

Ok kapjak az igynevezett és az elébb mar emlitett kozlekedd karszalagot. Ezért a karszalagért
cserébe le kell tenni a fopénztarnal az 50-es Uszdjegy €s a strandjegy kozotti arkiilonbozetet
kaucionak.

Ha a vendég nem megy vissza Uszds utan ¢€s a levagas kovetden a kaucios pénzéért nem adja
vissza ezt a kozlekedd karszalagot, akkor biztosan letépte magéarol €s dtment a strandra, tehat a
pénztaros beiiti a gépbe a kaucidjat, mint jegyet.

Meérkozésekkor hasznaljuk csak a versenyzdi pénztarat a fedett épiiletnél. Minden szurkold

karszalagot kap, ami csak a szurkolasra jogositja fel oket.

2.22 Fedett sportuszoda Wellness bovitése:

A pillérek megépiiltével a tetdszerkezet fogadasara minden eldéllt. A 40 m fesztava térbeli
acéltartot a TML-ban ismertetetten a helyszinen tobb (hdrom) darabbol 6sszecsavarozzak, majd
beemelik a pillérekre. Ezek utan az épiilet ereszkinyuldsaihoz sziikséges szerkezetet kell
rogziteni, mellyel eldallt a tetéfedéshez sziikséges feliilet. Az acélszerkezeteket a Tlizvédelmi
Miiszaki leirdsban (TUML) meghatirozott feliiletkezeléssel kell ellatni. A tetéfedési munkékat
az acélszerkezetli tartokra helyezett ideiglenes feliiletrdl el lehet kezdeni. Ki kell alakitani a
rajtett ereszt a park feloli (EK-i) homlokzat felett, ahol minden pillérnél figgSereszt kell
kialakitani @ 200-as atmérdvel, majd be kell kotni a jarda alatt huz6ddé NA 400-as csapadekviz
csatornadba. A tetdszerkezetet KINGSPAN KS1000 XM impregnalt panelekbdl terveztiik,
melynek felsd része alkalmas a végleges vizszigetelésre. Ezt PVC forrasztott kivitelben lehet
megvalositani. A panel 10 cm vastag PIR habos szigeteléssel van kitoltve, az alsé trapézlemez
hulldmaival egylitt. Az ereszkinyulds homlokfeliiletét a keriilet mentén 4 cm KINGSPAN
panellel burkoljuk. A tetéfedés utan célszerli csak a homlokzati feliileteket szerelni. Az elsd
szinten korben a keriilet mentén fémszerkezetli ablakfeliileteket illetve ajtokat terveztiink min.
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U= 1,0 W/m2K LOW-E iivegezéssel. A 3,0 m magassagu ablakfeliiletek felsé 1,0 m-es savja a
jobb szellézés érdekében buko kivitelii. A strand feldli oldalakon (DNy-i és DK-i) az alsé rész
kiilon kétszarnyu ajtokkal egészil ki. A masik két homlokzatndl az alsé rész fix iivegezésii a
kozteriilet miatt. A masodik szinten elhelyezett nyilaszarok felsé savja szintén buko, a kozépsod
sav fix kiviteli. Az alsé 1 m-es sdvot KINGSPAN AWPI100 10 cm vastag falpanelbdl
terveztilk. A fentiek beépitéséhez a pillérek kozotti (5,0 m) tdvolsdgot megfelezve be kell
¢épiteni acélszerkezetli fliiggdleges tartoszerkezetet. A homlokzaton harmadik szint is kialakult,
melyet a rovidebbik homlokzatokon KINGSPAN falpanelekkel burkoljuk. A felsé 1,0 m-es sav
buko, a kozépso sav fix kiviteli. Az alsé 1,0 m-es sav KINGSPAN falpanel. Szerelése, osztdsa

tehat megegyezik az eddig ismertetettekkel.

Az iivegfeliiletek mindenhol belsd rolds arnyékolést kap. A bukodablakokkal egyiitt buké rolok

lesznek felszerelve.

A galérian, a terven feltiintetett helyeken rozsdamentes 2”-os oszlopokkal és 4 mm-es
rozsdamentes vizszintesen kifeszitett sodronykoételekkel korlatot terveztiink, melyet mar a

vasbeton szerkezethez dubeleziink.

A fent emlitett épitészeti szerkezetek €épitésével parhuzamosan az elektromos hélozat kiépitése,

a csarnok eldirés szerinti lux eldallitasahoz sziikséges lampatestek felszerelése folyik.

Természetesen mas szakipari munkak, igy a gépészet is parhuzamosan kivitelez. A 1égtechnikai
csOvezetékek elhelyezése a legfontosabb, melynek gépei a wellness galéria szinten
helyezkednek el. A fiitéscsovek mar a padloban vannak az 1. iitem munkdir6l, most a
foldszinten az ehhez sziikséges osztokat, hdcseréloket, a termal vizvezetékeket kell a helyiikre

beépiteni.
Felhasznalt anyagok:

Alapozas: a meglévo alapokat Osszefogd, gerendaracson keresztiilfuté 40x80 cm vb. pillérek

tamaszkodnak ra.
Labazat: . itemben kivitelezve

Felmend falak, pillérek: 5,0 m-enként a hosszfalak mentén
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80x40 cm vasbeton monolit pillérek, szintenként vasbeton gerendékkal merevitve, osztva. A
rovidebbik(itt hosszabbik) oldalon 40x50 cm vasbeton pilléreket terveztiink. Az 5,0 m-es
pillérkozok felezdjében acélszelvény fiiggdlegesen beépitve, diibelezve, a nyildszarok és
falpanelek rogzitéséhez. KINGSPAN AWP 100 10 cm vastag falpanelek fekve elhelyezve

rejtett csavaros rogzitéssel.

Vilaszfalak: a galéria szinten gipszkarton falszerkezet, 75 mm-es acél profilszerkezetre szerelt
2x1 réteg gipszkarton lapok 12,5 mm-esek csavaros rogzitéssel. Toldasokndl iivegszovet

takaras glettelve.

Fodémszerkezet: szelldz6 géphaz, valamint az eldtér és a csarnok fedése egyben a zar6fodém,
melyet KINGSPAN XM nagy fesztavra alkalmas fodémpanellel terveztiik. 10 cm vastag PIR
habos toltés, alul feliiletkezelt, szinre fujt trapézlemez. Feliil a paneleket PVC vizszigetelés zar,

melyeket az Osszeillesztéseknél dsszeforrasztanak.

Nyilaszarok: mind az ablakok, mind az ajtok fokozottan hdszigetelt livegezéssel U= 1,0

W/m?K LOW-E késziilnek. A tokszerkezetek fémszerkezetiiek.

Burkolatok: mindenhol csuszasmentes keramia burkolatot terveztink. A medencetérben
33,3x33,3cm lapokkal vildgos barna szinben, a wellness belsd terében 15x15cm-es lapok négy
féle szin kombinacidjaval. Ez vonatkozik a fali csempére is azzal, hogy fektetett 40x25cm vagy
30x20cm lapokat burkolunk. A vizes helyiségek oldalfalaira 2,00 m magassagig
csempeburkolatot terveztiink. A férfi mosdokban az elébbi csempemérettel, fekete, sarga és
kék, a n61 mosdok fekete sarga és piros szinben. Mozaikcsempét Sx5cm-es méretben az EK-II-
01 tervlapon jelolt helyiségekben, a goézfiirdében 2x2cm-es mozaikokkal. A medencék
burkolédséara burkolési terv késziil. A szaundk fa burkolattal hdszigetelten késziilnek. A sdszoba
soburkolattal szakkivitelezd kivitelezésében. A jégszoba falai kdburkolatot kapnak sziirke
szinben, a jégkasa készitd gép 2m magassadgban a falra erdsitv, majd kdburkolattal elfedve
késziti a jégkasat. A gép a folyamatosan késziild jeget az alulrdl szintén kdvel burkolt iistbe

potyogtattya, ahonnan a szaunazas utdn a vendégek magukra pakolhatjak.

Részben a gépészeti vezetékek eltakarasara, részben pedig belsd épitészeti megfotolasbol
almennyezeteket terveztiink be. A wellness kozvetlen bejaratandl, a kozmetika és a manikiir
helyiségek kivételével 60x60cm kazettas almennyezetet terveztink pld. AMF Thermatex

Feinstratos vagy ezzel egyenértékiit, mig kozvetlen a wellness belsd terében tomor gipszkarton
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almennyezetet. Az EK-II-10 tervlapon megterveztilk a kiosztdsokat, melyben tobb szintet is
kialakitottunk.Az épiilet keriilete mentén jardat terveztink SEMMELROCK 40x40x4 cm
lapokkal, vagy ezzel egyenértékli szegélykovekkel. A parkolokbol a wellnessbe kozvetlen
belépoknek is 5,0m széles burkolatot terveztiink. At épiilet eldtti elOkertet nem terveztiik
elkeriteni, igy egy nagyobb tér alakul ki. A jkiilsd és belsd jarda kozotti teriiletet virdgos

elokertnek képzelnénk el, igy az automata 6ntdzés csepegtetds vezetékei itt is telepitve lesznek.

Feliiletképzések: azokon a helyeken, ahol nem keramia burkolat késziil ott a vasbeton feliiletet
glettelni kell és 3x-i szines diszperzids festést kap. Az acélszerkezetek 3x-i feliiletkezelés utan
tlizgatld mazolassal kell ellatni, a Tlizvédelmi tervfejezet szerint. A vasbeton pillérek kiilsd
homlokzati burkolatot kapnak a hdszigetelés felragasztdsa utan, mely szines szalcement lapok

vizszintes fugéval.

Hészigetelések: a tetéfedéseknél integralt panel hdszigeteléssel 10 cm PIR habbal, U=0,19
W/m? K értékkel, a padlo alatt a tervezett rétegrenddel. A vasbeton pillérek kiilsd hdszigetelése
10 cm vastag kdzetgyapot tablakkal.

A fenti felhasznalt anyagok megnevezésénél példaként emeltiik ki, ezekkel az anyagokkal
egyenértékiiek épitheték be. Az itt nem ismertetett anyagok a tervlapokon kiilon meg vannak

nevezve.

Légtechnika: pld. REMAK tipusu légkezeld berendezéssel, melyet az egész csarnokban
méretezetten valositunk meg a szabvanyok szerinti légcserével. A gépész kiviteli tervek

tartalmazzak részletesen.

Futés: padlofiitéssel tervezzilk, a hdcserélokon keresztil az odavezetett termalviznek

koszonhetden. Szintén a gépész kiviteli tervek foglalkoznak részletesen veliik.
Elektromos ellatas: az I. iitemben mar megemlitve.

A vizgépész tervek szerinti forgatdszivattyik teljesitményadatai valamint a légkezeld gépek

energia sziikségletei alapjan. Szintén kiilon csatolt kiviteli tervek tartalmazzak.
2.3. Fedett élményfiirdo épitészeti kialakitasa:

A fedett élménytér mar mas szerkezeti egységekbdl all. Itt a fesztav is joval kevesebb, ezért

ragasztott fatartos szerkezetet terveztiink, melynek szerkezeti ismertetését a TML-ban mutatjuk
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be. A pillérek is és a gerendédk is RR tartok €s csuklos kapcsolatuak. Az alapozésuk pilléralap

¢és csomoponti acélszerelvénnyel kapcsolddnak. Lasd statikai terveknél.

A jelenlegi terepszint 4tlagosan 80,30 m.B.f. szinten van. Az épiiletet a tervezett jardaszinttdl,

ami 80,40 m.B.f,, 30 cm-rel megemeljiik, igy a padlészint 80,70 m.B.f. hataroztuk meg.

A humusz leszedése utan az alapozasi munkdlatok kezdddhetnek. Az alapozédsi sik a

pilléralapoknak 78,80 m.B.f.

A talajviz esetleg jelen lehet, mely esetben a csatolt Talajmechanikai szakvéleményben leirtak
szerint kell eljarni. A pilléralapok elkésziiltével parhuzamosan a medence foldmunkajat lehet
kezdeni, mely nincs mélyebben a pilléralapoktol.. A csatolt Tartdszerkezeti miiszaki leirasban

(TML) részletesebben foglalkozunk vele.

A szerelobeton elkésziilte utdn a medence alaplemeze késziil 40 cm vastagsigban. A
vizgépészeti alapvezetékek ekkor mar elhelyezésre keriilnek, melyek kiosztasat a Vizgépészeti
miiszaki leirasban részletesen leirtunk. Az alaplemez kelld szilardulasa utan (2-4 nap) meg
lehet kezdeni az oldal zsaluzasat majd betonozasat. Ezzel parhuzamosan a kiegyenlito tarold és
gépészeti akndk is elkésziilnek. A fOldszinti padlod rétegrend kialakitdsa el6tt a medence
vizgépészeti vizvezetékeit, az épliletgépészet (viz, szennyviz, 1égtechnika) vezetékeit el kell
helyezni, majd ezutan kezddédhet meg a tiikor kialakitasa, melyet homokos kavicsbol kell

kialakitani és Try=95 %-o0s tomdrségre tomdoriteni kell.

A medencét vizzar6 betonbol kell késziteni VZ4 mindségben tomorodést eldsegitd
adalékszerek adagolasaval (pl. SIKA VISCOCRETE, SIKALITE). A betonozéaskor szintén el
kell helyezni az wuszoda berendezéshez sziikséges bebetonozasra kertild rozsdamentes
termékeket. A medencefej betonozasdval egy i1dében lehet a gépészeti terek vasbeton

fodémjének is a betonozasat elvégezni, az aknafedlap alsé keretének beépitésével.

Az egész medencetestet AGROB BUCHTAL uszodakeramiaval, vagy azzal egyenértékii
burkolattal kell burkolni pld. MAPEI ragasztoanyaggal ¢és fugdzoval, a 1épcsénél és a
rovidebbik homlokfalaknal a pihendfalig csuszasmentes kivitelben. A fenéklemezbe
elhelyezésre keriiltek a gépészeti befuvok. A terveknek megfeleléen a rozsdamentes

1épcsOkorlatok utolagos diibelezéssel rogzitve lesznek.
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A burkoléasi munkak el6tt a betonkiegyenlitést kell elvégezni szintén MAPEI segédanyagokkal.
Szigort technoldgia betartasaval kell ezt a munkat végezni, ahogy az uszodakeramia burkolédsa
soran is. A gyart6 AGROB BUCHTAL folyamatos szaktanacsadast tud biztositani, amit

célszerli igénybe venni.

A medencetérbe 5-6 szin felhasznalasaval 12,5x25 cm méretii keramiaburkolat keriil. A
medence koril a kozlekedd feliileteken, csuszdsmentes burkolat késziil a tervlapokon
feltiintetett rétegrend kialakitdsdval. A burkolatra felhordott valamint tisztitofolyadék a

létesitendd lefolyokon keresztiil tdvozik a szennyvizhdlozatba bekotve.

El kell helyezni a 1épcsénél egy mobil stlyos mozgéskorlatozott beemeléshez sziikséges

berendezés fogado also fix részét.

A fejkiképzés tehat 70 cm széles 25 cm-es mianyag taposoraccsal, hullamtorével, mely a

medencetér felé lejt.

Felhasznalasra keriil6 anyagok:

Alapozas: lasd. a Tartoszerkezeti miiszaki leirasban (TML)
Labazat: lasd. a Tartoszerkezeti miiszaki leirasban (TML)

Falazat: KINGSPAN AWP 100 10 cm vastag falpanelek fekve elhelyezve rejtett csavaros

rogzitéssel.

Valaszfal: 10 cm vtg. szerelt gipszkarton benne Scm hangszigeteldvel. Ezen valaszfalakat a

meglévo géphazba terveztiik a modositassal, férfi-ndi mosdok kialakitasara.

Fodém: monolit vb. Fodém a wellnessnél a galéria alatt, mashol csak almennyezet , Az
¢lménymedence tér hdszigetelt panellel az EK-II-05, -06 tervlapokon feltlintetett rétegrenddel.
lasd. még TML.

Nyilaszarok: fémszerkezetli egyedi gyartast, hdszigetelt kivitelben. U=1,0W/m2K.
Wellnessben biztonsagi sotétitett iivegli ajtélapok, mashol fémtokos, acéllemez boritasu

ajtokkal késziilnek NOVOFERN tipusuak. A WC-k szerelt impregnalt falakkal elvalasztottak.

Burkolatok: a tervlapokon rétegrend szerint.
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A medencetérben cstiszasmentes, mashol 33,3x33,3 cm lapokkal, a medencében az el6zéekben
ismertetetten kiilon burkolasi terven. A medence 1épcsdje, ldbmosdja is cstiszdsmentes kerdmia.
A burkolas eldtt kent szigetelést kell alkalmazni. A vakolt feliiletekre illetve a glettelt

betonfeliileteket 3x-1 diszperzios festéssel latjuk el.

Hészigetelés: a rétegrend szerinti padld 8 cm NIKECELL hdszigetelést kap. Mas szerkezetek a

csomoponti rajzok szerint, valamint az eldregyartott falpanelok 9cm PIR hab szigeteléstiek.

Kozmiivek: a fedett uszoda kivitelezésekor figyelembe véve a bovitést is a kiilsé kozmiivek

kivaltasra keriiltek és az 0j vezetékek megépitésére is sor keriil.
Elektromos: a tervdokumentacio része az elektromos tervfejezet.

Vizszigetelés: a padlo rétegrendbe VILLAS talajnedvesség elleni vizszigetelés keriil. A
hasznalati viz ellen kent szigetelést alkalmazunk. A medenceteret beliil szigeteljik a
betonkiegyenlitd réteg utan 2 réteg negativ és pozitiv viznyomasra is ellenalld kent

szigeteléssel (pl: AQUAFIN 2KM).

3./ BELEPTETO EPULET EPITESE
3.1 Allapotleirds

A termal- €s strandfiirdd jelenlegi 6ltozdépiilete a vendégek, a sportolok valamint a személyzet 6
mozgasteriilete. Egy pénztarral miikodik, ami féleg a nyari szezonban megmutatja azt, hogy nem
elég latvan a hosszu sort és a varakozast. Az emeleti részen helyezkedik el a férfi-néi 61t6z6, mely
mara a vallfas kialakitast a szekrényes valtotta fel. A foldszinten az igazgatdsdg irodai valamint
vizesblokkok helyezkednek el. Megkdzelitésiik a belsd strandteriilet feloli kozlekedd folyoson
torténik. Ennek folytatdsa a nyitott, de fedett kozlekedd a kabinsorok felé. A zart kozlekedo,
eltolhato ajtokkal teszi a teret nyaron nyitottd, szelldssé. A beléptetés forgokapun keresztiil, kartyas
azonositassal torténik.

Az ¢épiilet pillérvazas , kitoltd falazattal hagyomanyos anyagokkal épiilt, magasitott tetotér
beépitésével.
3.2 Uj féépiilet épitészeti kialakitisa

A jelenlegi 6ltozéépiilet mar nem tudja korszerli modon fogadni a vendégeket, a tobb mint 400

sportolot is beleértve. Hosszu sorok alakulnak ki, nem beszélve a csapatok érkezésekor. Sziikség
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van a mai kor kovetelményeit teljesitd, korszeri fiirdd és kemping vendégek fogadasara
megvalosulo épiiletre, amely gyorsan tudja a beléptetést bonyolitani.

A fentiek megvaldsitasahoz nagyjabol 20x20 m-es, a meglévd foépiilethez csatlakozdan terveztiik
korszeri beléptetd épililetet. Szerkezetileg pillérvazas épiilet kitoltd falazatokkal, vasbeton
falmerevitésekkel és nagy Ttvegfeliiletekkel. A strand fel6li homlokzati sik a meglévd
oltozoéeépiilettel azonos, azonban a Csallany G. sétany feloli homlokzati sik az épiilet méreténél
fogva eldrenyulik. Egy épiileten beliil két homlokzati megjelenés valosul meg. Az egyik a meglévo
¢épiilethez csatlakozva illetve igazodva inkdbb hagyomanyos megjelenéssel, hosszii 16rés
ablakokkal, a masik merészebb, a sportoldi 6ltozével harmonizald nagy fiiggony livegszerkezettel
terveztik. Ezen projektben tervezett ¢épiiletek szinte minden jegyét, anyagvalasztasat
megvaldsitottuk a  beléptetd foépiiletben. A  tetdszerkezete 2x-i  félnyeregtetd eltérod
gerincmagassagokkal A tetdszerkezetiik ragasztott fatartok.

Az ¢épiilet foldszintjén a vendégek fogadasa torténik. Ezt a strandra, uszodéba és a kempingbe
érkezdket jelenti. A recepci6 a hozza kapcsolddo turinform iroda latja el ezt a szerepet és kapnak
teljes eligazitast az tidiilokdzpont szolgaltatasairol. Harom beléptetd forgokaput terveztiink. Harom
a fiirdébe torténd belépést illetve egy kapu a kilépést is bonyolitja. Az egyik kapu kozvetlen a
recepcid mellett fog milkddni, azzal a céllal, hogy a recepcion dolgozé is be tud Iépni a
beléptetésbe a hirtelen nagyobb forgalom lebonyolitasaban. Egyébként a kdzépsd kapu latna el a
folyamatos belépést, miutdn megvasaroltak a belépot és a vele kaucidval jaro chipes ,karorat”. A
sz¢Is6 kapun folyamatosan haladhatnak majd a bérletesek €s a sportolok. A kempingbe érkezdok
megkapjak a belépéshez sziikséges kartyat és a hatsd parkolok feloli automata kapun torténik a
belépésiik. A vendégek — csoportos vagy egyéni — a kdvézdban varakozhatnak, ahol iiditéitalokat,
kavét és péksiiteményeket szolgalnak fel. Elhelyezésre keriiltek a férfi és néi WC-k valamint a
takaritoszer tarold is. A vendégek kiilon kényelmes fotelekben is tolthetik varakozasi idejiiket, halk
csobogd fali vizesés mellett. A kozponti helyen egy pillér koré belsd vizfiilet koré padokat
terveztiink.

A belépés utan a vendégek a nyari idészakban egyenesen az udvarra vagy balra az 61t6z6 épiilet
fel¢ kozlekedo flitott folyoson jutnak el, mig jobbra a sportolok a sportoldi 61td6zok felé. Mig az 1j
foépiilet ezen szakaszan helyeztiik el az els6segélynytjtd helyiséget és egy-egy sportboltot is. Itt
minden az lidiil6kozpont tizemeltetésében fog mitkodni

A strand személyzete az irodai dolgozokkal az aulabol indul6 1épcsdn jutnak az emeleti részre, ahol

az irodéak, személyzeti 61tozOk az atalakitasra keriild épiilet emeltén kapnak helyet (ez az emeleti
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rész, mely az 6ltozdépiilet emeletén lesz kialakitva csak egy jabb palyazattal valosul meg), mig az
Uj épiilet fél alapteriilete f0lott terveztiink emeleti beépitést. Itt kapnak helyet a vizilabdazok, az
uszok és a teniszezOk valamint egy irattar és egy tartalék iroda is. Ezen iroddk vizualis
kapcsolatban vannak a foldszinti recepcio résszel a nagy tivegfalakon keresztiil.

A belsd ablakok biztonsagi iivegezéssel késziilnek, mig a kiilsék a mar ismertetett k=1,0Wm2/K
LOW-E fokozottan hészigeteld kivitelben.

A valaszfalak gipszkartonbol késziilnek 10 cm vtg-ban 2x1 rtg. GKB tip. Gipszkarton lapokkal
kozotte 75 mm horganyzott acélvaz, benne 5 cm hangszigetel6 paplan. A burkolatok kiilon
burkolasi terv szerint KE-01. tervlapon tobb szinbdl tervezetten. A vizes helyiségekben 2,10 m
magassagig az oldalfalon is, valamint a kavéz6 mosogatdjanal is. A fali vizesés természetes
kéburkolaton folyik, valamint szintén természetes kéburkolatot terveztiink a korpadok feliiletére is
a kis vizfeliilet medrének is. Az oszlopok valamint a tomor falak 1,80-2,30 m k&zotti magassagig
szintén megtervezett szines burkolatot kapnak, af6l6tt szines miigyantas simitdst. Egyéb helyeket
szines 3x-1 diszperzids festés késziil.

A 1épcs6 monolit vasbeton 1épcsé C 20-16/KK min. betonbdl, keramia burkolattal. Szerkezeti

anyagfelhasznalast a lelato épiileténél ismertetettel egyezden kell figyelembe venni.

4./ FEDETT TELI KOZLEKEDO FOLYOSO KIALAKITASA
4.1 Jelenlegi allapot
Jelenleg a strandfiirdd teriiletén nincs fedett téli kozlekedd. Az 61t6z0bdl az edzésre valamint csak
fiirdézésre érkezok fedetleniil jutnak a miikddé tanmedencéig ill. 33 1/3 m-es sportmedencéig. A
vallfas oltoz6 a meglévd ¢épiilet emeletén fogadja a vendégeket, de az ¢épiilet mellett
oltozokabinokat is lehet bérelni. Ide szintén fedetleniil érkeznek és tdvoznak a vendégek ez téli
idoszakban meglehetdsen ,,fazds”. Az emlitett kabinok fiitését mar megoldottak, ami igy csak
félmegoldast eredményez.
4.2. Tervezett téli kozlekedok rampaval
A tervezési feladat a tervezett 61t6zOkbol a téli idészakban is eljutni fiitott koriilmények kozott a
foeépiiletbdl a 33m-es uszomedencéhez €s a tanmadencéhez. Ezt a fitott 6sszekotd folyosokon
terveztiilk meg. 2,50 m szélességli kozlekeddket terveztiink, melyet kétoldalon végig futd 12/12 cm
faoszlopokkal hataroltunk. Az oszlopokat feliil végigfuté 12x12 cm talapszelemen fog 0ssze. A
tetd 5/12 cm szelemenek alkotta nyeregtetd és hdszigetelést kap, alul lambéria burkolat. A

tartooszlopok horganyzott acéltalpakkal kapcsolédnak a 40x40x40 cm-es C 12-32/FN min.
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betonalaphoz. A (3) rétegrendet terveztiik be, amely magaba foglalja a padlofiités szerelvényeit is.
Ez a szerkezet késziil a sportoldi 6ltozokhoz 14,38m+5,90m+2,71 m +0,50 m hosszon. Ez
utébbinal a 1épcséhdz 1épcesoliftet kell elhelyezni, illetve beépiteni felcsukhatd lappal, az
akadalymentes kozlekedésért.

A téliesitéshez csak az oldalfalakra kell felszerelni a polikarbonét lemezeket 16 mm vastagsdgban
viztiszta kivitelben. Az oszlopok kozott félmagassagban ennek elétte 10/12 cm oldalmerevitoket

kell felcsavarozni fabol. A rampa akadalymentesitési elemeit a 8. fejezetben terveztiik meg.

5./ TALAJMENCHANIKA, VIZTELENITES

A strand teriiletén talalhato talajvizszint megfigyeld kat. A Kurca vizfolyas a talajvizszintjét
befolyasolja. Az atlagos terepszint €s a viszonylag alland6 Kurca vizszintje kozott kdzel 2,00
m-es szintkiilonbség van, ami azt jelenti, hogy a medencetest épitésénél jelen lehet a talajviz.
Kotott talaj 1évén nyiltviztartast lehet alkalmazni. Ehhez el kell helyezni dréncsoveket
osztalyozott kavicsagyban ¢és ideiglenesen elhelyezett kutgytirlikben 0sszegytijtve szivattytival
at kell emelni.

A tervezési munkak megkezdése elott talajmechanikai szakvéleményt készitettiink, melynek
eredményeit felhasznaltuk a szerkezeti méretek meghatarozasanal (alapozés, feluszas stb.). A
szentesi Udiilékdzpont is rendelkezésiinkre bocsajtotta a strand teriiletén 2006. évben
készitetett talajmechanikai szakvéleményt, melyet 0Osszevetve korrekt képet kaptunk az
altalajrol.

Ennek megfeleléen a rendezett terepszint alatt -1,45 m-en vettiikk fel a pontalapok alapozasi
sikjat a sziirkés barna-iszapos homokliszt illetve sovanyagyag rétegben ¢és a talaj

hatarfesziiltségének alapértékét
Oa == 210 KN/m?

vettiik fel és alkalmaztuk szamitdsainkban.
Az eredeti tervdokumentacio része a részletes talajmechanikai szakvélemény is, ezt mosz
is csatoltuk.
6./ AKADALYMENTESITES
Csatoltuk az akadalymentesitési miiszaki leirast a tervdokumentéaciohoz.
7/ KORNYEZETVEDELEM:

Az épités soran felhasznalt anyagok tulnyomo része elére gyartott, tehat épitési hulladék csak
minimalis mértékben keletkezik. A bontasok soran beton, vakolatok kismennyiségben
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keletkezik Az kiviteli tervdokumentacidhoz csatoltuk az épitési és bontasi hulladék tervlapjat.
A kivitelezés befejeztével a kivitelezének a bontasi, épitési hulladék lapot pontosan ki kell

tolteni a hulladék kezeldben kapott jegyekekkel a miiszaki atadasi dokumentdcidhoz kell
csatolni.

Nem keletkezik az épités soran karos zajkibocsatas sem, valamint szennyezd anyagok sem
keriilnek a levegdbe. A keletkezett hulladékot folyamatosan el kell széllitani a hulladék

lerakoba, szelektalva a fa, fém, épitési hulladékokat.

8./ EGYEBEK

A 0,00m szintet a tervezett éplilet padloszintjének vettiik fel, mely 80,70m.B.f magassagnak

felel meg.

A tervezett megoldasoktdl a tervezd illetve megbizottjdnak elézetes irasbeli hozzajaruldsa

nélkiil eltérni nem lehet.

A kivitelezés egész idOtartama alatt fokozottan be kell tartani a munkavédelemmel és
balesetvédelemmel kapcsolatos eléirasokat, azokat ellendrizni kell.

A kivitelezés idejére felelés miiszaki vezetot kell alkalmazni.

Kunszentmarton, 2013. jlius ho.

tervezo
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